



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne: 02.12.2020

Naše zn.: 57520/2020/MUZR

Vyřizuje: Ing. Darina Faronová

Tel.: 566 688 191

E-mail: darina.faronova@zdamns.cz

Ing. arch Jana Benešová, Atelier URBI  
Talichova 39  
623 00 Brno

IČO: 121 72 871

Datum: 02.12.2020

## Objednávka (rozšíření objednávky 45192/2020/MUZR)

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem stavebním a územního plánování, u Vás objednává zpracování návrhu Změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou pro opakované veřejné projednání dle nových pokynů, na základě cenové nabídky ze dne 02.12.2020.

Předmětem plnění díla jsou následující části:

- a) návrh změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou pro opakované veřejné projednání se zpracováním změn
- b) účast na opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 4 územního plánu

Podkladem pro zpracování zakázky jsou pokyny ze dne 18.11.2020 pro úpravu návrhu Změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou pro opakované veřejné projednání.

### Termíny odevzdání dokumentace:

úprava návrhu Změny č. 4 ÚP bude odevzdána  
do 1 měsíce od předání pokynů k úpravě

Dohodnutá cena zpracování Změny č. 4 ÚP  
z předchozí objednávky ze dne :

199 000,- Kč (bez DPH)

Dohodnutá cena navýšení prací **dle této objednávky:**  
Dohodnutá celková cena zpracování Změny  
č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou:

**10 650,- Kč (bez DPH)**

**209 650,- Kč (bez DPH)**

Platební podmínky:  
splatností

fakturou po předání se 14-ti denní

Fakturu zašlete na adresu:

Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČO: 295841, DIČ: CZ00295841

S pozdravem

Ing. Darina Faronová  
referentka odboru stavebního a územního plánování

Potvrzuji přijetí objednávky dne 4.12. 2020

Podpis zhotovitele: