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	Objednávka :
	MC22-R-ORS00121/2020
	*MC22X006MN5F*

	
	MC22X006MN5F

	
	

	

	Odběratel:
	
	V Praze Uhříněvsi dne :
	28.12.2020

	Městská část Praha 22

	Nové náměstí 1250
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhříněves

	104 00 Praha 114
	
	/

	IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
	Vyřizuje:
	Korcová Viktorie

	tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819
	

	

	Dodavatel:
	
	Popis:
	Architektonický návrh, vizualizace a dopravní řešení parkování MŠ U Nadýmače

	ATELIER SECCO s.r.o.
	

	Šárecká 48
	

	16000
	
	

	IČ:
	28433742

	

	Objednáváme u Vás

	architektonický návrh, vizualizace a dopravní řešení parkování MŠ U Nadýmače, dle cenové kalkulace ze dne 20.12.2020.

	

	

	Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

	

	Termín plnění:
	15.3.2021
	

	Předběžná cena vč. DPH:
	82 280,00 Kč
	
	

	

	Obecné smluvní podmínky:

	1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

	2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

	

	

	

	

	

	
	Rösler Jiří

	
	odbor realizace staveb

	

	

	

	Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

	1) objednávka plnění

	2) soupis použitého materiálu s cenami

	3) výkaz rozsahu práce a to :
	

	   - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
	

	   - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
	

	   - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech
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