
Číslo objednatele: FM/408/2020/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 2020-3-14

Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci
ČÁST A

Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

ia základě pověření ředitele

edoucí TSÚ střediska 
■mostní technik střediska

/edoucí střediska 

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice 

Provozovna, doručovací adresa: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava - Zábřeh

^ jednatelem  společnosti
27764613 
CZ27764613
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
29142
KB Ostrava, ě.ú.: 35-6678910267/0100

ednatel společnosti
jednatel společnosti

jednatel společnosti

Se sídlem:

Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
realizace díla:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44), a 
uzavírají tuto S m lo u vu  na  zh o to ven í p ro jek to vé  d o ku m en ta ce  a  výkon  in žen ýrské  č innosti 
(dále jen „smlouva44). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH44). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je: Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na: „Silnice III/4861 -  
propustek ev.č. 4861-2P v obci Hukvaldy44.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele zjednodušenou projektovou 
dokumentaci v rozsahu DSP a PDPS (dále projektová dokumentace i PD) na stavby; 
„Silnice III/4861 -  propustek ev.č. 4861-2P v obci Hukvaldy44 (dále jen „stavba44) a 
projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen 
„dílo44).

2. Dílo má následující části a rozsah:
2.1. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon44) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů 
o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní 
správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, 
aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.

2.2. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby (PDPS)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a 
organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení 
včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).
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• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodána vždy v 5 vyhotoveních (v tisku paré č. 1-5) + CD (pro 2 vyhotovení) 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních 
nákladů)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (1 vyhotovení = 2 x CD, 1 x CD rozpočet 
oceněný a neoceněný, kompletní dokumentace věetně výkresové části, dokladové 
části a lx  CD rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči kompletní 
dokumentace včetně výkresové části, dokladové části. Každé CD bude zretelne 
označeno.

V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel 
(projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou 
také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné 
tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského 
díla (dále jen „licence44) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v 
rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to vše 
s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy do 15.4.2021
b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 1.7.2021.

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.
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3.

5.

Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli. , .
Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými terminy
provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo 
přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci

přejímacího řízení. , , , , , ,
4 Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly,

že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

6 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7 Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. Občanského 

zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněm pozdějších

předpisů (dále jen ,,licence“), a to:
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě
všemi způsoby užití , , . , ,

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvaní majetkových prav

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za 
poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2 Zhotovitel je zejména povinen: , v , . .
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům CR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů statni správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, ,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednám tykajících se díla,

poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plném smlouvy a
0  neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy pHslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

,  Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala zadna

23í ‘Ús í s s  =?-
4 Objednatel Í S S e ^ ž e T r p ^ ^ t a u X ě ^ b n é m  poskytne= ttotovtteli pomoc

” a  ro z s a h “

dojednaném oběma stranami.
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Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.“). . o
Proiektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektu 
a provozních souborů ve smyslu zákona 134/2016 Sb., § 92, soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebmch 
objektů a provozních souborů.
Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. 
Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz 
výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami Ceske republiky a 
Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah díla a prací je dán stupněm projektové dokumentace (viz mze 
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)
Součástí dokumentace bude zejména:  ̂ __ ,

- Z a m ě ře n í p říp . d o m ěřen í p o lo h o p isu  a  výško p isu  zá jm o véh o  územ í vce tn e  za m e re m
inženýrských  s í t í  a  v ed e n í (C D  i složka)
Z á b o ro vý  e la b o rá t

- D en d ro lo g ické  p rů zk u m y  (C D  i složka)
- In žen ýrské  s í tě  v če tn ě  je j ic h  vy týčen í (pro tokol) , , ,
- P ro jed n á n í a o d so u h la sen í P D  v  p rů b ěh u  zp ra c o vá n í s  o rg á n y  s tá tn í správy, správc i

in ženýrských  sítí, d o tčen ým i organizacem i.

- P lá n  B O Z P
- H a rm o n o g ra m  výsta vb y
- R ozpočet, so u p is  p r a c í d le  p la tn é  vyh lá šky  (RTS, vč. výstu p u  v .xls, .xc4)
- l x  v s tu p n í v ý ro b n í výb o r  (rozsah  p ro je k č n í p ř íp ra vy), 2 x  výrobn í výb o r  (D SP ), l x  

výro b n í v ýb o r  (PD PS), p o p ř. l x  zá věrečn ý  výro b n í výbor

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadavaci 
dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadavacim nzem 
bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zak°n« n  c. 183/2006 
Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č 499/2006 Sb. 
O dokumentaci staveb, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci 
(schválenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 č.j. 1 5 8 /2 0 1 7 -1 2 0 -TN/l a dodatku c.l ze dne 
19 3 2018 a dodatku Č.2 ze dne 15.5.2019). zákonem č. 134/2016 Sb o zadavam 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 169/2016 Sb o stanoveni 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební prače a soupisu stavebmch prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr s upřesněním podle těchto zadavacich podmínek a 
TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znění.

Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány talrto:
.  dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy budou obj^natel. 

dodány ve 3 vyhotoveních (v tisku DSP pare 1,2,3) a lx na P
texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nakladu) .xls, pr
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentu..
Dále budou po vydání pravomocných rozhodnuti objednateli předaný 
dokumentace ověřené stavebním úřadem-paré č.l,
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VII.
Cena díla

1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

2.

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část Zaměření (polohopis 
výškopis) + průzkumy
(čl. III, odst. 3 smlouvy) ^ ■ 1 ■ ■ ■

1. část celkem

2. část PD pro stavební řízení (DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. část celkem
3. část PD stavby pro výběr

zhotovitele a pro provádění g S 5 E T M > | L 4  5 2 0 ,0 .0
stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
Plán BOZP A u l B

3. část celkem

Cena celkem 70 500,00 14 805,00 85 305,00

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.  ̂ ..

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit
(mimo čl. VI. Odst 3). , ,

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněpraci provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, ktere v
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel kcene díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu splatnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu

v souvislosti s tím vznikla.
VIII.

Platební podmínky
Zálohy nejsou sjednány. _ v, , y ,
V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plněni. Dílci plném se povazuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
Cena za dílo bude uhrazena takto:
.  Po předání zaměření, průzkumů a diagnostiky dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za

první část díla dle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy 
.  po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou 

dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1 za druhou část díla dle cl. VII odst. 1 teto

smlouvy,

1 .
2 .

3.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu teto 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestánoví-li smlouva jinak. o v

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak. . o

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámeni 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 teto smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 .000,- Kč za každý i započatý den
prodlení. ,

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentaci a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně 
DPH dle čl. VII odstavce 1.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je  zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel^ 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně 
DPH (viz čl. VII odst.l) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem
zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. , ..

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „UOHS ) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
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.  po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za 
třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecne závaznými právními předpisy 
(dále jen ,,faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro daňový
doklad obsahovat také:
a t  číslo smlouvy objednatele, IC objednatele, číslo veřejne zakazky,
b) předmět smlouvy, tj. te x t Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na: „Silnice

III/4861 -  propustek ev.č. 4861-2P v obci Hukvaldy44
označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo učtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o teto skutečnosti v souladu
s čl II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), v .. , A

c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, ze dílo (jeho Cast) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) j m é n o ^ X t t n o S ’ podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

5 LhůtÍtpkúnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5‘ Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních

6 Faktum může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci^ obou smluvních stran,
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. , ,

7 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bu
' chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před y t t n r t y  

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodů vraceni. Zhotovitel 
orovede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni

nově vyhotovené faktury objednateli. ř -cttv  7
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsaní pnslusne částky z učtu

9 Obtednató uplatní institut zvláštního způsobu zajištění dané dle § 109 a zákona o DPH 
a K o m  ptaěníodpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře úhrad, v terminu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobni depozitní učet zhotoví e e
vedený u místně příslušného správce daně v případe, z e ....................  ... . R • t
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plném zverejnen v aplikaci „Registr

olátců DPH44 jako nespolehlivý plátce, nebo ...................
b) zhotovitel bude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění v insolvencn.m nzem , nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedeny na faktuře nebude

snrávcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH . .
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné p o s t i C1 “t! 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní uhradou DPH, tj. po

splatnosti této daně.
IX*

Záruční doba

škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.
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projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí znej vyplývajících vuci

7. PrÍpH pad prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. , .. - , . .  i .
8 Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých časti zamkne před rádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dnvejsim poruše

9. S m ^vnípok^tyse  nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymahat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
al inženýrskou činnost na stavbu: Zpracovaní ZPD v rozsahu PDPS a DSP na. 

Silnice III/4861 -  propustek ev.ě. 4861-2P v obci Hukvaldy" za účelem obstaraní 
pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zakona, na zaklade kterých 
bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnosť‘). Inženýrská činnost je 
specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

b) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále téz výkon AD).
2 . v  rárnri výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělene plné moci zapstk

aj zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru
v území k vydání územního souhlasu s přílohami ve smyslu stavebního zakona a 
s o u Z e Ícúíh předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednaní 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statni správy a s ostatními

b) podánfoznámení u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení

podle zákona č. 100/2001 Sb., pokud bude potřeba, ,

příslušnému úřadu. ,

5' M S
Výrobní dokumentace z h o t o v í

stavby,

3.

4.

6.
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c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost stavby,
d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodrženi technicko- 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popř. dalších údajů a ukazatelů,
e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve zněm pozdějších

předpisů), v, v , ,,
f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonu oproti
projektové dokumentaci,
g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
h) účast na kontrolních dnech stavby, w
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a podat žádost o stavební povolení v tomto termínu: do 31.5.2021.

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřene 
projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

XV.
Úplata

Upletla )C biaiiuvuia uvuvuvu . ---—
Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 

(v Kč)
DPH 21 % 

(v Kč)
Cena včetně 
DPH (v Kč)

S P  Inženýrská činnost pro zajištění
stavebního povolen í stavby, 
pravom ocné stavebn í povolení 25 000,00 5 250,00 30 250,00

Cena celkem

Výkon autorského dozoru (Kč/hod)

2. V úplatě jsou zanmuiy n e u v ij  ---- ------ — __
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatku.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.(vyjma cl. XIII odst.5)
4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je pnkazmk k úplatě bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, ze v případe změny vyse 
úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Pnkazmk 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu splatnými

právními předpisy.
XVI.

Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník nem oprávněn 

požadovat jejich vyplacení.
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2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení 
jednotlivých ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených 
projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen ,,faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky,
b) předmět smlouvy, tj. text výkon inženýrské činnosti na Zpracování ZPD v rozsahu 

PDPS a DSP na: „Silnice III/4861 -  propustek ev.č. 4861-2P v obci Hukvaldy“
označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),
c) lhůtu splatnosti faktury,
d) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a zákona o DPH 

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o
jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen , , , , , ,
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynu, ktere by mohly mít
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za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je  povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty
za jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom , zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Autorskoprávní doložka, licenční ujednání

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z 
hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
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právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla 
pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem využito, 
o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho 
části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo 
jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, 
a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely 
přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též 
svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s 
jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě 
dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a 
k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen 
uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 
58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, tj. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se 
budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči 
objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k 
dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a 
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. 
Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové 
dokumentace, je časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že 
vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla 
s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě 
a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.
8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla 

k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení 
výhradní licence dle této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli 
za vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý 
případ porušení povinnosti.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 
první výzvy.
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3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu14 rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů11.

5.

6.

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud 
nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém 
případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří 
měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.

starobělská 3151/83,700 30 Ostrava 
mobil: 603 266 474

7.

8 .

9.

veve vztahu k veřejné zakázce:

Ve Frýdku-Mísj

Správa silnic 
niYskosiezského kraje

příspěvková organizace _24- 
středisko Fvýdek-Místek 

Horytnírova 2287. 738 33 Frýdek-Místek

V Ostrá

Vedoucí stři ýdek-Místek jednatel společnosti
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