

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-4510-33
Stavba: Doplnění EOv v žst Praha - Bubny, zhlaví Masarykovo nádr. (OTSKP)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 10. 2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	5 917 530,89
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 917 530,89	1 242 681,49
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 160 212,38
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-4510-33

Stavba: Doplnění EOV v žst Praha - Bubny, zhlaví Masarykovo nádr. (OTSKP)

Místo: Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 917 530,89

7 160 212,38

01 EOV

02 VRN

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1293712

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0bcd192d-c51a-44e8-a55f-2e1c5296355d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.01.2021 13:55:03



890b91d4-969d-410a-bdb6-f9940201b94b