
  

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F |64 A/SOZ

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění (dálejen

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

IČ:

DIČ:

kontaktní adresa:

„občanský zákoník“)

(dále téžjako „smlouva“)

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

Mgr. Pavel Hubený

00583171

CZ 00583171

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo/bydliště :

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

(dále jen „zhotovitel“)

ARD architects s.r.o.

Kněžská 17, České Budějovice, 37001

ing. Radek DAVID, Ph.D.

26105241

CZ26105241

V OR vedeném Kraj. soudem v Č. Budějovicích v oddílu C, vložce č. 14250

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede vna svůj náklad a nebezpečí a řádně a Včas

předá dílo s požadavky zadávací dokumentace „IS Cemé jezero“, které jsou uvedeny V Příloze

A Podrobná specifikace díla (dále jen „Dílo“).

2) Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem v souladu s toto smlouvou převzít a zhotoviteli

za něj při splnění podmínek dle této Smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku

3 této smlouvy.
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2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Termín zahájení: dnem podpisu smlouvy

Lhůta dodání: do 30. 6. 2017.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo postupně tak, aby byly splněny požadavky uvedené

v Příloze A Podrobná specifikace Díla.

Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, Že Dílo jako celek

nebo jeho část nebude v souladu spožadavky objednatele specifikovanými vPříloze A —

Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení splněním

závazků z této smlouvy.

O dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání Díla podepíší.

Místem plnění je kontaktní adresa objednatele.

Místem předání je kontaktní adresa objednatele.

Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez

vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

Nedodržení termínu dodání Díla bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

10) Pokud se provedeni předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z

důsledků vzniku vyšší moci či nevhodných klimatických podmínek, strana, která se důvodů

vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže

uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

] 1) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,

právo odstoupit od smlouvy. Učinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je

zhotovitelv prodlení.

13) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší

moci.

3. CENA DÍLA

1)

2)

3)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 460.000,- Kč. Kceně bude

připočteno DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a

sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)

2)

 

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu V případě řádného a včasného dodání Díla objednateli.
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3)

4)

5)

6)
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Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu o předání a převzetí Díla či jeho části

podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání

předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Faktura bude doložena kopií předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., 0 účetnictví, zákonu

o dani z přidané hodnoty a mit náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku V platném

znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li

doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel

oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s

úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo

opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně

z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního

účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena,

pokud V jeji posledni den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet

zhotovitele.

s. ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

 

Zhotovitel se důkladně seznámil s Obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla

a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci Díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude předáno bez vad, v souladu s podmínkami této smlouvy

a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo po dobu 36 měsíců.

Bude—li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, Odpovídá za tato

plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám aje povinen zajistit splnění všech závazků z této

smlouvy.

Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný a

přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od data uplatnění reklamace Díla k odstraňování vad

nebo neoznámí objednateli lhůtu k Odstranění vad Díla je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel

oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

vedle svých nároků z vad Díla.

Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den

prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.

Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.
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10) Pro případ prodlení objednatele s úhradou plnění se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 %

z částky (s DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého Díla a jeho

předání objednateli

in

6. OSTATNÍUJEDNÁNÍ

1) Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této

smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících v podstatném

porušení smlouvy některou ze stran.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla o déle než 14 dnů se vždy považuje za podstatné

porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 Občanského zákoníku zakládá právo objednatele na

odstoupení od této smlouvy.

3) Za podstatné porušení smlouvy se považuje te'ž dodání Díla s vadami. Nároky objednatele

z odpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojení s ust. § 2106 Občanského zákoníku.

4) Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní

příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř.

krajský soud, vjehož obvodu má objednatel sídlo.

5) Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k

zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá ani

žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

6) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění

obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

7) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto

získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8) Objednatel je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro

svoji potřebu a pro potřebu jím zřizovaných právnických osob.

9) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy,jestliže zjistí, že zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke

škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a

otevřené soutěže.

10) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

12) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.
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13) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se V tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě

do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

14) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), V platném znění, povinným subjektem, najehož smlouvy se vztahuje povinnost

uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávaj í, že uveřejnění dle tohoto zákona

zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely

uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy

nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce

se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato

smlouva měněna či ukončována.

15) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Smlouvy.

16) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

17) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V případě povinnosti uveřejnění V registru smluv dle

zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních

stran.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace díla

B Položkový rozpočet

C Kontaktní údaje

D Cenová nabídka

(* 7 /. - 1

Ve Vimperku dne ......../ . .ťžt....._I— V Českých Budějovicích dne.? .23101 ?—
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Příloha C Kontaktní údaje
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Cenová nabídka na zajištění projektové a inženýrské činnosti na akci

„IS Černé jezero „

- na pozemku parc.č.st.331 a parc.č.1720/10 a oddělené části pozemku parc.č.1720/23

k.ú.Hojsova Stráž, obec : Železná Ruda

— dle zadávacích podmínek

Nabídka vrozsahu zajištění vstupních podkladů kprojektové dokumentaci, projektové

dokumentace pro odstranění stávající stavby, projektové dokumentace pro územní řízení,

projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení

stavby včetně inženýrské činnosti ve fázi územního a stavebního řízení.

1. Základní údaje novostavby

Obestavěný prostor celkem na základě předložené studie 815,2 + 360,8 : 1176 m3

Předpokládaná jednotková cena (průměrná) pro zhotovení stavby :6000,-Kč/m3

Předpokládaný investiční náklad stavba (bez DPH): 7.056.000,-Kč

Předpokládaný investiční náklad na zajištění infrastruktury: 350.000,-Kč

Předpokládaný investiční náklad stavba celkem (bez DPH): 7.406.000,-Kč

Odvětví — stavba občanská , pásmo |||.

Pro stanovení ceny uvedeného rozsahu projektové a inženýrské činnosti je uvažována

základní cena C : 666.540,-Kč(bez DPH)

2.1 Zabezpečenívstupních podkladů :

zadavatel uvádí, že tato položka byla již zhotovena a bude po podpisu smlouvy s vítězným

uchazečem předána.

2.2 Zabezpečení projektové přípravy pro povolení odstranění stávající stavby :

zadavatel uvádí, že tato položka byla již zhotovena a bude po podpisu smlouvy

s vítězným uchazečem předána.

2.3 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení :

Nabídková cena PD pro ÚR 96.000,-Kč(bez DPHl
 

2.4 Vypracování projektu v rozsahu pro stavební řízení:

Součástí dokumentace bude osazení stavby do terénu podle výškopisného a polohopisného

zaměření pozemku, který je součástí cenové nabídky projektových prací (polohopisné a

výškopisné zaměření s doplněním mapy KN.

Nabídková cena PD pro SP 145.000.-Kč(bez DPH)

2.5 Vypracování projektu v rozsahu pro provedení stavby :

- provedení projektové dokumentace předpokládá vypracování stavební části, PD zdravotní

instalace včetně technologie likvidace splaškových a balastních vod, vrtané studny pro

zásobování pitnou vodou, přípojky vody, projektové dokumentace technologie vytápění



objektu a projekt vnitřních elektroinstalací včetně technologie zásobování elektrickou

energií.

Stavební výkresy v měřítku 1:50 s vyznačením nosných prvků (jako např. překlady,

průvlaky stropy s vyznačením prvků, detaily v měřítku 1:10, 1:20 a potřebné statické výpočty

nosných konstrukcí a prvků).

Nabídková cena PD pro provedení stavbv 159.000.- Kčlbez DPH)

2.6 Inženýrská činnost pro povolení odstranění stávající stavby na parc.č.st.331, inženýrská

činnost ve fázi územního řízení a ve fázi stavebního řízení:

Nabídková cena inženýrské činnosti 60.000.-Kčlbez DPH)

Cena obsahuje finanční částky správních poplatků příslušným odborům správních úseků.

Cena neobsahuje výkon autorského dozoru při realizaci uvedené stavby. Autorský dozor

bude prováděn na základě samostatných smluvních vztahů.

Projektová dokumentace vrozsahu pro provedení stavby bude předána objednateli

v celkovém počtu šesti paré včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a velektronické

podobě ve formátu PDF.

Dále zadavatel uvádí, že v lokalitě byly provedeny 4 průzkumné vrty - závěrečná zpráva o

podrobném inženýrsko— geologickém průzkumu( součástí tohoto průzkumu je i posouzení

radonového rizika staveniště) pro informační středisko u ČJezera bude předáno vítěznému

uchazeči po podpisu smlouvy.

Na uvedené ceny se vztahuje sazba DPH dle platných předpisů( v současné době 21%)

Za každou dokončenou fázi bude vystavena faktura vždy na základě podepsaného

předávacího protokolu podle bodů 2.3. až 2.6.



 

Nabídka na provedení

„Projektové dokumentace - IS Černé Jezero

na pozemku parc.č.st.331 a parc.č.1720/10 a oddélené části pozemku

parc.č.1720/23 k.ú.Hojsova Stráž, obec : Železná Ruda“

 



 

Obsah:

Stavba zázemí pro turisty a informační centrum je navržena umístit na pozemek parc.č.st.331 a parcelu č.1720/10 k.ú.

Hojsova Stráž, v místě stávajícího objektu č.p.127, cca 200 rn od břehu u přepadu z Černého jezera. Na stávající

zpevněnou přístupovou cestu je navržený přístup k navrhované stavbě zázemí pro turisty s přístavbou otevřeného

přístřešku.

Vlastní objektje řešen jako stavba obdélníkového půdorysu, s podsklepením, na původním půdorysu objektu č.p.127 s

přístavbou venkovního přístřešku ze západní strany.

Návrh vychází z předpokladu odstranění stávající stavby č.p.127 až k základové konstrukci, jelikož stavební úpravy

stávajícího objektu sejeví vzhledem ke konstrukčnímu a stavebnímu řešení stávající budovyjako neekonomické

řešení.

- Objekt zázemí s informačním centrem bude osazen na uvedeném pozemku v mírně svažitém terénu, situován s

ohledem na tvar parcely a možnost přístupu z přilehlé komunikace. Příjezd k budově je navržen formou stávajícího

sjezdu z cesty na parc.č.1720/5 a plochy 2 jihozápadní strany přes venkovní terasu.

Cena za proiekt:

2.1 Zabezpečenívstupních podkladů :

zadavatel uvádí, že tato položka byla již zhotovena a bude po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem předána.

2.2 Zabezpečení projektové přípravy pro povolení odstranění stávající stavby :

zadavatel uvádí, že tato položka byla již zhotovena a bude po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem předána.

2.3 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení:

Nabídková cena PD nro ÚR 96.000.-Kč(bez DPH)

2.4 Vypracování projektu v rozsahu pro stavební řízení :

Součástí dokumentace bude osazení stavby do terénu podle výškopisného a polohopisného zaměření pozemku, který

je součástí cenové nabídky projektových prací (polohopisné a výškopisné zaměření s doplněním mapy KN.

Nabídková cena PD pro SP 145.000.-Kčíbez DPH)

2.5 Vypracování projektu v rozsahu pro provedení stavby :

- provedení projektové dokumentace předpokládá vypracování stavební části, PD zdravotní instalace včetně

technologie likvidace splaškových a balastních vod, vrtané studny pro zásobování pitnou vodou, přípojky vody,

projektové dokumentace technologie vytápění objektu a projekt vnitřních elektroinstalaci včetně technologie

zásobování elektrickou energií.

Stavební výkresy v měřítku 1:50 svyznačením nosných prvků (jako např. překlady, průvlaky stropy svyznačením

prvků, detaily v měřítku 1:10, 1:20 a potřebné statické výpočty nosných konstrukcí a prvků).

Nabídková cena PD pro provedení stavbv 159.000.- Kčíbez DPH)

2.6 Inženýrská činnost pro povolení odstranění stávající stavby na parc.č.st.331, inženýrská činnost ve fázi územního

řízení a ve fázi stavebního řízení:

Nabídková cena inženýrské činnosti 60.000.-Kč(bez DPHl

Cena obsahuje finanční částky správních poplatků příslušným odborům správních úseků. Cena neobsahuje výkon

autorského dozoru při realizaci uvedené stavby. Autorský dozor bude prováděn na základě samostatných smluvních

vztahů.

Projektová dokumentace vrozsahu pro provedení stavby bude předána objednateli vcelkovém počtu šesti paré

včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a v elektronické podobě ve formátu PDF.

Dále zadavatel uvádí, že v lokalitě byly provedeny 4 průzkumné vrty - závěrečná zpráva o podrobném inženýrsko-

geologickém průzkumu (součástí tohoto průzkumu je i posouzení radonového rizika staveniště) pro informační

středisko u Č. Jezera bude předáno vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy.

Na uvedené ceny se vztahuje sazba DPH dle platných předpisů( v současné době 21%)
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Za každou dokončenou fázi bude vystavena faktura vždy na základě podepsaného předávacího protokolu podle bodů

2.3. až 2.6.

Termínv:

2.3 Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení: do 25 pracovnich dni od podpisu SOD

2.4 Vypracování projektu v rozsahu pro stavební řízení: do 45 pracovních dní od podpisu SOD

2.5 Vypracování projektu v rozsahu pro provedení stavby: do 65 pracovních dni od podpisu SOD

2.6 Inženýrská činnost pro povolení odstranění stávající stavby na parc.č.st.331, inženýrská činnost ve fázi

územního řízení a ve fázi stavebního řízení:

Územní řízení 4 týdny na závazné vyjádření DOSS +cca 8-12 týdnů od

podání na SÚldle lhůt správního řádu a rychlosti práce SÚ)

Stavební řízení cca 4 týdny na závazné vyjádření DOSS + cca 8—10 týdnů od

podání na SÚ (dle lhůt správního řádu a rychlosti práce

50).

Pokud stavební úřad povolí sloučení územního a stavebního řízeníje možné uspořit cca 1-15 měsíce ze lhůt.

 

Tato cenová nabídka je platná po dobu 3 měsíců.

v českých Budějovicích dne 4.2.2017

 



Akce: Objekt zázemí pro turisty a informační středisko

na pozemku parc.č.st.33l a p.č. 1720/10 k.ú.Hojsova Stráž

obec : Železná Ruda

Investor : Správa Národního parku Šumava

1.máje 260, 385 01 Vimperk

1Č: 00583171

A. Úvodní údaje stavby

ke studii

 



1. Identifikační údaje stavby :

Místo stavby : pozemek parc.č.st.33l a p.č. 1 720/ 10 k.ú. Hojsova Stráž

obec : Železná Ruda

Název stavby : Objekt zázemí pro turisty a informační středisko

včetně přístavby venkovního zástřeší s venkovní terasou

a přístupového chodníku, vrtané studny, vodovodní přípojky,

přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a technologie

čištění odpadních vod a vsakovaciho drenážního systému

Kraj : Plzeňský

lnvestor : Správa Národního parku Šumava

l.máje 260, 385 01 Vimperk

Zastavěné plochy jednotlivých staveb :

Výměra pozemku parc.č.st. 33 1 -zastavěná plocha a nádvoří 150 m2

Výměra pozemku parc.č.1720/1 0 — ostatní plocha sportoviště 1523 m2

Zastavěná plocha stavby lS na parc.č.st.33l 150 m2

Zastavěná plocha přístavby IS vč. venkovních chodníků 95 m2

Plocha podzemní stavby ČOV ] l m2

Celkem plocha stavby Informační středisko

vč. podzemní stavby na likvidaci odpadních vod na p.p.č.1720/10 a st.331 256 m2

Výměra pozemku parc.č.l 720/23 — lesní pozemek 1312914 m2

Předpoklad plochy technologie septiku a drenážního systému na p.p.č.1720/23 114 m2

Plocha pro podzemní stavbu na likvidaci odpadních a balastních vod vč. drenážního

vsakovaciho systému 114 m2 na pozemku parc.č.1720/23 je v poměru 44,5 % k zastavěné

ploše stavby Informačního střediska vč. zpevněných ploch a plochy podzemní stavby

septiku a jímky (256 m2) na pozemku parc.č.1720/10 a parc.č.st.331, vše k.ú.Hojsova

Stráž.

Pozn.:

-předpokládaná výměra pro podzemní drenážní vsakovací systém na pozemku

parc.č.1720/23 k.ú.Hojsova Stráž je uvedena pouze na základě odhadovaného stavu dle

předložené studie, která je součástí této zprávy. Přesná výměra vsakovaciho drenážního

systému může být stanovena až na základě hydrogeologického průzkumu podloží a

hydrotechnických výpočtů se zohledněním potřebné kapacity a množství splaškových a

dešťových vod produkovaných v rámci provozu novostavby informačního střediska na

poz.p.č.st.331 a parc.č.1720/10 k.ú.Hojsova Stráž.



Akce: Objekt zázemí pro turisty a informační středisko

na pozemku parc.č.st.331 a p.č. 1 720/10 k.ú.Hojsova Stráž

obec : Železná Ruda

Investor : Správa Národního parku Šumava

1.máje 260, 385 0] Vimperk

IČ: 00583171

B. Průvodní zpráva

ke studii

 



r

1. Charakteristika objektu a jeho situovánl :

Stavba zázemí pro turisty a informační centrum je navržena umístit na pozemek

parc.č.st.33l a parcelu č.l720/10 k.ú.Hojsova Stráž, v místě stávajícího objektu č.p.127, cca

200 m od břehu u přepadu z Černého jezera. Na stávající zpevněnou přístupovou cestu je

navržený přístup k navrhované stavbě zázemí pro turisty s přístavbou otevřeného přístřešku.

Vlastní objekt je řešen jako stavba obdélníkového půdorysu, s podsklepením, na původním

půdorysu objektu č.p. 127 s přístavbou venkovního přístřešku ze západní strany.

Návrh vychází z předpokladu odstraněni stávající stavby č.p.127 až k základové konstrukci,

jelikož stavební úpravy stávajícího objektu se jeví vzhledem ke konstrukčnímu a stavebnímu

řešení stávající budovyjako neekonomické řešení.

Objekt zázemí sinformačním centrem bude osazen na uvedeném pozemku vmírně

svažitém terénu, situován s ohledem na tvar parcely a možnost přístupu z přilehlé

komunikace. Příjezd k budověje navržen formou stávajícího sjezdu z cesty na parc.č.l720/5 a

plochy 2 jihozápadní strany přes venkovní terasu.

Architektonické a stavebně technické řešení stavby

Navrhovaná stavba řeší zhlediska architektonického zohlednění původní zástavby této

centrální části Šumavy s použitím moderních technologií výstavby. Hlavní architektonický

záměr vytvořit hmotově ucelenou stavbu do tvaru písmene L, rozměrově a hmotově typických

rysů původní zástavby šumavského charakteru s povrchovými úpravami exteriéru stavby do

dřevěného obkladu s dodržením požadovaných tepelně izolačních vlastností budovy.

Základní charakter stavby je obdélníkového půdorysu, podklepený, s prodlouženým

zástřeším nad venkovní terasou. Střecha sedlová nad půdorysem tvaru písmene L ve sklonu

420 s polovalbami ve štítech je osazena na půdní nadezdívce s hřebenem mimo podélnou

půdorysnou osu, čímž je dosaženo více předsazeného zástřeší nad vstupní části stavby.

Svislá konstrukce stavby bude provedena zdícím systémem, stropy jsou navrženy dřevěné

trámové se záklopem, dřevěnou podlahou a podhledem ze sádrokartonových konstrukcí.

Zastřešení je navrženo sedlovou valbovou střechou s taškovou plochou krytinou. Obvodové

konstrukce budou z venkovní strany opatřeny dřevěným obkladem jako imitace roubení. Pod

dřevěným obkladem bude doplněna konstrukce 0 zateplení minerální vlnou. Venkovní

zastřešená terasa bude provedena v kombinaci kamenného zdiva s dřevěnou trámovou

konstrukcí včetně krovu vaznicové soustavy a trámového stropu bez záklopu.

2. Dispoziční řešení stavby :

Novostavba objektu pro turisty a informačního střediska tvoří návazné provozy s vnitřním

odpočinkovým místem, s možností podávání dovezeného, resp. baleného občerstvení. Dále se

jedná o vlastní provoz informačního střediska se skladem. Vpodzemním podlaží bude

instalovaná technologie — technická místnost stechnologií výroby elektrické energie,

zásobování vodou a ohřevu teplé vody, technologie ostrovní elektrárny, apod. Jedním

zhlavních účelů objektu bude provedení hygienického zařízení v potřebném rozsahu pro

danou kapacitu využití této turisticky vyhledávané lokality. Doplňkové vytápění objektu

předpokládá využití lokálního spotřebiče na dřevo, využití solárních, případně v kombinaci

s alternativními technologiemi vytápění (např. fotovoltaické kolektory instalované na střeše a

pouze pomocné přitápění lokálním spotřebičem). Stavba je navržena spodsklepením,

sjedním nadzemním podlažím a s podkrovím.



V přízemí je řešen hlavní vstup do budovy od přístupové cesty. Na hlavní vstupní prostor

navazuje zastřešená krytá terasa a vstup do budovy s hlavní místností s možností odpočinku

turistů, podání občerstvení a prodej suvenýrů s kanceláří informačního centra.

Centrální chodba s přístupem přímo zvenčí, tak i z vnitřního prostoru na hygienické zařízení

v l.nadzemním podlaží zajistí využitelnost budovy i z hlediska bezbariérového přístupu.

Součástí hygienického zařízení bude úklidová komora a technická místnost s instalovanou

technologií ostrovní elektrárny. Zhlavní místnosti zázemí pro turisty navazuje přístup na

vnitřní schodiště do podkroví. V podkroví řeší projekt umístění jednoho inspekčního pokoje

s hygienickým zařízením a zejména prostory určené pro stálou expozici dobových předmětů a

fotografií z historie této části Šumavy včetně informací o činnosti Správy NP Šumava.

Průzkumné práce :

Pro účel řešení stavby se vycházelo zposouzení vhodného umístění a potřeby kapacity

s ohledem na možnost celoročního využití. V rámci předprojektové přípravy bude provedeno

hydrogeologické posouzení, průzkumný vrt studny pro zásobování vodou a geologické

posouzení podloží stavby sdoporučením pro projekt, včetně měření radonu vpodloží

navrhované stavby a budou v dalším stupni projektové přípravy upřesněny skladby konstrukcí

včetně řešení zamezení pronikání radonu do budovy.

4. Podklady pro zpracování projektové dokumentace :

Pro zpracování studie bylo použito jako podkladů snímku pozemkové mapy, Výpis z LV,

platné vyhlášky, požadavky investora z hlediska stavebně dispozičního, stanovisko orgánu

ochrany přírody, předběžné stanovisko orgánu ochrany přírody a možnost napojení stavby na

inženýrské sítě.

r

5. Základní charakteristika stavby a jejího užívání :

Jedná se o novostavbu trvalého charakteru, jako objektu pro rozvoj turistického ruchu

s informačním střediskem a hygienickým zázemím v preferované turistické lokalitě.

6. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu

Vlastní stavba objektu informačního střediska bude realizována jako samostatná, předcházet

bude hydrogeologicko-průzkumné práce za účelem zjištění podmínek pro provedení vrtu pro

zásobování pitnou vodou a podloží pro řešení vsakovacího drenážního systému, jako součást

technologie k likvidaci odpadních a balastních vod. Veškeré stavební práce se budou

realizovat na pozemku parc.č.st. 331 a na parc.č. 1720/10 ve vlastnictvi České republiky

s příslušností hospodařit Správy NP Šumava. Okolní přilehlé pozemky jsou ve vlastnictví

jiného vlastníka (Lesy České republiky, s.p.).

Pro provoz stavby bude nutné zajistit osazení čistírny odpadních splaškových vod, která je

navržena s ohledem na možnost provozu s akumulací přečištěné vody a možnost dalšího

využití jako užitkové vody, např. pro splachování WC.

Stávající stavba a navrhovaná novostavba se nachází na stavební parcele a na parcele

v druhu ostatní plocha, resp. v ochranném pásmu lesa. V rámci správního řízení bude

zažádáno o výjimku z ochranného pásma lesa s náležitostmi dle vyhlášky č.77/1996 Sb.

Výstavba objektu předpokládá návaznost na stávající zpevněnou cestu a sjezd s odstavnou

plochou, které by měly sloužit jak v době výstavby, tak i při provozu budovy.



6. Základní údaje o kapacitě a provozu stavby :

Stavba je řešena jako zázemí pro turisty a jako informační středisko se základním

hygienickým vybavením v lokalitě, kde nejsou přivedeny v současné době Žádné inženýrské

sítě, vyjma výše uvedené zpevněné cesty.

Součástí dispozičního řešení je mimo hygienické zařízení rovněž zázemí technologického

vybavení pro zajištění dodávky vody a tepla do objektu, prostor pro informační středisko,

odpočinek a podávání drobného baleného občerstvení a možnost venkovního krytého

posezení návštěvníků centra.

V podkroví je navržen prostor pro zázemí obsluhy s inspekčním pokojem a další plochu

tvoří hala s expozicí, kde budou vystavovány dobové předměty a fotografie zhistorie

Šumavy. Provoz turistického zázemí a informačního střediska nepředpokládá, resp. není určen

pro možnost nocování či přechodného bydlení. Jedná se o sezónní provoz, který zajistí jedno

až dvě stálá pracovní místa.

Z tohoto důvodu je uvažováno kompletní hygienické zázemí. Přístup do turistického zázemí,

informačního střediska i do hygienického zařízeníje navržen bezbariérový.

Údržba a úklid vnitřních prostorů turistického zázemí a informačního střediska bude

zajištěna ze strany investora stavebního záměru, tj. pracovníky Správy NP Šumava. Pitná

voda je na základě informací investora navržena připojit na stávající zdroj vody, který se

nachází nedaleko místa stavby. Pro podávání občerstvení bude využíváno jednorázových

papírových tácků a pohárků. Údržba a úklid vnitřních prostor včetně hygienického zázemí

bude zajištěna v rámci provozu objektu provozovatelem, resp. investorem zařízení, dispozice

stavby řeší úklidové komory.

Odpad bude odkládán do samostatných nádob, které budou pravidelně podle potřeby

odváženy provozovatelem nebo smluvní firmou.

Vytápění vnitřního prostru předpokládá využití ostrovního systému solárních panelů a

fotovoltaické elektrárny s kolektory na střeše budovy. V místnosti pro odpočinek turistů je

navržen doplňkový zdroj tepla na dřevo pomocí kamen nebo krbového tělesa s odvodem

spalin do samostatného komínového průduchu. Kapacita míst k sezení je do 15-ti osob uvnitř

a cca 30 osob pod venkovní krytou terasou. Jako občerstvení budou obsluhou podávány pouze

balené výrobky určené k okamžité spotřebě, dovezené z prodejny, ohřívání vody pro výrobu

teplých nápojů předpokládá využití vařiče s lahví na kapalný plyn propan-butan (5kg a 10 kg

lahev).



Nároky na zajištění energií — připojení na inženýrské sítě :

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude upřesněna koncepce celkového

rešení vytápění a likvidace odpadních vod.

Zásobování objektu vodou :

Objekt zázemí pro turisty s informačním střediskem bude obsahovat mimo vlastní provozní

prostory hygienické zařízení pro návštěvníky a hygienické zařízení pro inspekční pokoj

obsluhy.

Zásobování pitnou vodou je navrženo vodovodní přípojkou z vrtané studny. Předpokládané

místo pro průzkumný vrt se nachází na pozemku stavebníka parc.č.1720/10. Pro účely

územního řízení bude proveden průzkum a vypracován projekt prací hydrogeologického

průzkumu pro zdroj vody. Na základě skutečné vydatnosti podzemního zdroje vody bude

vypracována samostatná projektová dokumentace pro zdroj pitné vody. V dalším stupni PD

(pro stavební povolení) bude stanovena stálá zásoba vody v domácí vodárně, instalované v

technické místnosti nebo stávajícím podsklepení navrhované stavby. Zdroj pitné vody nad

vrtem bude zakrytý betonovým poklopem, popřípadě přístřeškem dřevěné konstrukce.

Vrtaná studna bude provedena bezjádrovým vrtáním s vystrojením polyetylénovou zárubnicí

průměru 160/140mm, předpoklad do hloubky 30 m Vodovodní přípojka je navržena z trubek

polyetylénových rPE 30x3,0 mm. Uložení potrubí - do lože z písku tl. 0,10 m s obsypem z

písku do v.0,20m nad vrchol potrubí. Zásyp rýh bude proveden prohozenou sypaninou.

Likvidace odpadních a balastních vod

Návrh technologie čištění odpadních vod

- Bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace— např. septik s pískovým

filtrem

Výpočet potřeby vody

V objektu informačního střediska Černé jezero je ve veřejné části navrženo 6 záchodových

mís a 5 pisoárů a 7 umyvadel. Součástí je úklidová místnost s výlevkou. Při návrhu

dispozičního řešení zařízení budovy se vycházelo z odborných podkladů, konkrétně

z publikace Zdravotně technická zařízení budov J.Balášek a kol., vydáno v r.2006.

Dále pro služební účely je navržena ] záchodová mísa, sprcha, umyvadlo a dřez. Předpokládá

se, Že V části pro veřejnost bude použití každého předmětu cca 5 minut. To znamená 12 lidí

(návštěvníků IS, resp. turistů) za 1 hodinu najeden zařizovací předmět. Denní předpoklad

provozu IS uvažován 12 hodin, 11 zařizovacích předmětů => 12 x 11 x 12 = 1584 návštěvníků

za den maximálně. Z toho vyplývá, že pro potřebu vody je předpoklad max. 1600 lidí denně.

Na základě požadavku investora bude roční (sezónní) provoz 5 měsíců (květen až září).



Výpočet potřeby vody je stanoven dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha č. 12

- průměrná denní potřeba: 1600 návštěvníků a 2 osoby pro provoz zařízení vč. úklidu

Qp = 2 x 801+ 1600 x201 = 321601/d = 32,16 m3/d= 0,37 l/s

- maximální denní potřeba: Qm = 32,16 m3/d x 1,5 : 48,24 m3/d = 0,56 l/s

- maximální hodinová potřeba: Qh = (48 240 l/d : 12) x 1,8 = 7 236 l/h = 2,01 l/s

- roční (sezonní potřeba 5 měsíců) potřeba vody bude činit: Qrok = 4 824 m3/rok

Splaškové odpadní vody — hydrotechnické výpočty

- Množství splaškových vod :

- počet připojených EO : 214 EO 32 160 l/d

Koncepční řešení likvidace splaškových vod

Je navržena maximálně úsporné varianty po stránce potřeby energie a maximálně šetrné

varianty po stránce ekologické:

- zasakování jak vyčištěné splaškové, tak i srážkové vody s využitím zasakovacích

objektů (konstrukce, plocha, dle hydrogeologického průzkumu)

- cíl = maximálně omezit přísun nutrientů do povrchových vod

Odhad ceny zasakovacích objektů (vzhledem k tomu, že není k dispozici hydrogeologický

průzkum tak je uvažováno s objemem cca 15m3)

V předpokládané koncepci řešení je uvažováno :

- minimalizovat produkci odpadních vod a to použitím bezvodých pisoárů (URINAL) —

tím je zajištěna i minimalizace produkce močůvky a spotřeba vody na splachování a

také minimalizace spotřeby energie na čerpání a nebo čištění vod, moč pak

navrhujeme skladovat v bezodtokých jímkách a odvážet na nějakou ČOV v blízkosti —

minimalizuje se tak produkce dusíku a zmenšuje produkce fosforu

- dále použití toalet s dělením vod — tj. opět oddělit moč a minimalizovat tak její vliv na

okolí (snížení obsahu dusíku a fosforu v odpadních vodách)

- vody z mytí rukou, případně sprchování lze pak řízeně zasakovat přímo

- vody s exkrementy — pak čistit na sestavě — SEPTIK (AS-ANASEP), kde se odstraní

maximálně NL a CHSK a dočistit na biofiltru AS-ZEON, kde dojde k dočištění

předčištěných vod — přičemž oddělením moči a kvalitním předčištěním bude možno

redukovat plochu tohoto filtru na cca 1m2/EO

Dešťová kanalizace

Množství vody ze střechy je dle ČSN 74 6760 odst. 6.8.1 následující :

průmět, resp. plocha střechy novostavby pro odvod dešťových vod je 390 m2.

Q = 390 m2 x 0,03 x 1 = 11.70 l/sec. Dešťové vody budou odvedeny do akumulační nádrže

pro využití jako užitková voda (splachování WC), přepad přebytečné vody bude zaústěn do

vsakovacího drenážního systému podmoků. Akumulační nádrž zajistí jímání užitkové vody.



Vzduchotechnická zařízení

Požadavky na vzduchotechnická zařízení — hygienické prostory a provozní místnosti budou

odvětrány přirozeným způsobem okny.

Zdroj elektrické energie, vnitřní rozvody elektrické energie

Předpokládaná energetická bilance

osvětlení (30 ks diodová světla á 6W) — 180W

ostatni - 160W

zásuvka pro internet- 120W

čerpadlo + domácí vodárna- 550W

zásuvka — zázemí obsluhy- 800W

Tento příkon lze zajistit ostrovní fotovoltaickou elektrárnou. FVE panely budou umístěny na

střešním plášti, budou průběžně dobíjet bateriovou sadu, baterie speciálně navržené pro

solární panely (gelové). Z baterií bude přes střídač (max. výkon na výstupu 2kW) napájena

elektroinstalace objektu. Ostrovní systém bude doplněn motorgenerátorem ( 2 kW) jež zajistí

dobíjení baterií mimo provoz (či omezený provoz při zasněžení ) FVE. Motorgenerátor bude

s automatickým startem, tak aby se zajistilo průběžné dobíjení sady baterií + dálkový/

NUCENÝ start či vypnutí z místa obsluhy.

V případě potřeby bude jako doplňkového zdroje využito dieselového agregátu pro výrobu

jednofázového napětí. Vnitřní rozvody budou provedeny podle příslušných předpisů

klasickým způsobem, předpokládá se provedení vnitřního osvětlení a zásuvky pro chladničku

a zásuvky pro připojení základní informační technologie. Před uvedením do provozu bude

součástí dokladů i výchozí revizní zpráva elektrických zařízení.

Vytápění

Jako zdroj tepla bude v dalším stupni projektové dokumentace řešen rozsah s možností

využití nabíjení akumulátorů pomocí solárních a fotovoltaických panelů osazených na jižní a

západní střešní rovině. Akumulátory budou instalovány v technické místnosti v ]. nadzemním

podlaží.

Jako doplňkový zdroj vytápění vnitřní místnosti kposezení a odpočinku pro turisty je

navrženo lokálním spotřebičem — kamny nebo krbovým tělesem na dřevo a dřevní odpad.

Odvod spalin je řešen samostatným typovým montovaným komínovým tělesem s průduchem

vnitřního průměru 180 mm. Teplým vzduchem bude vytápěna i podkrovní část.

Vmístnosti informačního střediska bude jako alternativní zdroj elektrické energie pro

potřeby provozu technologického vybavení instalován naftový agregát.

Před uvedením do provozu celé technologie vytápění a provozu bude součástí dokladové

části i revize komínového tělesa a připojení tepelných spotřebičů.



Stavebně — technické řešení stavby :

Odstranění stávající stavby č.p.127

Staveniště pro odstranění stávajícího objektu č.p.127 se nachází na pozemku st.parc.č.33l

k.ú.Hojsova Stráž, poblíž přepadu z Černého jezera. Pozemek zastavěný vlastní stavbou i

okolní nezastavěná část parcely 1720/10 je ve vlastnictví České republiky, resp.Správy NP.

Údaje o inženýrských sítích budou zjištěny na základě dostupných informací o existenci od

správců sítí. Případné odpojení stávajících přípojek inženýrských sítí bude provedeno na

základě stanovisek a požadavků příslušných správců dotčených podzemních zařízení.

Pro demolici stavby nebudou prováděna žádná staveništní dočasná připojení na inženýrské

sítě pro odběr energií.

Výsledky průzkumů objektu č.p.127 :

Po prohlídce stavby a posouzení jednotlivých částí stavby lze konstatovat, že současný stav

č.p.127 odpovídá době výstavby, resp. vzniku původních stavebních konstrukcí a prvků

dlouhodobé životnosti, prvků střednědobé životnosti i rozsahu prováděné údržby a oprav.

Konstrukce l. podzemního podlaží i ]. nadzemního podlaží, zejména nad podlahou, vykazují

zvýšenou přítomnost vlhkosti nadzákladového zdiva, vzniká předpoklad poškození či

pravděpodobně úplná absence izolace proti vodě a zemní vlhkosti a vzhledem k době

výstavby i rozsahu stavebních úprav i předpoklad chybějící izolace proti radonu. Dále lze na

základě prohlídky konstatovat, že obvodové konstrukce stavby nevyhovují současným

požadavkům na úsporu energií a nesplňují požadavky na tepelnou ochranu budov. Z výše

uvedených důvodů vzniká předpoklad, že vzhledem kekonomické náročnosti případných

stavebních úprav stávajícího objektu a s předpokladem konečného výsledku případné

modernizace, bude vhodnější stávající stavbu domu č.p.127 odstranit a vtomto místě

realizovat novostavbu, s parametry obvodových konstrukcí a technologií vytápění na úrovni

současných požadavků na úsporu energií .

Stávající dům č.p.127 konstrukčně či dispozičně přímo nesousedí s žádnou okolní budovou.

Jedná se o částečně podsklepený objekt, který je samostatně konstrukčně stabilní a u kterého

tudíž nebude prováděn samostatný průzkum stavebního stavu sousedních budov.

Stavebně technické řešení novostavby

Zemní práce : Před započetím výkopových prací bude sejmuta vrchní vrstva, pokud se bude

vyskytovat zemina, bude uložena na skládku k pozdějšímu využití. Štěrkové vrstvy se rovněž

využijí pro pozdější terénní úpravy okolí novostavby. Zemní práce spočívají v přípravě terénu

pro osazení stavby včetně vyhloubení základových pasů do nezámrzné hloubky. Součástí

zemních prací bude rovněž vyhloubení rýh pro přípojku dešťové kanalizace formou

vsakovacího systému. Návrh trasy a způsob vedení přípojek jednotlivých síti je řešen ve

výkresové dokumentaci pro stavební povolení.

Před zahájením zemních prací budou vytýčena veškerá stávající podzemní vedení, aby

nedošlo v průběhu těchto prací k jejich poškození.

Základy : Nové základy budou tvořeny základovými pasy z prostého betonu s možností

proložení sbíraným kamenem. Založení stavby bude navrženo v dalším stupni projektové

dokumentace na základě geologického a hydrogeologického průzkumu, včetně posouzení

radonového rizika.



Nepodsklepenou stavbu je možno zakládat obvyklým způsobem na základových pasech

v nezámrzné hloubce. Správnost všech návrhových předpokladů geotechnických parametrů je

nutno ověřit během stavebního dohledu při provádění stavby. K přejímce základové spáry je

doporučeno přizvat geologa či geotechnika. V případě jakéhokoliv nesouladu zjištěné

skutečnosti s předpoklady, je nutné prověřit navrhované konstrukce statickými výpočty.

Součástí základové konstrukce v dalším stupni bude řešení protiradonových opatření pro

stanovený stupeň výskytu radonu v podloží stavby.

Izolace :

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti , izolace zvukové, izolace proti radonu : Součástí

stavebních prací bude řešení protiradonových opatření na základě zprávy průzkumu výskytu

radonu v místě osazení stavby a na základě provedených sond v místě podloží navrhované

stavby. Dle uvedených údajů budou provedena nad základovou deskou potřebná opatření

k zamezení pronikání radonu z podloží do stavby.

Vtéto fázi přípravy je stavba navržena odizolovat proti vodě a proti radonu asfaltovými

pásy, při použití potřebných návazných technologií dle pokynů výrobce. Veškeré prostupy

potrubí vzákladové desce budou opatřeny ocelovou chráničkou pro možnost navaření

uvedených izolačních pásů. Spoje izolace a potrubí budou utěsněny silikonovým tmelem.

Uvedené práce budou prováděny dle pokynů výrobce, aby byla zaručena dokonalá těsnost

všech spojů a prostupů.

Izolace tepelné a zvukové : Zateplení podkroví a střechy provedeno minerální vlnou, včetně

parotěsné folie a pojistné hydroizolace. Izolační vrstva mezi překlady nadpraží a po obvodu

ztužujícího železobetonového věnce. Do podlah přízemí bude položena rovněž izolační vrstva

z desek STYRODUR. Pod dřevěný obklad venkovních stěn bude vložena minerální vlna tl.80

mm pod obklad štítůje možno doplnit izolaci z minerální vlny tl.80 mm.

Svislé konstrukce : Zdivo přízemí a podkroví budovy předpokládá využití systému

POROTHERM - obvodové zdivo s dřevěným obkladem na způsob roubení na dřevěný rošt

včetně zateplení tl.80 mm, Nosné obvodové a středové zdivo systémem POROTHERM na

tl.300 mm, resp. na tl.240 mm. Soklové zdivo nad upraveným terénem bude provedeno

betonovými tvámicemi a kamenným obkladem včetně izolačních desek pro zateplení

soklového zdiva u podlahy l.nadzemního podlaží. Pod úrovní upraveného terénu bude

základové zdivo provedeno z betonových tvárnic se zalitím betonové směsi B20. Nadpraží

oken a dveří bude provedeno ve zdivu podkroví pomocí keramických nosníků s

vloženým izolantem, v přízemí je navrženo nadpraží otvorů z ocelových válcovaných nosníků

I s izolantem, z důvodu provedení ztužujícího železobetonového věnce v jedné výškové

úrovni po obvodu nosného zdiva. Železobetonový ztužující věnec z betonu B20 a ocel 10335

4xprům.12 + tř.prům.5,5 po 300 mm. Vnitřní nenosné dělicí příčky cihelné POROTHERM.

Komín pro krb na spalování dřeva bude řešen stavebnicovým systémem SCHIEDEL

KOMPAKT jednoprůduchový, možno použít rovněž systém BLK — Betonové stavby Klatovy

s.r.o. Vybírací otvory komínů v přízemí resp.v suterénu, čištění komínových průduchů je

navrženo z půdního prostoru.

Vodorovné konstrukce : Stropy nad přízemím budou provedeny dřevěnou trámovou

konstrukcí, doplněnou záklopem z hoblovaných fošen včetně kročejové izolace, hrubá

podlaha RlGlDUR a dřevoštěpové desky OSB 2 tl.20 mm na dřevěných povalech. V místě

uložení budou stropní trámy impregnovány ve zhlaví asfaltovým nátěrem, obalení asfaltovou

lepenkou zajistí potřebnou dilataci ve styku se zdivem. Podhled podkroví bude tvořen

podbitím sádrokartonovými deskami RlGlDUR E20 na konstrukci stropu a krovu, případně

doplněním podbitím dřevěnými palubkami na pero a drážku tl. 18 mm.



Zastřešení : Konstrukce sedlové střechy je navržena krovem vaznicové soustavy, sklon

střechy 42°. Pohledové prvky krovu z venkovní strany budou hoblované, bednění střechy V

zástřeší a římsách palubkové. Krytina z betonových plochých tašek BRAMAC, v odstínu

černá, popř. tmavě zelená.

Výplně otvorů : Okna a dveře dřevěné konstrukce, s izolačním dvojsklem nebo trojsklem,

typ EURO. Okna dodána včetně vnitřních parapetů. Okna v obytných místnostech

dvoukřídlová. Parapetní desky v barevné úpravě povrchu oken.

Vnitřní dveře dřevěné do dřevěných obložkových zárubní. Vstupní domovní dveře z masivu

dubové, kazetové, se zateplením a bezpečnostním kováním dle požadavků ČSN.

Podlahy : V místnostech v přízemí jsou navrženy podlahy z keramické dlažby.

V hygienickém zařízení, chodbách a ve vstupním prostoru v přízemí jsou navrženy rovněž

podlahy z keramické dlažby. V podkrovní místnosti a výstavních prostorech budou podlahy

dřevěné palubkové. Součástí provedení stropní resp. podlahové konstrukce bude zvuková

dilatace dřevěných konstrukcí mirelonovou folií. Dlažby budou splňovat požadavky na

protiskluznou, odolnost a mrazuvzdornost.

Úpravy povrchů : Vnitřní omítky na zdivo jednovrstvé vápenné štukové, na sádrokartonové

desky bude po vystěrkování a vybroušení spár použito nátěru disperzní bílé barvy. Dřevěný

obklad venkovních stěn bude proveden hoblovanými prkny na pero a drážku na způsob

roubení v nároží jižní a západní stěny. Obklad štítů bude proveden opět hoblovanými prkny

na dřevěný rošt s vložením izolace tl.80 mm.

Nátěr viditelných částí krovu a ostatních dřevěných venkovních konstrukci je uvažován

barvou HERBOL - odstín kaštan. Nátěr vnitřních dřevěných konstrukcí bezbarvým lakem a

barvou HERBOL — transparentní lak. Nosné trámové konstrukce krovu a stropu budou

opatřeny celoplošně impregnaci máčením proti dřevokaznému hmyzu a plísním.

Konstrukce truhlářské : Vnitřní schodiště do podkroví dřevěné schodnicové. Schodnice se

zábradlím a podstupnice ze smrkového masivu, stupnice z bukového dřeva. Odstup výplně

zábradlí max.120 mm ve svislých mezerách. Vnitřní parapetní desky dubové s povrchovou

úpravou bezbarvým lakem.

Konstrukce klempířské : Dešťové žlaby, stejně jako venkovní parapety oken

s oplechováním komínu u střechy bude provedeno z měděného plechu.

Konstrukce zámečnické : Jedná se zejména o konstrukce výztuže ztužujících

železobetonových věnců, popř. další nosné konstrukce stavby.

Nátěr ocelových konstrukcí vyjma betonářské výztuže ztužujících věnců zdiva bude

proveden základovou syntetickou barvou.

Příjezdová komunikace a terénní a sadové úpravy : Příjezd, a přístup ke stávajícímu, resp.

k nově budovanému objektu je řešen stávající zpevněnou komunikací na parc.č.l720/5. Nové

plochy jsou navrženy formou zpevněné štěrkové plochy a u hlavního vstupu zřezaného

kamene provedené na podkladních vrstvách ze štěrku a makadamu. Povrchová úprava

chodníků a terasy po dokončení stavby je uvažována řezaným plochým kamenem na

podkladní vrstvy.

Napojení na veřejnou cestu bude spádovými poměry zabezpečeno tak, aby dešťové vody

nevytékaly na tuto veřejnou komunikaci, ani jiným způsobem neomezovaly využití cesty.

Přístup kchodníku objektu informačního střediska bude zpevněnou plochou napojenou na

stávající chodník se zhutněným pískovým povrchem.


