



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 10/21/KSUS/BNP/VAS
vyřizuje: Petr Vašek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 35/2008

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

datum: 5. 1. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-31/00066001/2021

Název: Běžná údržba (6.1.2021 - 31.1.2021) na CMS 13 Příbram

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kraj.nezp.zř.šterkodrt' tl.8 cm	m2 (metr čtverečný)	480,00	134 507,48
Řez a průklest ze země	ks (kus)	550,00	185 907,43
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	50,00	43 334,34
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	72 212,80
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	750,00	134 337,23
Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	km (kilometr)	750,00	36 835,43
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	3,00	21 780,00
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	2,00	14 520,00
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	50,00	21 667,47
Řez a průklest ze země	ks (kus)	140,00	47 321,89
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	1,00	21 479,45

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 606 531,81

Celková částka s DPH: 733 903,52

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba (6.1.2021 - 31.1.2021) na CMS 13 Příbram

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Vašek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
51720	Kraj.nezp.zř.štěrkodrt' tl.8 cm	III/1185 Podlesí - Lazec	m2 (metr čtverečný)	480,00	231,59 Kč	111 163,20 Kč	134 507,48 Kč	31. 1. 2021
82310	Řez a průklest ze země	III/0046 Bohostice - Solenice	ks (kus)	550,00	279,35 Kč	153 642,50 Kč	185 907,43 Kč	31. 1. 2021
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	III/0046 Bohostice - Solenice	ks (kus)	50,00	716,27 Kč	35 813,50 Kč	43 334,34 Kč	31. 1. 2021
83910	Keře - likvidace řezáním	III/0046 Bohostice - Solenice	m2 (metr čtverečný)	2□000,00	29,84 Kč	59 680,00 Kč	72 212,80 Kč	31. 1. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	III/0046 Bohostice - Solenice	km (kilometr)	750,00	148,03 Kč	111 022,50 Kč	134 337,23 Kč	31. 1. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	III/0046 Bohostice - Solenice	km (kilometr)	750,00	40,59 Kč	30 442,50 Kč	36 835,43 Kč	31. 1. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	III/1185 Podlesí - Lazec	ks (kus)	3,00	6 000,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč	31. 1. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	III/11813 Radětice	ks (kus)	2,00	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	31. 1. 2021
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II.aIII.třídy	hod (hodina)	50,00	358,14 Kč	17 907,00 Kč	21 667,47 Kč	31. 1. 2021
82310	Řez a průklest ze země	III/11417 Kotenčice - Rosovice	ks (kus)	140,00	279,35 Kč	39 109,00 Kč	47 321,89 Kč	31. 1. 2021
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II.aIII.třídy	t (tuna)	1,00	17 751,61 Kč	17 751,61 Kč	21 479,45 Kč	31. 1. 2021