

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O NÁJMU

uzavřené dne 12. 2. 2014

mezi těmito smluvními stranami:

Město Uničov

se sídlem v Uničově, Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91
zastoupené Bc. Stanislavem Axmanem, místostarostou města
IČ: 00 299 634
DIČ: CZ 00299634
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Uničov
číslo účtu: 1801691379/0800

dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Technické služby Uničov spol. s r. o.,

se sídlem v Uničově, Šumperská 941, PSČ 783 91
zastoupená Ing. Luděkem Zamazalem, jednatelem společnosti
IČ: 25 830 261
DIČ: CZ25830261
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 198350574/0300
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20140

dále jen jako „**poskytovatel**“ na straně druhé.

Smluvní strany se vzájemně dohodly **na aktualizaci příloh smlouvy** uvedených v ustanovení bodu 10 a 11 článku VI. Další ujednání, a to:

- a) přílohy č. 1 - Platební kalendář příspěvků na úhradu nákladů na provoz veřejného WC a
- b) přílohy č. 2 - Soupis plánovaných oprav včetně kalkulace nákladů.

Dodatek č. 7 této smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění.

Dodatek č. 7 této smlouvy schválila Rada města Uničova dne 24. 11. 2020 usnesením č. UR08/47/2020.

V Uničově dne 15. 12. 2020

.....
Město Uničov

.....
Technické služby Uničov spol. s r. o.

Příloha č. 1

Platební kalendář příspěvků na úhradu nákladů na provoz veřejného WC													
(v tis. Kč bez DPH)													
středisko	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	celkem
veřejné WC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
celkem	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96

Příloha č. 2

Soupis plánovaných oprav včetně kalkulace nákladů (Plán oprav a investic na rok 2021)

(bez pravidelných kontrol a revizí)

Středisko	Akce	Opravy (cena bez DPH - odhad)	Investice (cena bez DPH - odhad)
Areál			
1	Správní budova – rekonstrukce pánských WC, šatna VZ	85 000	0
2	Nové obklady chodba 1. patro	0	110 000
3	Zřízení parkovací plochy 152 m ²	0	140 000
4	Nátěry vrat garáže areál	165 000	0
	Středisko celkem	250 000	250 000