
SMLOUVA O DÍLO
’ na zpracování projektové dokumentace

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a nosí., o § 2358 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, v plotném znění (dále jen „občanský zákoník") a 

s využitím zákona č. 121/2000 Sb., o prývu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorskýzákon) (dále jen „autorský zákon")

Smluvní strany:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
IČO: 261 54 170, DIČ; CZ26154170 

zastoupená Jiřím Chvojkou, jednatelem 
se sídlem Sportovců 818, Rozděiov, 272 04 Kladno 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

(dále jen „objednatel")

a

ju-C/iwoi -«ntb

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za 
podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo - projektovou dokumentaci s názvem díla „Saunové 
centrum - projektová dokumentace", přičemž saunové centrum bude realizováno v místě stávající 
sauny v areálu objednatele na pozemcích pare. č. 1066, pare. č 1085/3, pare. t 1085/1, pare. č. 
1065/1 vše k.ú. Kladno (déle také udílo"). Projektová dokumentace bude zpracována v souladu 
splatnými právními předpisy, zejména v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon).

2. Základním podkladem pro provedení díla je architektonická studie - Sauna - areál SAMK, která 
tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Výsledná varianto studie").

3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti 5 realizací díla provést na svůj náklad, nebezpečí a 
v požadované kvalitě pro objednatele dílo spočívající v následujících činnostech:

a) Příprava projektu
* příprava projektu zahrnuje seznámeni se s Výslednou variantou studie a místem 

plnění
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b] Zpracování projektové dokumentace potřebné k vydání územního rozhodnutí (DUR), vč. 
inženýrské činnosti pro umístění stavby

• zpracován: projektové dokumentace potřebné k vydáni územního rozhodnutí - podmínky:
■ zpracování v souladu správními předpisy, zejména se zákonem č. 283/2006 Sb.,. o 

územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

* zpracování v rozsahu potřebném pro zajištění vydání územního rozhodnutí
■ projektová dokumentace musí obsahovat dostatečné informace o konkrétním 

umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dávat 
přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území

* musí jednoznačně definovat polohoplsné a výškové* umístění stavebního záměru, 
vazby na okolní výstavbu, koncepci napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu lokality (včetně projektu přípojek areálu na veřejné sítě, dopravní 
napojení areálu) a charakterizovat majetkoprávní vztahy stavebního 2áměru

• rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu 
umístěni, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a 
době trvání stavby. Pro určení rozsahu je rozhodný požadavek příslušného stavebního 
úřadu

• inženýrskou činností pro umístění stavby se rozumí:
■zajištění odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, je-li to nutné pro vydání 

územního rozhodnutí či stavebního povolení
■ povinnost zajistit vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci
■ účast na veřejnoprávním řízení a jednáni s dotčenými orgány
■ kalkulace nákladů na realizaci návrhu stavby v detailu (po oddílech stavby, 

jednotlivých profesích)

c) Zpracování projektové dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení (PDSP), vč. 
inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení

• zpracování projektové dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení - podmínky:
■ zpracován: v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 2něn( pozdějších předpisů, 
a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
zvláštními právními předpisy týkající se požární a civilní ochrany

■ zpracovaní v rozsahu potřebném pro zajištění vydání stavebního povolení
• východiskem pro její zpracování je projektová dokumentace dle či. i. odst. 3 písm. b) 

této smlouvy
■ projektová dokumentace musí jednoznačně definovat stavební záměr tak, aby 

stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými 
technickým) podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě

• musí poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, 
dispoziční, provozní, a materiálovou charakteristiku stavebního záměru

■ zpřesnění odhadu nákladů, způsobu provedení a časových možností stavebního 
záměru

* rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu 
umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a 
době trvaní stavby. Pro určení rozsahu je rozhodný požadavek příslušného stavebního 
úřadu

• inženýrskou činností pro vydání stavebního povolení se rozumí:
■zpracování projektu jednotlivých profesí (PBŘ, ZTl, ÚT, VZT, NN, SLP, EPS, MaP atd.).
■zpracování dokumentace pro všechny dotčené specializované stavební úřady - 

vodoprávní, dopravní atd.
■ povinnost zajistit vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci
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* účast na veřejnoprávním řízení a jednání 5 dotčenými orgány
* kalkulace nákladů na realizaci návrhu stavby v detailu (po oddílech stavby, 

jednotlivých profesích) - rozpočet + slepý rozpočet

4 Smluvní strany se dohodly, ze tato smlouva zahrnuje veškeré další projektové práce a činnosti, 
jichž je zapotřebí pro věcně správné a odborné splnění díla, přestože nejsou obsaženy výše ve 
specifikaci díla, tedy všeho nutného k takovému obsahu a rozsahu díla, aby podle něj bylo možné 
úspěšně vydáno územní rozhodnutí^ stavební povolení.

5. Řádným provedením díla se rozumí jeho provedení v odpovídající kvalitě a ve stanoveném 
termínu, jeho předání objednateli a cdstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla, a to tak, aby dílo reflektovalo požadavky objednatele a bylo v souladu s právními předpisy, s 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, v souladu s platnými povoleními, platnými 
ČSN na základě doporučených a závazných postupů, zákony, technickými podmínkami, požadavky 
a pok/nv objednatele a dále dokončení veškerých činností, povinností a ujednání této smlouvy, 
která definují způsob zajištění řádného plnění.

6. Dílo dle smlouvy musí být zabezpečeno v celém rozsahu dle této smlouvy a dle jejích příloh.

7. Závazek zhotovitele spočívající v provedení díla dle této smlouvy je splněn předáním řádně 
provedeného díla objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do úplného převzetí díla 
objednatelem.

8. Dílo (resp. jeho jednotlivé části) bude provedeno a objednateli předáno v počtu 6 ks v listinné 
podobě a 2 ks v elektronické verzi a bude vždy podepsáno příslušným oprávněným členem ČKAIT. 
Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve 
formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze 
bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve 
formátu DWG a PDF. Obrázky 2 fotografie budou ve formátu PNG nebo JPG.

9. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele 
převzít a zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.

II.
Doba provedení díla a způsob předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a objednateli předat v termínech dle následujícího
harmonogramu:

a) zhotovitel se zavazuje připravit projekt podle čl. I. odst. 3 pfsm. a) této smlouvy nejpozději do 
čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

b) zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci potřebnou 
k vydání územního rozhodnutí podle čl. I. odst. 3 písm. b) této smlouvy nejpozději do dvanácti 
(12) dvanácti týdnů ode dne účinnosti této smlouvy, a poskytnout související inženýrskou 
činnost pro umístění stavby ve ihůtách stanovených dotčeným orgánům veřejné moci

c) zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci potřebnou 
k vydání stavebního povolení (PDSP) nejpozději do čtrnácti (14) týdnů od vydání 
pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a poskytnout související inženýrskou činnost pro 
vydání stavebního povolení ve Ihůtách stanovených dotčeným orgánům veřejné moci

d) zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo vymezené v čl. I. smlouvy bude dokončeno nejpozději 
do šestnácti (16) týdnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, přičemž 
dokončením se rozumí termín, který objednatel připouští jako poslední možný termín 
dokončení díla e protokolárního předání a převzetí díla jako celku.
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2, Smluvní strany si dále sjednávají, ze zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke kontrole 
veškeré výstupy 2 jednotlivých fází realizace díla na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této 
smlouvy, konzultovat je s ním a průběžně do nich zapracovávat případné připomínky či 
navrhované změny. Zhotovitel není oprávněn předkíádat výstupy třetím osobám bez jejich 
kontroly objednatelem,

3, Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen zapracovat případné připomínky a navrhovaná 
změny na základě kontroly a konzultace s objednatelem. Zhotovitel je dále zejména povinen
a) v každé fázi plnění díla předložit objednatel] k nahlédnutí a konzultaci všechny projektové 

dokumentace v podobě rozpracovaných výkresů;
b) pořídit a předložit objednateli zápis ze všech osobních konzultací a zprávu o zapracování 

připomínek a navrhovaných 2měn objednatele,
c) nezpůsobovat průtahy při provádění díla, aktivně spolupracovat s objednatelem a 

v přiměřené době reagovat na jeho podněty či žádosti o konzultace.

4, Zhotovitel je povinen zapracovat po odsouhlasení objednatelem veškeré připomínky dotčených 
orgánů.

III.

1.

Cena díla a platební podmínky

Ohjednateí je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními 
stranami takto:

a) Cena 2a přípravu projektu

Cena díla bez DPH

slovy:

....90-ooO f w

^ ........

DPH t! % ve výši

Cena díla vč. DPH

......;ÍÍL..t).M jCTkč

slovy 5. korun českých

b) Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Cena díía bez DPH

slovy:

DPH ve výši

Cena díla vč. DPH 

slovy:

ň9P. ooo.ř Kč

bmmmofídttisíC'. korun českých

Kč

.......

JEp^mmki>msárMJSiní%!Íjí 1

c) Cena za inženýrskou činnost spojenou s projektovou dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí
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Cena díla bez DPH 

slovy

DPH ...1 %ve výši 

Cena díla vč. DPH

.... Kč

čpĚmmíc -rr............ ....korun českých
........LjtMfl Kč

&l.$$!£„ korun českýchslovy:

d) Cena 2a zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

Cena díla bez DPH 

slovy:

DPH....% ve výši

Cena díla ve. DPH 

slovy:

USLMAfa 

tfVmFTTlSCC'
..m mc «

. korun českých

Jmunmuo^iveiifmeTVííckorun českých

e) Cena za inženýrskou činnost spojenou s projektovou dokumentací pro vydání stavebního
povolení

.......Cena díla bez DPH

slovy: I.............. korun českých

DPH....% ve výši
...........Idtf.

Cena díla vč. DPH .......Kč

mĚe^mmsMršsat: mm ***■.
slovy:

Celková cena díla dle čl. 1 smlouvy

Cena díla bez DPH
±%.Q:.000f

slovy:

DPH....% ve výši ......

Celková cena díla vč. DPH .O.Oj.^Kč

slovy: Dty ......korun českých

2. Cena díla je dohodnuta s odkazem na předanou Výslednou variantu studie, které je součástí této 
smlouvy jako její příloha, a s odkazem na ostatní ujednání obsažená v této smlouvě. Cena díla je 
konečná, nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu plnění díla, která může být upravena pou2e za 
podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. §2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému 
provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. i. této smlouvy a ostatních ujednáni této smlouvy,
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které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel 
zavázán. Zhotovitel před podpisem této smlouvy zohlednil veškeré náklady, včetně 2isku 
zhotovitele, rizik 3 vlivů během prováděni díla, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a veškeré 
ostatní relevantní skutečnosti. Dodatečné změny a úpravy v jednotlivých výstupech, ke kterým 
dojde v důsledku kontrolní činnosti, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

4. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje objednateli, Že před stanovením celkové ceny za dílo tak, jak 
je tato cena stanovena v této smloyyě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy a předloženou studii. 
V ceně díla jsou zahrnuty veškeré hlavni, vedlejší, ostatní a jiné náklady, které jsou nutné k odborně 
technickému provedení předmětu smlouvy ve vynikající kvalitě v rozsahu dle této smlouvy. 
Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že je dílo na základě Výsledné varianty studie řádně 
proveditelné, a že se s obsahem Výsledné varianty studie řádně seznámil 3 ověřil jej.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla může být změněna pouze v těchto následujících 
případech:

- sjednaná cena můře být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo 
jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě není třeba 
uzavírat dodatek ke smíouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové 2měně,

6. Dílčí cena díla podle čl. III. odst. 1 smlouvy bude uhrazena na základě faktury, jejichž součástí bude 
předávací protokol dokončené části díla podepsaný oběma smluvními stranami. Úhrada faktury 
bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

7. Pro fakturu je stanovena lhůta splatnosti 14 dní od doručení daňového dokladu objednateli.

8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisu, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji vrátit ve Shůtě splatnosti zpěL zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností.

9 Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele 
nejpozději v den splatnosti faktury.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli a 
odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla.

2. Objednatel r.ení povinen převzít dílo (ani jeho dílčí část) v případě, že dílo nebo jeho dílčí část 
vykazuje vady a nedodělky. Soupis takovýchto případných vad a nedodělků bude uveden v zápise o 
předání a převzetí dokončeného díla. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel dokončené dílo (nebo jeho dílčí část) nepřevezme, uvede v zápise důvod 
nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 2 
opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí dokončeného 
díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku 
2spi.su oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) disponuje příslušným oprávněním k podnikání, odbornou způsobilosti a odbornými 

znalostmi (autorizací ČKA nebo ČKAIT), zaměstnaneckým aparátem a vybavením, které 
jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,

b) se seznámil se všemi podklady, které od objednatele obdržel v souvislosti s uzavřením této 
smlouvy,
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c) bere na vědomí a souhlasí s časovým harmonogramem provádění díla, 
d} bude po celou dobu prováděni díla dodržovat všechny pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.

6. Při realizaci díla má zhotovitel povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně a v 
souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelností 
vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace dífa a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy a 
technická normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve 
smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.

7. Pokud zhotovitel po opakované výzvě od objednatele nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy s tím, že rozporované části díla budou provedeny třetí osobou, jejíž nákiady 
uhradí zhotovitel.

8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla použít třetí osoby (subdodavatele) a v takovém případě 
odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl sám.

9. Zhotovitel je povinen sdělovat objednateli v rámci jednotlivých fázi aktuální kalkulaci nákladů na 
realizaci stavby,

10. Zhotovitel je po celou dobu prováděni díla i při stanovení kritérií jakosti díla povinen zohledňovat a 
dodržovat sjednaný časový harmonogram a nákladový rámec projektu, v opačném případě nese 
odpovědnost za škodu, které by v důsledku jejich překročení objednateli vznikla.

11. Zhotovitel je povinen zachovat přísnou mlčenlivost o všech záležitostech, jež se v souvislosti s tímto 
smiuvním závazkem dozvěděl, a ovsech skutečnostech a obchodních vztazích, které mu objednatel 
v souvislosti s touto smlouvou sdělil, pokud objednatel zhotovitele povinnosti mlčenlivosti sám v 
předstihu výslovně písemně nezprostí.

12. Znotovitej prohlašuje a zaručuje se, že má uzavřeno po ceiou dobu trvání smlouvy pojištění, které 
bude krýt odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou při provádění díla dle této smlouvy 
zhotovitelem třetí osobě s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 000 000 Kč. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu dle tohoto článku v platnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy.

13. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla bude zhotoviteli na jeho žádost poskytovat 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména ve zpřístupnění dotčených prostor a míst a v předání 
potřebných podkladů které mé k dispozici a jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

14. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 
ovlivnit provádění díla.

15. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele nepoužije projekt nebo jeho část 
ve prospěch třetí osoby.’

V.
Odpovědnost za škodu, kvalitativní podmínky a záruka za jakost

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a 
všeobecně uznávanými technickými normami po záruční dobu, která na základě dohody stran činí 
60 měsíců ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

2. Objednatel má právo na bezplatné odstraněni vad díla zjištěných při předání a převzetí díla, v 
termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, či na poskytnutí přiměřené slevy z ceny 
díla. Objednatel má dále právo na bezplatné odstranění vad díla, které se na díle "vyskytnou v 
průběhu záruční doby, a to ve Ihůtách stanovených níže v tomto odstavci, či na poskytnutí 
přiměřené slevy' z ceny díla.

7



3. 2hotovite! se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit nebo 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla (dle volby objednatele). Za přiměřenou slevu z 
ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady 
díla

4. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a Škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez 
újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit do 10 kalendářních dni po jejich oznámení či 
vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S odstraňováním vad je 
nutno začít neprodleně, zejména pak tehdy jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s 
většími následnými škodami.

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za všechny škody, které mu vzniknou v souvislosti s každým 
porušením povinnosti zhotovitele, vyplývající mu z této smlouvy či z právních předpisů, nebo v 
důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele v této smlouvě. Zhotgvitel odpovídá rovněž za škody 
vzniklé z jeho činnosti objednateli či třetím osobám.

VI.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla či jeho jednotlivých částí, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti.

VIL
Dohoda o poskytnutí licence

1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užití všech autorských děl, 
která v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy zhotovitel vytvoří, zejména pak k projektové 
dokumentaci.

2. Licence se uděluje jako výhradní ke všem způsobům užití dle § 12 odst. 4 autorského zákona, a to 
jako neomezená (tj. na dobu trváni majetkových práv autorských, v územním rozsahu celého světa, 
v množství neomezeném).

3. Smluvní strany pro odstraněni pochybností výslovně sjednávají, že objednatel je v rámci oprávnění 
k rozmnožování díla oprávněn pořídit rozmnoženíny ve smyslu § 2376 odst. 4 občanského 
zákoníku, a jakkoliv právně nakládat s rozmnoženinami autorských děl v jejich původní, zpracované 
nebo jinak změněné podobě jakýmikoliv technologickými prostředky, v jakékoliv formě a formátu.

4. Zhotovitel dává v rámci svých osobnostních práv autorských souhlas k úpravám či jiným změnám 
autorského díla po jeho'předání objednateli, a to jak kompletního, tak jeho dílčích částí, a to bez 
dalšího nutného oznámení či souhlasu zhotovitele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má vypořádána případná autorská práva k dílčím částem autorského díla, 
a pokud taková existují, Že má oprávnění k poskytnutí podlicence objednateli. Pokud se toto 
prohlášení ukáže jako nepravdivé, v důsledku Čehož vznikne objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen ji objednateli nahradit.

6. Je-li autorské dílo zaměstnaneckým dílem osoby odlišné od zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 
jakožto vykonavatel majetkových práv k autorskému dilu, poskytnout objednateli k takovému 
autorskému dílu licenci v rozsahu dle tohoto článku a předložit prohlášení o existenci pracovního 
poměru zaměstnance, který autorské dílo vytvořil. V této souvislosti prohlašuje zhotovitel, že má 
oprávnění poskytnout k takovému dílu oodlicenci. Nebude-ii licence poskytnuta, nahradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu tím vznilcne.
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7. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel smí poskytnout podlicenci, tj. oprávnění tvořící součást 
licence dle této smlouvy, zcela nebo zčásti třetí osobě bez předchozího souhlasu zhotovitele. 
Zhotovitel dává rovněž výslovný souhlas s případným postoupením licence na třetí osobu, další 
souhlas s postoupením licence již není nutný.

8. Zaníkne-li tato smlouva před dokončením díla, sjednávají si smluvní strany, že tato dohoda o 
poskytnutí licence zůstává i nadále platnou a účinnou ve vztahu ke všem autorským dílům, která 
před zánikem smlouvy zhotovitel v rámci plnění této smlouvy pro objednatele vytvořil.

9. Smluvní strany se dohodly, že licence se poskytuje jako bezúplatná.

10. Objednatel je bez dalšího oprávněn dílo užít okamžikem předání každé jeho dílčí části.

11. Zhotovitel není od okamžiku předání díla oprávněn jakkoli dílo užít, zejména ho využít pro jiný 
projekt či zveřejnit za účelem své vlastní propagace.

Vlil.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Zejména porušení povinnosti zhotovitele dokončit a předat dílo řádně a včas, porušení povinnosti 
zhotovitele zahájit práce na odstranění objednatelem oznámených vad díla či porušení povinnosti 
zhotovitele uvést vadné dílo do bezvadného stavu po dobu delší patnácti kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušeni této smlouvy, které objednatele opravňuje k odstoupení od této 
smlouvy.

2. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním předmětu smlouvy škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, 
ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto 
smlouvou se řídi ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ 
soudního sporu se místní příslušnost soudů řídí adresou sídla objednatele.

7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ujednání této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ujednání této smlouvy. V případě, že by 
jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ujednání mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti 
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatnimi právními normami), provedou 
smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 
obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

8. Tato smíouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva je 
projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ujednání této smlouvy není překvapivé, což 
stvrzují svými podpisy,

10. Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučeni aplikace ust. § 1765 a ust. § 1766 občanského 
zákoníku.
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11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
- Příloha č. 1: Výsledná varianta studie

, v/

v 3 0 -12' 2029

Sportovní areály města Kladna s.r.o. 
zast. Jiřím Chvojkou, jednatelem

* areál vsca Kladna fcři;
^ *

uortuvcu 77? /v,j ;✓( »
Vř7' ^ Ďič;CZ26i 54573

v £C:m£.... dne
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval ; Ing, Arch. K. Albrecht. I Investor: SAMK s.r.o. Kladno i Místo stavby : ul. P.Bezruče. p. č. 1085/1.1085/3.1066,1065/1 Kladno

Architektonická studie posuzuje možnost řešení provozu nově navržené sauny SAMK v Kladně.

SOUČASNÝ STAV
Stávající sauna se nachází v areálu zimního stadionu v dosahu Sletiště i ostatních sportovišť. V současné dobé je i po rekonstrukci, která proběhla jíž na přelomu tisíciletí, za hranicí životnosti. Nejedná se pouze o 

technický stav objektu, ale především o původní dispoziční řešení a materiálové povedení. Kapaclia sauny je 40 návštěvníků a funguje jako oddělená pro muže a ženy. Tento koncept je v současně době již překonán a je 
jedním z důvodů současné menší návštěvnosti. Byl také jedním z hlavních důvodů, které vedli provozovatele k vypracování ovéřbvací studie, která by posoudila možnost rekonstrukce nebo novostavby s možnosti 
společného saunování pro muže a ženy. V průběhu přípravy projektu bylo konstatováno, že nejenom vzhledem ke stávající dispozici objektu, ale především ke stavu slavebních konstrukcí a technologie bude ověřena 
možnost novostavby v místě původního objektu. Při posuzování návrhu a po vyhodnocení nových požadavků a zkušeností z provozu obdobných saun bylo rozhodnuto o dalším rozšíření původní studie. To by mělo nově 
přcdožit možnost rozšíření vnitřních odpočinkových prostor o tepidarium a prostory samostatného venkovního objektu sauny, který by zvětšil celkovou kapacitu provozu.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ, UMÍSTĚNÍ A VAZBY NA OKOLÍ
Místo stavby se nachá2Í v centru města s výbornou dostupností automobilem i s dobrou dostupností městskou dopravou. Nově navržená sauna, včetně této varianty jejího rozšíření, je navržená v místě původní. 

Svými půdorysem zcela vyplňuje původní místo stavby s minimálními odstupy od Železniční tratě tak jako původní objekt. V této, rozšířené verzí, venkovní objekt částečně zasahuje do přilehlého lesoparku, ale jeho umístění 
se nachází ještě před hranicí původního oplocení areálu sauny, jak je patrno v grafické části studie. Novostavba sauny ale nezasahuje do současného dispozičního řešeni areálu zimního stadionu, zachovává I polohu 
příjezdové komunikace. Nevyhnutelnou součástí realizace nové sauny pak dle našeho názoru a zkušeností bude navýšení stávající kapacity parkovacích mist v místě. Toto rozšíření je ve studii navrženo podéf příjezdové 
komunikace a novým kapacitním parkingem u haly BIOS - viz. grafická část - situace širších vztahů.

STAVEBNÉ - TECHNICKÉ, KONSTRUKČNÍ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ
Jedná se o přízemní, nepodsklepenou jednoduchou stavbu. Návrh je veden snahou o maximální využtí potenciálu místa. Jedná se zejména o využiti stávajících přípojek objektu. Z hlediska stavebně-technického 

jsme přesvědčení, že by se měío jednat o zděné, tradiční konstrukce $ použitím standartních materiálů. Tato technologie zaručí nejenom ekonomickou výstavbu, ale zároveň umožní realizaci zakázky ve velikém okruhu 
potencionálních, místních dodavatelů a tím snížení výše investičních nákladů. Výtvarné řešení by se pak odehrálo především formou použitých přírodních materiálů, kamene, dřeva, jak v interiéru tak exteriéru. Dominantním, 
výtvarným prvkem by měl být „skalní* motiv uprostřed kneeípova chodníku s vegetační úpravou, která by přírodním prvkem vhodná doplnila centrální komunikační část saunového sváta. Dalším výrazným estetickým prvkem 
by pak měla být povrchová úprava povrchu lehátek tepidarla. Spolu s výhledy prosklenou stěnou do přilehlé přírodní scenérie a měía by navodit příjemnou, uklidňující atmosféru. V centrální, uzavřené části tepidaría, bude 
dosaženo zajímavého efektu průsvitem drobnými otvory ve stěně horní části kriiiového prostoru.

PROVOZNÍ - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Z hlediska dispozice návrh preferuje jednoduchost pro obsluhu a přehlednost pro návštěvníky. Šatny jsou z důvodu intimity a rychlosti odbavení řešeny jako oddělené s kapacitou 2 x 70+20, tzn. že celkový počet 

skříněk v mužské a ženské části je 2 x 70, ale doporučujeme osad! např, 20 jako půlených, kdy při plném provozu může být celková kapacita navýšena na 180 návštěvníků. Celková kapacita saun je pak cca 82 míst, 38 
v hlavním objektu /15 + 12 + 11/a dalších 44 / 31 + 13 / míst v objektu venkovním. Provoz ohříváren je pak dle požadavku doplněn dostatečným počtem odpočíváren v různém provedení. Navrženy jsou odpočívárny 
společenské, tichá a formou tepidaria. Zde bude možné relaxovat na vyhřívaných lůžkách s pohledem do zeleně, nebo v centrální část) v odděleném, temném, chráněném klidovém prostoru. Ve venkovním objektu ja pak 
odpočíváme koncipována jako tichá s plynovým krbem. Všechny prostory Kromě šaten jsou pak řešeny jako společné. Pouze bazénky a sprchy hlavního objektu umožňují ochlazení odděleně, což zajistí možnost návštěvy 
společné sauny pro péry a partnery se zachováním maximálního soukromí. Půdorys objektu je navržen zónově, tzn. s oddělením provozu saun a společenských prostor s občerstvením. Oddělen bude také přidružený 
provozu maséra. Sociální zázemí je navrženo i pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace. Provozní zázemí, recepce a občerstveni je situována tak, aby byla možná zastupitelnost personálu. Sklady prádla a 
občerstvení jsou umístěny přímo na fasádě objetu z hlediska možného zásobování í v provozní době. Technologie objektu a akumulace je umístěna v kontaktu s provozními nároky odběrných míst. VZT a vytápění je pak 
navrženo ve střešní nástavbě tak, aby připojovací body byly z důvodu technologických ztrát co nejkratšf. Tento návrh nabízí rozšíření provozu sauny o další venkovní prostory a přírodní prvky. Jedná se zejména o venkovní 
ochlazovací jezírko s přírodním vodopádem / pod kterým bude umístěna technologie / a venkovní, pobytovou odpočinkovou terasou.

Ověřovací studie prokázala, že rozšíření provozu sauny o tepidarium a venkovní prostory nabízí nejenom rozšíření kapacity, ale nabízí především daíší, atraktivní možnosti využiti a je vhodným řešením zejména 
vzhledem k novým požadavkům na saunování. To je v současné době již nejenom očistou těla, ale v neposlední fadě také společenskou událostí. Jsme také přesvědčeni, že rozšíření provozu sauny o venkovní objekt 
s oc hlasovacím jezírkem a terasou může zásadně zvýšit atraktivitu. Toto rozšíření by sice znamenalo navýšeni investičních prostředků, nemusí však zásadně navýšit personální obsazení. Může ale zásadním způsobem 
ovlivnit celkovou návštěvnost a tím i nabízenou kapacitu a poskytované služby a tím I tržby za vstupné. Proto je vhodné rozšíření návrhu o další možnosti s využitím přírodních prvků ve venkovním prostředí, což je největším 
hendkepem stávající sauny i původního návrhu.

V Kladně, leden 2018 Ing. Arch. Karel Albrecht




