

Cenová nabídka na výtvarné práce v Zoo Plzeň, expozice Vietnam

Pseudocerastes urarachnoides	6 000 Kč
Modelace PS	2 000 Kč
Armovací práce (rabicové pletivo)	12 000 Kč
Topné kabely 2 ks, termostaty + Instalace topných kabelů + zapojení	25 000 Kč
Modelace (Oxal RM)	14 000 Kč
Patiny	5 000 Kč
Kameny, přírodniny Malba	10 000 Kč
Zpracování svítidel (bez dodávky)	4 000 Kč

Celkem za Pseudocerastes urarachnoides **78 000,- Kč**

Vietnam

Dopravní náklady	16 000 Kč
Oškrábání omítek ze stěn, zapravení lokálních nerovností do 15% plochy	18 000 Kč
Vyzdění jímek, zakrytí technologického kanálu, izolace svařovaná a geotextilie proti prorůstání rostlin	25 000 Kč
Vyzdění koryta a břehů z betonových tvárnic, armatura a zmonolitnění	42 000 Kč
Svařovaná hydroizolace koryta a břehů tloušťky 1,5 mm, kotevní lišty	36 000 Kč
Dodávka a osazení přírodních kamenů	35 000 Kč
Dodávka a instalace armatury	24 000 Kč
Dodávka a hrubá modelace vodostavebného betonu	38 000 Kč
Finální modelace povrchů	50 000 Kč
Patina a impregnace	30 000 Kč
Parkosy (kmeny a jejich kotvení), dodávka Zoo Plzeň Nástěnná malba (zdi i strop) včetně malby na radiátory a dveře strop 21,42m ² , zadní stěna 11,76m ² , boční zdi 2x 14,28m ² , cca 62m ² x 1200,-	<u>74 400 Kč</u>

Celkem za Vietnam: **388 400,- Kč**

Vypracoval:

Tel:

e-mal:

firma:

Jan Zajíc

.....

.....

Podzemní stavby Brno s.r.o.

