



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 31/21/KSUS/KHP/VEST
vyřizuje: Táňa Veselá
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SD 36/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice

datum: 4. 1. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-8/00066001/2021

Název: CMS Zbraslavice- letní údržba 7.1.-31.1.2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	382,50
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 215,30
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 215,30
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	382,50
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	10,00	3 824,94
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	1,00	3 220,55
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 386,56
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	1 912,47
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	3,00	6 645,88
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	1,00	3 219,34
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 386,56
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	4,00	1 529,98
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	4,00	8 861,17
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	382,50
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 215,30
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	764,99
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	2,00	4 430,59
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	4,00	8 861,17
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	3,00	5 211,52
31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	ks (kus)	1,00	3 219,34

31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	2,00	2 773,11
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	382,50
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 737,18
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	764,99
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 215,30
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	382,50
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 737,18
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	764,99
31335 Výměna Tabule typ IP 16	ks (kus)	2,00	12 048,63
Štěpkování	hod (hodina)	18,00	28 601,07
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	30,00	4 972,38
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	9 533,69
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	100,00	3 346,86
Řez a průklest ze země	ks (kus)	137,00	43 014,00
Štěpkování	hod (hodina)	24,00	38 134,75
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	25,00	4 143,65
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	3,00	64 498,39
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	9 533,69
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	15,00	2 486,19
Štěpkování	hod (hodina)	6,00	9 533,69
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	15,00	2 486,19
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	1 916,00	68 716,20
51398, 51321 Dopravné m3 za každý další km	m3 (metr kubický)	190,00	4 542,83

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 312 907,60

Celková částka s DPH: 378 618,42

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Zbraslavice- letní údržba od 7.1.-31.1.2021

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Táňa Veselá
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/338Dobrovítov-hr.kraje	ks (kus)	1,00	316,11 Kč	316,11 Kč	382,50 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	II/338Dobrovítov-hr.kraje	ks (kus)	1,00	1 830,82 Kč	1 830,82 Kč	2 215,30 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	II/339 Štipoklasy-Bohdaneč	ks (kus)	1,00	1 830,82 Kč	1 830,82 Kč	2 215,30 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/338Dobrovítov-hr.kraje	ks (kus)	1,00	316,11 Kč	316,11 Kč	382,50 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/339 Štipoklasy-Třebonín	ks (kus)	10,00	316,11 Kč	3 161,10 Kč	3 824,94 Kč	31. 1. 2021
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	II/339 Třebonín-Štipoklasy	ks (kus)	1,00	2 661,61 Kč	2 661,61 Kč	3 220,55 Kč	31. 1. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II/339 Třebonín-Štipoklasy	ks (kus)	1,00	1 145,91 Kč	1 145,91 Kč	1 386,56 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/335 Zbraslavice-Vernýřov	ks (kus)	5,00	316,11 Kč	1 580,55 Kč	1 912,47 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	II/335 Zbraslavice-Vernýřov	ks (kus)	3,00	1 830,82 Kč	5 492,46 Kč	6 645,88 Kč	31. 1. 2021
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	II/335 Zbraslavice-Vernýřov	ks (kus)	1,00	2 660,61 Kč	2 660,61 Kč	3 219,34 Kč	31. 1. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II/335 Zbraslavice-Vernýřov	ks (kus)	1,00	1 145,91 Kč	1 145,91 Kč	1 386,56 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3392 Č.Janovice-Vickovice	ks (kus)	4,00	316,11 Kč	1 264,44 Kč	1 529,98 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/3392 Č.Janovice-Vickovice	ks (kus)	4,00	1 830,82 Kč	7 323,28 Kč	8 861,17 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/33519 Čestín-K.Lhota	ks (kus)	1,00	316,11 Kč	316,11 Kč	382,50 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/33519 Čestín-K.Lhota	ks (kus)	1,00	1 830,82 Kč	1 830,82 Kč	2 215,30 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/33526 Hetlín-Černíny	ks (kus)	2,00	316,11 Kč	632,22 Kč	764,99 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/33526 Hetlín-Černíny	ks (kus)	2,00	1 830,82 Kč	3 661,64 Kč	4 430,59 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	II/339 Třebonín-Štipoklasy	ks (kus)	4,00	1 830,82 Kč	7 323,28 Kč	8 861,17 Kč	31. 1. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II/339 Třebonín-Štipoklasy	ks (kus)	3,00	1 435,68 Kč	4 307,04 Kč	5 211,52 Kč	31. 1. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31343	31335 Výměna SDZ značka typ IS 3b	II/339 Třebonín-Štipoklasy	ks (kus)	1,00	2 660,61 Kč	2 660,61 Kč	3 219,34 Kč	31. 1. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II/339 Třebonín-Štipoklasy	ks (kus)	2,00	1 145,91 Kč	2 291,82 Kč	2 773,11 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/336 Zruč n S	ks (kus)	1,00	316,11 Kč	316,11 Kč	382,50 Kč	31. 1. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II/336 Zruč n S	ks (kus)	1,00	1 435,68 Kč	1 435,68 Kč	1 737,18 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/33610	ks (kus)	2,00	316,11 Kč	632,22 Kč	764,99 Kč	31. 1. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/33610 Čížov	ks (kus)	1,00	1 830,82 Kč	1 830,82 Kč	2 215,30 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3365 Kněž	ks (kus)	1,00	316,11 Kč	316,11 Kč	382,50 Kč	31. 1. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	III/3365 Kněž	ks (kus)	1,00	1 435,68 Kč	1 435,68 Kč	1 737,18 Kč	31. 1. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/336 Čejtice hr. CMS	ks (kus)	2,00	316,11 Kč	632,22 Kč	764,99 Kč	31. 1. 2021
31342	31335 Výměna Tabule typ IP 16	II/336 Čejtice hr. CMS	ks (kus)	2,00	4 978,77 Kč	9 957,54 Kč	12 048,63 Kč	31. 1. 2021
81010	Štěpkování	II/126 Hranice-hr. CMS	hod (hodina)	18,00	1 313,18 Kč	23 637,24 Kč	28 601,07 Kč	31. 1. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II/126 Hranice-hr. CMS	km (kilometr)	30,00	136,98 Kč	4 109,40 Kč	4 972,38 Kč	31. 1. 2021
81010	Štěpkování	III/3367 Zbraslavice-Zruč	hod (hodina)	6,00	1 313,18 Kč	7 879,08 Kč	9 533,69 Kč	31. 1. 2021
83910	Keře - likvidace řezáním	II/126 Zruč n S-hr. CMS	m2 (metr čtverečný)	100,00	27,66 Kč	2 766,00 Kč	3 346,86 Kč	31. 1. 2021
82310	Řez a průklest ze země	II/339 Bohdaneč-Třebětín	ks (kus)	137,00	259,48 Kč	35 548,76 Kč	43 014,00 Kč	31. 1. 2021
81010	Štěpkování	II/339 Bohdaneč-Třebětín	hod (hodina)	24,00	1 313,18 Kč	31 516,32 Kč	38 134,75 Kč	31. 1. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	II/339 Bohdaneč-Třebětín	km (kilometr)	25,00	136,98 Kč	3 424,50 Kč	4 143,65 Kč	31. 1. 2021
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II. a III.tř	t (tuna)	3,00	17 768,15 Kč	53 304,45 Kč	64 498,39 Kč	31. 1. 2021
81010	Štěpkování	III/33916 D.Pohled-Pertoltice	hod (hodina)	6,00	1 313,18 Kč	7 879,08 Kč	9 533,69 Kč	31. 1. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III/33916 D.Pohled-Pertoltice	km (kilometr)	15,00	136,98 Kč	2 054,70 Kč	2 486,19 Kč	31. 1. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81010	Štěpkování	III/3392 Třebětín-Vickovice	hod (hodina)	6,00	1 313,18 Kč	7 879,08 Kč	9 533,69 Kč	31. 1. 2021
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	III/3392 Třebětín-Vickovice	km (kilometr)	15,00	136,98 Kč	2 054,70 Kč	2 486,19 Kč	31. 1. 2021
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III/3399 Vlastějovice-Pavlovice	m2 (metr čtverečný)	1 □ 916,00	29,64 Kč	56 790,24 Kč	68 716,20 Kč	31. 1. 2021
51360	51398, 51321 Dopravné m3 za každý další km	III/3399 Vlastějovice-Pavlovice	m3 (metr kubický)	190,00	19,76 Kč	3 754,40 Kč	4 542,83 Kč	31. 1. 2021