

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Kratonohy

dne: 18.12.2020

č. 4500084283

číslo Č.S.:

302

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
414	oprava beton. obrub (výdejní ostrůvky a předlažba)	bm	24	899,00	21 576,00
403	oprava zámk.dlažby refýže (kolem lemů výdejních ostrůvků a výdej. ostrůvky)	m2	10	2 099,00	20 990,00
7013211	přesun hmot a uložení na skládku	t	1,9	3 630,00	6 897,00
2212211	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	1,9	5 460,00	10 374,00
509	oprava obrub komunikace	bm	6	1 000,00	6 000,00
					0,00
	Cena Celkem bez DPH				65 837,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

XII/2020

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: