



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X0167YE6

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2020/005052/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	16.12.2020
	Termín plnění :	31.05.2021

Dodavatel :	Odběratel :
MIDAKON s.r.o. Na návsi 18/4 62000 Brno IČO: 08927677 DIČ: CZ08927677	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás v souladu s Vaší nabídkou ze dne 9.9.2020 upřesněnou na základě místního šetření 10.12.2020 s upřesněním termínů dne 16.12.2020 vypracování projektové dokumentace pro umístění a povolení stavby, případně dokumentace pro společné povolení, včetně inženýrské činnosti a včetně soupisu prací a rozpočtu, pro stavbu "Šlapáková cesta na sportovním ostrově Blansko". Začátek šlapákové cesty je na pozemku parc.č. 1060/17 v .ú. Blansko, napojením na stávající cyklostezku a konec na pozemku parc.č. 1060/33 v k.ú. Blansko, napojením na stávající dlážděnou cyklostezku (její odbočku), součástí jsou i další připojení na cyklostezku dle místního šetření.

Termíny plnění:

Koncept projektové dokumentace – 28.02.2021

Zajištění kladných stanovisek DOSS, správců sítí, vlastníků pozemků – 30.4.2021

Dokončení PD, podání na stavební úřad – 31.5.2021

Cena bez DPH 69.000 Kč

Cena plnění (včetně DPH):

83 490,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDACTED]
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Štefan Marek Ing.	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

[REDACTED]
Digitálně
podepsal Ing.
Milan Sedlák
Datum:
2020.12.17
08:00:56 +01'00'