
Příloha č. 1 - Rozsah služeb a kalkulace ceny služeb
Linka č. 12 (Most-Ervěnice,ČSA) - kalkulace Coal Services,a.s.
výkonová cena (Kč/km) 36,73 Kč
Pracovní dny
Spoj 1 (úsek Komořany - Ervěnice,ČSA - Komořany) = + 4,4 km 4,4 Spoj 51 (nová spoj Most,Dopravní podnik - Komořany - Ervěnice,ČSA) = + 27,7 km 27,7 Spoj 16 (úsek Komořany - Ervěnice,ČSA - Komořany) = + 4,2 km 4,2 Spoj 30 (rozdíl úsek Ervěnice,ČSA - Komořany) = + 0,3 km 0,3 Spoj 39 (úsek Komořany - Ervěnice,ČSA - Komořany) = + 4,4 km 4,4 Spoj 50 (nová spoj Ervěnice,ČSA - Komořany - Most,nádraží) = + 22,7 km	22,7
Celkem 1 pracovní den = + 63,7 km	63,7
Soboty, neděle a svátky
Spoj 201 (úsek Komořany -	Ervěnice,ČSA -	Komořany)	= + 4,4 km	4,4
Spoj 204 (úsek Komořany -	Ervěnice,ČSA -	Komořany)	= + 4,2 km	4,2
Spoj 211 (úsek Komořany -	Ervěnice,ČSA -	Komořany)	= + 4,4 km	4,4
Spoj 220 (nová	spoj Ervěnice,ČSA - Komořany - Most,nádraží) = + 22,7 km	22,7
Celkem za 1 sobotu, neděli a svátek = 35,7 km	35,7
Linka č. 12 (Most-Komořanv,DUK) - kalkulace Coal Services,a.s.
výkonová cena (Kč/km) 36.73 Kč
Pracovní dny
Spoj 5 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany) = + 2,3 km	2,3
Spoj 11 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany) = + 2,3 km	2,3
Spoj 41 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany) = + 2,3 km	2,3
Spoj 14 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany) = + 1,7 km	1,7
Spoj 26 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany) = + 1,7 km	1,7
Spoj 42 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany) = + 1,7 km	1,7_
Celkem 1 pracovní den = + 12,0 km	12,0
Soboty, neděle a svátky
Spoj 203 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany)	=	+ 2,3 km	2,3
Spoj 213 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany)	=	+ 2,3 km	2,3
Spoj 204 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany)	=	+ 1,7 km	1,7
Spoj 220 (úsek Komořany - Komořany,DUK - Komořany)	=	+ 1,7 km	1,7
Celkem za 1 sobotu, neděli a svátek = 8,0 km 8,0
Linka č. 12 (Litvínov-Komořany) - kalkulace Coal Services.a.s.
výkonová cena (Kč/km) 36,73 Kč
Pracovní dny
Spoj 48 (nová spoj Záluží,CHEMOPETROL - Komořany + manipulace) = + 20,0 km	20,0
Celkem 1 pracovní den = + 20,0 km	20,0
Soboty, neděle a svátky
Spoj 216 (nová spoj Záluží,CHEMOPETROL - Komořany) = + 5,1 km	5,1
Spoj 218 (nová spoj Záluží,CHEMOPETROL - Komořany + manipulace) = + 5,1 km	5,1
Celkem za 1 sobotu, neděli a svátek = 10,2 km	10,2
Linka č. 31 (Most-Čepirohy.Hrabák) - kalkulace Coal Services.a.s.
výkonová cena (Kč/km) 36,73 Kč
Pracovní dny
Spoj 19 (nová spoj úsek PRIOR - Hrabák + manipulace) = + 11,2 km	11,2
Spoj 21 (nová spoj úsek PRIOR - Hrabák) = + 4,1 km	4,1
Spoj 22 (nová	spoj	úsek Hrabák -	PRIOR + manipulace) = + 7,1	km	7,1
Spoj 24 (nová	spoj	úsek Hrabák -	Dopravní podnik + manipulace) = + 5,0 km	5,0
Spoj 23 (nová	spoj	úsek PRIOR -	Hrabák + manipulace) = + 8,5	km	8,5
Spoj 26 (nová	spoj	úsek Hrabák -	PRIOR + manipulace) = + 9,7	km	9,7
Celkem 1 pracovní den = + 45,6 km	45,6
Soboty, neděle a svátky
Spoj 213 (nová	spoj úsek PRIOR -	Hrabák + manipulace) = + 4,1 km	4,1
Spoj 216 (nová	spoj úsek Hrabák -	Dopravní podnik + manipulace) = + 2,6	km	2,6
Spoj 215 (nová	spoj úsek PRIOR -	Hrabák + manipulace) = + 4,1 km	4,1
Spoj 218 (nová	spoj úsek Hrabák -	Dopravní podnik + manipulace) = + 2,6	km	2,6
Celkem za 1 sobotu, neděli a svátek = 13,4 km	13,4
Rok 2021
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	březen
	duben
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	Celkové měsíční výkony Coal Services,a.s. v km
	1 161
	1 096
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	1 186
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	1 210
	1 164
	1 161
	1 164
	1 210
	14 077

	Celková měsíční cena pro Coal Services,a.s. v Kč
	32 586
	32 586
	32 586
	32 586
	32 586
	32 586
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	32 586
	32 586
	32 586
	32 586
	32 586
	391 032


Předběžný odhad rok 2022
	
	leden
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	březen
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	květen
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	Celkové měsíční výkony Coal Services,a.s. v km
	1 186
	1 096
	1 234
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	1 210
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	1 164
	1 186
	14 077

	Celková měsíční cena pro Coal Services,a.s. v Kč
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	32 586
	32 586
	32 586
	32 586
	32 586
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	32 586
	32 586
	391 032
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