
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o dílo na zhotovení
Záměru projektu a Dokumentace pro 
územní řízení

Název zakázky: „Modernizace ŽST Kutná 
Hora hl. n."
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-4721/2020/Svj 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520028 / 3273214901

a

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX", založené 
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 4487
bank. spojení: ......................​......​...​........​......................... 
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Korespondenční adresa:
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Jako „vedoucí společník"

a



VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166
odštěpný závod
VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 76169
zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu 
jako „Společník"

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 20PH61016

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 10. 9. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-031452 svůj úmysl 
zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem "Modernizace ŽST Kutná Hora 
hl. n." (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 
plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále 
jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace
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a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 
této Smlouvy, a předat jej Objednateli

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 14 996 000,- Kč

slovy: čtrnáct milionů devět set devadesát šest tisíc korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který 
má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném 
správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy kromě důvodů uvedených 
v Obchodních podmínkách též po skončení třetí dílčí etapy v případě neschválení Záměru 
projektu.

3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího 
protokolu k druhé dílčí etapě,

■ zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo

■ zda odstupuje od Smlouvy nebo

■ zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.

3.6.2 V souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy sdělí Objednatel Zhotoviteli, zda 
od Smlouvy odstupuje, nebo zda je možné v plnění Díla pokračovat. 
Toto sdělení zašle Objednatel Zhotoviteli do 14 dnů od rozhodnutí Ministerstva 
dopravy.

3.6.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou v obou případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli
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nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

Místem plnění Díla je: Správa železnic, státní organizace. Stavební správa západ, 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla 
bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 1 499 600,- Kč.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje v souladu s §105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) požadavek, že níže uvedené významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

- železniční svršek a spodek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné 
podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní 
stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními 
stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv
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práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla
Příloha č. 2 Obchodní podmínky - OP/ZP+DUR/14/20 
Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
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Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8 
Příloha č. 9 
Příloha č. 10
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Za Valbek, spol. s r.o. - vedoucího 
společníka společnosti „VALBEK- 
PRODEX":

V Praze dne

Datum: 2021.01.07 Datum: 2020.12.21

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Petra Kopková
Ředitel Stavební správy západ jednatelka
Správa železnic, státní organizace Valbek, spol. s r.o.

(podepsáno elektronicky)

Za VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., 
odštěpný závod - společníka společnosti 
„VALBEK- PRODEX" na základě 
Společenské smlouvy ze dne 1. 10. 2020 
a plné moci ze dne 1. 10. 2020:

Datum: 2020.12.21

Ing. Petra Kopková
jednatelka 
Valbek, spol. s r.o.
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Specifikace Díla

PŘÍLOHA Č. 1

- Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického 
hodnocení a Dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Modernizace ŽST Kutná 
Hora hl. n.", v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou 
zhotovitele. Včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a přípravné dokumentace jsou 
definovány Všeobecnými technickými podmínkami -  příloha č. 3b)

2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a přípravné dokumentace jsou 
uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách -  příloha č. 3c)
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

OP/ZP+DUR/14/20

Příloha č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA C. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky 

VTP/ZP+DUR/13/20

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (podle členění na 
základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položk
a

Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena celkem

i
Z ám ěr projektu (v rozsahu Sm ěrn ice č. 
V  -  2/2012 v p latném  znění a dle 
požadavku V TP  a ZTP)

hod ..... . .​..... ......​......​...

2 Dokum entace pro územ ní řízení

2.1

Zpracován í Dokum entace pro 
územ ní řízen í vyjm a příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích 
odevzdán í, dle Sm ěrn ice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném  
zněn í dle VTP  a ZPT

hod . . . . . . . .​..... . .​......​......​...

2.2

Zpracován í Dokum entace pro 
územ ní řízen í - příloha G 
v rozsahu stanoven í nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO  a PS dle sm ěrn ice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v p latném  zněn í a dle 
požadavku V TP  a ZTP

hod ..... . .​..... ......​......​...

2.3

Zpracován í Dokum entace pro 
územ ní řízen í - příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
sm ěrn ice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v p latném  zněn a dle požadavku 
V TP  a ZTP včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... . .​..... ......​......​...

2.4

Zpracován í Dokum entace pro 
územ ní řízen í -  příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
sm ěrn ice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v p latném  znění a dle požadavku 
V TP  a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

ks ..... . .​..... ......​......​...

3

Defin itivn í odevzdán í zám ěru projektu a 
Dokum entace pro územ ní řízení, dle 
SOD v listinné form ě (dle požadavku 
V TP  a ZTP)

kom plet . ....​..... ....​......​...

4

Defin itivn í odevzdán í zám ěru projektu a 
Dokum entace pro územ ní řízen í dle 
SOD v e lektron ické form ě (dle 
požadavku V TP  a ZTP)

kom plet . . .​..... ....​......​...

Celkem  za zák ladn í služby: . . . .​......​......​. . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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2. Dodatečné služby

Položka Popis
M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena celkem

5 Geodetické práce km . ......​..... ......​......​...

6
G eotechn ický průzkum  pro železn ičn í 
spodek

km . . .​......​..... . .​......​......​...

7
G eotechn ický a stavebně techn ický 
průzkum  staveb

hod ..... . .​..... ......​......​...

8

Inženýrská činnost zajišťu jící kom plexní 
veře jnoprávn í projednán í a zajištěn í 
všech potřebných podkladů a certifikátů  
nutných k vydán í územ ního rozhodnutí 
nebo územ ního souhlasu

hod ..... . .​..... ......​......​...

9
Posouzen í v livu stavby na životn í 
prostřed í

hod ..... . .​..... ......​......​...

10

Zajištěn í techn ických  podkladů pro 
vypracován í zadávací dokum entace na 
výběr zhotovite le stavby dle požadavku 
V TP  a ZTP

hod ..... . .​..... ......​......​...

Celkem  za dodatečné  služby: . .​......​..... .​. . .

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

14 996 000 Kč 3 149 160 Kč 18 145 160 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

......​......​... ....​......​... ......​......​...

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

....​......​......​... . .​......​......​... ....​......​......​...

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa ......​......​....​..​.....​.......​...... ......​..........​...

2. Dílčí etapa ......​......​....​..​.....​.......​...... ......​..........​...

3. Dílčí etapa . .​......​......​....​........​.......​...... . .​......​..........​...

4. Dílčí etapa . .​......​......​....​........​.......​...... . .​......​..........​...

5. Dílčí etapa . .​......​......​....​........​.......​...... . .​......​..........​...

6. Dílčí etapa . .​......​......​....​........​.......​...... . .​......​..........​...

Celkem: 14 996 000 Kč 18 145 160 Kč
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Termín plnění
(návaznost na 

předchozí 
term ín )

Poois činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapv

Datum
zahájení

prací

ihned po 
nabytí 

účinnosti 
Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa

3 měsíce po 
nabytí 

účinnosti 
Smlouvy

Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a 
rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie - 
(Doprovodná dokumentace k projednání).

Předávací protokol pro část dílaZpracování rámcového návrhu postupu výstavby za účelem zpracování 
ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů k projednání.

Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy 
k projednání.

2. Dílčí etapa
1 měsíce po 

splnění 
1. DE

Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivnosti k 
projednání. Předávací protokol pro část díla

3. Dílčí etapa
2 měsíce po 

splnění 
2. DE

Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, kompletního technického 
řešení, doprovodné dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, 
zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy a hodnocení 
ekonomické efektivnosti se zapracovanými připomínkami.

Předávací protokol pro část díla

Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.

4. Dílčí etapa
5 měsíců od 
schválení ZP 

CK MD

DUR k projednání se složkami SŽ a ČD vč. zpracování oznámení o posuzování 
vlivů na životní prostředí a doplněných geotechnických 
průzkumů se základní geotechnickou zprávou.

Předávací protokol pro část díla

5. Dílčí etapa
3 měsíce po 

splnění 
4. DE

Kompletní DUR se zapracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy a fyzickými/právnickými osobami dotčenými stavbou. Předávací protokol pro část díla
Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

6. Dílčí etapa 3 měsíce po 
splnění 5. DE

Kompletní DUR po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ (v papírové 
podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO). Protokol o provedení díla
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PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích dodatků)

Jméno a příjmení .......​........​..............

Adresa ................​.............. ​......​....​........​.

E-mail ......................................

Telefon ......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​..........​...........

Adresa ................​.............. ​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .........​............​.....

Adresa ................​.............. ​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​...............​.....

Adresa ................​......... ​......​....​........​.

E-mail ........​........................

Telefon ......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa ...........​............ ​......​....​.......

E-mail ......................................

Telefon ......​......​.....
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Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních - (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích dodatků)

Jméno a příjmení ......​...............​...........​...........​...............​.........

Adresa ..​............​............ ​......​....​........​...

E-mail .....................................

Telefon ......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.........​.................

Adresa ..​............​............ ​......​....​........​...

E-mail ......................................

Telefon ......​......​.....

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení .......​.........​.................

Adresa ..​............​............ ​......​....​........​...

E-mail ......................................

Telefon ......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​.............​.........

Adresa .............​........... ​......​....​..........​.

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení .......​.........​.......

Adresa ...........​........​.............. ​......​....​.........​..............

E-mail ..........................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa ............​............ ​......​....​.......

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​..............

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa ...........​........​.............. ​......​....​.........​..............

E-mail .............................

Telefon ........​....​........​.....

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení .......​.........​.......

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​..............

E-mail ..........................

Telefon ........​. .​........​.......

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​...............

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​...............

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení .......​............​............

Adresa ............​............ ​......​....​.......

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....
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Geotechnik

Jméno a příjmení ........​............. ​.........

Adresa ...​.............​............ ​......​....​........​...

E-mail ....................................

Telefon .........​.......​.... .​.....

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti

Jméno a příjmení ......​..........​.........

Adresa ...............​. . ​......​....​..........​..............

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

....​......​........​...
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % z 
ceny za zpracování díla

AZ GEO s.r.o.,
Chittussiho 1186/14, 710 00 ̂  
Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 
25358944

Geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum staveb Geotechnický 
průzkum pro železniční spodek

12 %

EKOLA group spol. s r.o., 
Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 
10,
IČ: 63981378

Měření intenzit hluku a vibrací

Biologický průzkum dotčeného 
území

1 %

CELKEM % 13%
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

Rekonstrukce nástupiště a 
prodloužení podchodu v ŽST ZP, 05/2018
Kutná hora hl. n.

Kutná Hora posun stykového 
místa - 01/2020

Rekonstrukce mostu km 
287,291 Retz (OBB) - Kutná 
Hora

- ZP, 05/2020
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PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1298643

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ae1a414-9eb9-407f-8e21-fa888cb53ca5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.01.2021 12:06:04
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