
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Veseli_UN_2020_10_30
Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.        CU 2020/II

5 902 109,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 902 109,2621,00% 1 239 442,94

0,0015,00% 0,00

7 141 552,20CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Veseli_UN_2020_10_30

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

SO 04

SO 01

PS 01

SO 02
SO 03

PS 02
PS 03

Popis

Vyhlídková plocha
Centrální plocha

Zatravněná komunikace
Terénní val

Chodník na molo

Přeložka výtlačné kanalizace
Hlavní chodník přístavu

Přeložky IS ŘVC
Předložka a vedení VO

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 08 Boční chodník přístavu
SO 09 Podium

410 278,74

Cena s DPH [CZK]

280 057,34
722 741,81

398 529,71

929 645,92

1 328 999,11
303 118,52

913 754,20

SO 05
SO 06

SO 10 Výsadba
VON Vedlejší a ostatní náklady

5 902 109,26

339 073,34SO 07 Zídka u stávajícího objektu TIRC
522 853,00
231 452,35

Cena bez DPH [CZK]

768 302,41

755 168,76

250 511,17

597 307,28

156 098,30
329 363,40

1 098 346,37

30. 10. 2020

Sweco Hydroprojekt a.s.
 

632 652,13

188 878,94

79 245,7265 492,33
250 151,29206 736,60
394 948,78326 403,95
308 550,00255 000,00

7 141 552,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 755 168,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 755 168,76 21,00% 158 585,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 913 754,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

PS 01 - Předložka a vedení VO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 755 168,76

HSV - Práce a dodávky HSV 3 081,76

    1 - Zemní práce 3 081,76

PS 01 - Přeložka a vedení VO 752 087,00

    A - DODÁVKA   EL  MATERIÁLU 94 984,00

    B - C21M - Elektromontáže 14 618,00

    C - Demontáže  VO 47 320,00

    D - Svítidla - montáž a specifikace 341 356,00

    E - 46M - ZEMNÍ  PRÁCE 181 304,00

    F - PRÁCE  HZS 72 505,00

PS 01 - Předložka a vedení VO

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 755 168,76

D HSV Práce a dodávky HSV 3 081,76

D 1 Zemní práce 3 081,76

1 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,480 412,00 3 081,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii
VV (7*0,8*0,8*1)+(15*0,5*0,5*0,8)"m3" 7,480
VV Součet 7,480

D PS 01 Přeložka a vedení VO 752 087,00

D A DODÁVKA   EL  MATERIÁLU 94 984,00
2 M A_1 CYKY 3Cx1.5mm2 m 100,000 44,00 4 400,00

PP CYKY 3Cx1.5mm2

3 M A_2 CYKY 5Cx6mm2 m 40,000 102,00 4 080,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

4 M A_3 CYKY 4Cx10mm2 m 80,000 111,00 8 880,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

5 M A_4 trubka ohebná KOPOFLEX  R=50mm m 40,000 18,00 720,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

6 M A_5 trubka ohebná KOPOFLEX  R=60mm m 80,000 24,00 1 920,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

7 M A_6 trubka ohebná KOPOFLEX  R=100mm m 40,000 44,00 1 760,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

8 M A_7 fólie z polyetylenu šíře 330mm m 30,000 4,00 120,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

9 M A_8 trubka HDPE R=40mm m 30,000 31,00 930,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

10 M A_9 FeZn R=10mm m 70,000 31,00 2 170,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

11 M A_10 svorka  SZ kus 4,000 36,00 144,00
PP CYKY 3Cx1.5mm2

12 M A_11
energetický  sloupek  MSS energo mini 32 -O-   LVR - 
1x 230, 1x 400V/32A 

kus 1,000 69 860,00 69 860,00

PP CYKY 3Cx1.5mm2

D B C21M - Elektromontáže 14 618,00
13 K A_4a Trubka inst. oheb. KOPOFLEX R=50mm (PU) - montáž m 40,000 28,00 1 120,00

14 K A_5a Trubka inst.oheb.KOPOFLEX R=60mm (PU) - montáž m 80,000 28,00 2 240,00

15 K A_6a Trubka inst.oheb.KOPOFLEX R=100mm (PU) - montáž m 40,000 38,00 1 520,00

16 K A_7a Fólie výstražná z PVC šířky 33cm - montáž m 30,000 11,00 330,00

17 K A_8a Trubka HDPE R=40mm (PU) - montáž m 30,000 30,00 900,00

18 K A_9a
Svodové vodiče FeZn do R=10mm; Al o10mm; Cu 
R=8mm - montáž

m 70,000 34,00 2 380,00

19 K A_10a Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby (SK , SP) kus 4,000 86,00 344,00

20 K A_11a Montáž a napojení energet  sloupku MSS mini S kus 1,000 3 680,00 3 680,00
PP Montáž hromosvodného vedení  svorek se 2 šrouby

21 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 30,000 28,00 840,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči 
nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

22 K 210100002
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 6 mm2

kus 8,000 96,00 768,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči 
nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

23 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 2,000 248,00 496,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči 
nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

D C Demontáže  VO 47 320,00
24 K C_1 Demontáž sloupu veřejného  osvětlení do 10 m kus 10,000 1 680,00 16 800,00

25 K C_2 Demontáž osvětlovacího tělesa VO na sloupu kus 10,000 360,00 3 600,00

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

PS 01 - Předložka a vedení VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K C_3
Odpojení a demontáž elektrovýzboje patice sloupu VO - 
svorkovnice, pojistky odpojení a demontáž kabelu

kus 10,000 360,00 3 600,00

27 K C_4 Demontáž  vedení do CYKY 4x16 m 300,000 18,00 5 400,00

28 K C_5 Provozorní zához  jámy sloupu VO kus 10,000 820,00 8 200,00

29 K C_6 Zajištění a proměření beznap. stavu hod 4,000 400,00 1 600,00

30 K C_7 Likvidace odpadu vč. odvozu na  skládku - 2 t t 2,000 620,00 1 240,00

31 K C_8 Strojní práce -  autojeřáb 12t hod 8,000 860,00 6 880,00

D D Svítidla - montáž a specifikace 341 356,00

32 K D_1
Světelný sloupek - MORELLA se světleným zdrojem 
Philips 2x 18 W IP 66  - zinkovnaný  instalovat na beton 
základ -3x šroub M16x140, montáž a dodávka

kus 9,000 19 122,00 172 098,00

33 K D_2 Montáž stožárů osvětlení ocelových kus 7,000 830,00 5 810,00

PP
Zemní   svítidlo vestavé  do  dlažby - LED 20 W, IP65, komplet  -  refer  
typ - TERRA  R 10532 Venkovní zápustné svítidlo do země s vysoce 
výkonnou LED diodou. Včetně přívodního kabelu o délce jeden metr.

34 M D_2a
osvětlovací  sloup  FUL-5 -Escofet 1886 S.A  výška 
v=5 m včetně  světelných  zdrojů 

kus 1,000 25 118,00 25 118,00

PP

Osvětlovací  sloup  FUL-5 -Escofet 1886 S.A  výška v=5 m včetně  
světelných  zdrojů 2 x LED Kripto  S  DISANO -31W IP66   včetně  el.  
datového  předřadníku  pro  změnu  intenzity  svítivosti  dle  času a dle  
pohybu

35 M D_2b
osvětlovací  sloup FUL-4 Escofet 1886 S.A  v=4 m 
včetně  světelného  zdroje

kus 6,000 19 013,00 114 078,00

PP
Osvětlovací  sloup FUL-4 Escofet 1886 S.A  v=4 m včetně  světelného  
zdroje 1 x LED  Kripto  S  DISANO -31W IP66 včetně  el.  datového  
předřadníku  pro  změnu  intenzity  svítivosti  dle  času a dle  pohybu

36 K D_3 Montáž  venkovních  světel kus 6,000 480,00 2 880,00

PP
Zemní   svítidlo vestavé  do  dlažby - LED 20 W, IP65, komplet  -  refer  
typ - TERRA  R 10532 Venkovní zápustné svítidlo do země s vysoce 
výkonnou LED diodou. Včetně přívodního kabelu o délce jeden metr.

37 M D_3a
zemní svítidlo vestavé do dlažby - LED 20 W, IP65, 
komplet

kus 6,000 3 562,00 21 372,00

PP
Zemní   svítidlo vestavé  do  dlažby - LED 20 W, IP65, komplet  -  refer  
typ - TERRA  R 10532 Venkovní zápustné svítidlo do země s vysoce 
výkonnou LED diodou. Včetně přívodního kabelu o délce jeden metr.

D E 46M - ZEMNÍ  PRÁCE 181 304,00

38 K 46001000R
Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením 
zem.prací

km 0,800 7 850,00 6 280,00

39 K 46001002R Vytyčení trasy vedení km 0,800 4 620,00 3 696,00

40 K 46005081R Hloubení jámy 800x800x1000  ( pro osvětlovací sloup) kus 7,000 820,00 5 740,00

41 K 46005082R
Hloubení jámy 500x500x800 (pro světelný sloupek, 
zemní svítidlo)

kus 15,000 680,00 10 200,00

42 K 46008001R Betonový základ pro stožár kus 16,000 820,00 13 120,00

43 K 46008020R Bednění základu pro stožár kus 7,000 640,00 4 480,00

44 K 46008021R Bednění základu pro světelný sloupek, zemní svítidlo kus 15,000 580,00 8 700,00

45 K 46015000R
Hloubení kabelových rýh ručně š 30 cm, hl 70 cm, v 
hornině tř 3

m 10,000 148,00 1 480,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 20 cm, hloubky 50 
cm, v hornině třídy 3

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 
cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

46 K 46015004R
Hloubení kabelových rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v 
hornině tř 2

m 10,000 137,00 1 370,00

47 K 4602020R1
Hloubení kabelové rýhy š 30 cm, hl 70 cm v hornině tř 3 
strojně včetně pažení

m 337,000 157,00 52 909,00

48 K 46042100R Zřízení kabelové lože z kopaného písku m 340,000 48,00 16 320,00

49 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,000 485,00 3 880,00
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 4"m3"*2"t/m3" 8,000
VV Součet 8,000

50 K 46042101R
Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s 
ostat. sítěmi)

m 2,000 825,00 1 650,00

51 K 46056000R Zásyp rýh, zeminou z výkopku m 357,000 107,00 38 199,00

52 K 46062000R Konečné úprava  povrchu m2 200,000 32,00 6 400,00

53 K C_8 Strojní práce -  autojeřáb 12t hod 8,000 860,00 6 880,00

D F PRÁCE  HZS 72 505,00
54 K F_1 Měření intenzity osvětlení hod 6,000 480,00 2 880,00

55 K F_2 Výchozí revize hod 40,000 380,00 15 200,00

56 K F_3 Napojení tech. zařízení kus 5,000 485,00 2 425,00

57 K F_4 Demontážní  práce hod 80,000 400,00 32 000,00

58 K F_5
Stavební přípomocné práce  koordinace - vytyčení stáv 
sítí

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

59 K F_6 Geodetické  zaměření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 363,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 329 363,40 21,00% 69 166,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 529,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

PS 02 - Přeložky IS ŘVC

Vyplň údaj

sejmutí ornice v rámci SO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 329 363,40

HSV - Práce a dodávky HSV 132 968,40

    1 - Zemní práce 32 358,48

    4 - Vodorovné konstrukce 4 002,00

    8 - Trubní vedení   CPV 45231300-8 89 361,52

    998 - Přesun hmot 7 246,40

PSV - Práce a dodávky PSV 107 726,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 107 726,40

M - Práce a dodávky M 88 668,60

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 14 760,60

    23-M - Montáže potrubí 23 580,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 50 328,00

PS 02 - Přeložky IS ŘVC

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 363,40

D HSV Práce a dodávky HSV 132 968,40

D 1 Zemní práce 32 358,48
1 K 11510120R Čerpání vody kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 R-položka

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 22,584 650,00 14 679,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV 38,2"m"*0,8*0,4+38,2*0,57*0,4+1,65"m3" 22,584
VV Součet 22,584

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 31,364 180,00 5 645,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii
VV 22,584"m3" 22,584
VV vod. přemístění z mezideponie do zásypu
VV 8,78"m3" 8,780
VV Součet 31,364

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 8,780 120,00 1 053,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu 
VV 8,78"m3" 8,780
VV Součet 8,780

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 8,780 220,00 1 931,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV 2,35"m3"+2,2"m3"+1,25"m3"+1,15"m3"+0,1"m3"+1,73"m3" 8,780
VV Součet 8,780

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

PS 02 - Přeložky IS ŘVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 7,192 220,00 1 582,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 
oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV hutněný obsyp potrubí pískem nebo písČitou zeminou
VV 46,1"m"*0,39"m"*0,4"m" 7,192
VV Součet 7,192

7 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 14,384 380,00 5 465,92 CS ÚRS 2020 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV hutněný obsyp potrubí pískem nebo písšitou zeminou
VV 7,192"m3"*2"t/m3" 14,384
VV Součet 14,384

D 4 Vodorovné konstrukce 4 002,00
8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,335 1 200,00 4 002,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV pískový podsyp tl. 100 mm
VV 0,4"m"*0,1"m"*(6,5+3,8+14,5+3,8+15+2,5) 1,844
VV pískový podsyp tl. 80 mm
VV 46,6"m"*0,4*0,08 1,491
VV Součet 3,335

D 8 Trubní vedení   CPV 45231300-8 89 361,52

9 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 46,100 140,00 6 454,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 
potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 
polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 
dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 
jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 
čerpadel. 

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV 6,5+3,8+14,5+3,8+15+2,5 46,100
VV Součet 46,100

10 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 32x3,0mm

m 46,792 60,00 2 807,52 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 
32x3,0mm

VV 46,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 46,792

11 K 87125181R Odstranění stávajícího potrubí vč. likvidace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R-položka

12 K 87917111R Montáž vodovodní přípojky na stávající rozvod kus 2,000 30 000,00 60 000,00 R-položka

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou 
určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní 
přípojku. 

VV příloha D.2.2.2
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

13 K 89991310R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 90 kus 2,000 50,00 100,00 R-položka

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky 
daných průměrů. 

D 998 Přesun hmot 7 246,40

14 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 20,704 350,00 7 246,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

D PSV Práce a dodávky PSV 107 726,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 107 726,40
15 K 741122123R Demontáž stávajících kabelů vč. likvidace kpl 1,000 5 600,00 5 600,00 R-položka

16 K 74112213R Montáž kabel Cu zatažený v trubkách m 85,500 24,00 2 052,00 R-položka
VV příloha D.2.2.2
VV 3*(6,5+3,8)+2*(14,5+3,8)+2+16    "FTP 4x2,5x0,5 85,500
VV Součet 85,500

17 M 314210480R kabel FTP 4x2,5x0,5 m 85,500 12,00 1 026,00 R-položka
VV příloha D.2.2.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*(6,5+3,8)+2*(14,5+3,8)+2+16 85,500

18 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 46,600 29,00 1 351,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV příloha D.2.2.2
VV 6,5+3,8+14,5+3,8+2+16   "3x2,5mm2 46,600
VV Součet 46,600

19 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) m 46,600 20,00 932,00 CS ÚRS 2020 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)

20 K 741122228
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 
mm2 uložený volně (např. CYKY)

m 46,600 30,00 1 398,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x185+95 až 
240+120 mm2

VV příloha D.2.2.2
VV 6,5+3,8+14,5+3,8+2+16 46,600
VV Součet 46,600

21 M 34111667 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x185+95mm2 (1-CYKY) m 46,600 1 565,00 72 929,00 CS ÚRS 2020 02
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x185+95mm2 (1-CYKY)

22 K 741R1 Odpojení a zapojení kabelů do OS1 a OS2 kus 2,000 1 240,00 2 480,00 R-položka
VV příloha D.2.2.2
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

23 K 741R2 Spojkování kabelů kus 9,000 822,00 7 398,00 R-položka
VV příloha D.2.2.2
VV 2"ks"   "CYKY 3x158+95 2,000
VV 2"ks"  " CYKY 3x2.5 2,000
VV 1"ks"  " H07RN-R 5x35 1,000
VV 4"ks"   " FTP 4x2,5x0,5 4,000
VV Součet 9,000

24 K 741R3 Ostatní elektromontážní práce kpl 1,000 12 560,00 12 560,00 R-položka
VV 1"kpl" 1,000

D M Práce a dodávky M 88 668,60

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 14 760,60
25 K 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 28,600 32,00 915,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Zatažení kabelu do objektu včetně vyčištění přístupu do objektu, 
odvinutí a zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m

VV příloha D.2.2.2
VV 6,5+3,8+14,5+3,8 28,600
VV Součet 28,600

26 M 341110318R kabel H07RN-F 5x35 m 28,600 445,00 12 727,00 R-položka
VV příloha D.2.2.2
VV 6,5+3,8+14,5+3,8 28,600
VV Součet 28,600

27 K 22018203R Zatažení sdělovacího kabelu do ochranné trubky m 46,600 24,00 1 118,40 R-položka
VV příloha D.2.2.2
VV (6,5+3,8)+(14,5+3,8)+2+16    "FTP 4x2,5x0,5 46,600
VV Součet 46,600

D 23-M Montáže potrubí 23 580,00
28 K 23020011R Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 50 m 15,000 500,00 7 500,00 R-položka

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí do DN 50

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 
cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

VV příloha D.2.2.3
VV 15"m" 15,000
VV Součet 15,000

29 M 28613415
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se 
signalizační vrstvou 90x5,4mm

m 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační 
vrstvou 90x5,4mm

VV příloha D.2.2.3
VV 15"m" 15,000
VV Součet 15,000

30 K 23023001R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 46,100 300,00 13 830,00 R-položka
PP Tlakové zkoušky hlavní  vzduchem 1,0 MPa DN 50

P

 Poznámka k položce:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,
 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,
 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,
 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 50 328,00

31 K 460510201
Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných 
betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm

m 46,600 450,00 20 970,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných 
betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do 
rýhy, bez výkopových prací neasfaltované 17x14/10,5x10 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 
trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -
0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy 
náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV žlab TK1 - pro sdělovací vedení
VV 10,3+18,3+2+16 46,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 46,600

32 K 460510203
Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných 
betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm

m 46,600 550,00 25 630,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných 
betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do 
rýhy, bez výkopových prací neasfaltované 23x18,5/13x13 cm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku 
trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -
0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy 
náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 

VV příloha D.2.2.2, D.2.2.3
VV žlab TK2 - pro silová vedení
VV 10,3+18,3+2+16 46,600
VV Součet 46,600

33 K 460520162
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 
mm uložených do rýhy

m 46,600 50,00 2 330,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
tuhých,vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

VV příloha D.2.2.2
VV (6,5+3,8)+(14,5+3,8)+2+16    "FTP 4x2,5x0,5 46,600
VV Součet 46,600

34 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 46,600 30,00 1 398,00 CS ÚRS 2020 02

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
41/50mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 098,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 098,30 21,00% 32 780,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 878,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

PS 03 - Přeložka výtlačné kanalizace

Vyplň údaj

sejmutí ornice v rámci SO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 098,30

HSV - Práce a dodávky HSV 103 481,30

    1 - Zemní práce 46 397,24

    4 - Vodorovné konstrukce 3 355,20

    8 - Trubní vedení   CPV 45231300-8 42 671,86

    998 - Přesun hmot 11 057,00

M - Práce a dodávky M 52 617,00

    21-M - Elektromontáže 5 592,00

    23-M - Montáže potrubí 45 860,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 165,00

PS 03 - Přeložka výtlačné kanalizace

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 098,30

D HSV Práce a dodávky HSV 103 481,30

D 1 Zemní práce 46 397,24
1 K 11510120R Čerpání vody kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 20,650 1 200,00 24 780,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 

VV příloha D.2.3.2, D.2.3.3
VV profil VPR1
VV 19,5"m3" 19,500
VV profil VPR2 
VV 1,15"m3" 1,150
VV Součet 20,650

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 38,400 80,00 3 072,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii
VV 20,65"m3" 20,650
VV vod. přemístění z mezideponie do zásypu
VV 17,75"m3" 17,750
VV Součet 38,400

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 17,750 80,00 1 420,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu 
VV 17,75"m3" 17,750
VV Součet 17,750

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 17,750 220,00 3 905,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.2.3.2, D.2.3.3

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

PS 03 - Přeložka výtlačné kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV profil VPR1
VV 1,35"m3"+7,4"m3"+8,2"m3" 16,950
VV profil VPR2
VV 0,4*2 0,800
VV Součet 17,750

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,388 220,00 1 845,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 
oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.2.3.2, D.2.3.3
VV hutněný obsyp potrubí pískem nebo písčitou zeminou
VV 46,6"m"*0,6"m"*0,3"m" 8,388
VV Součet 8,388

7 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 16,776 380,00 6 374,88 CS ÚRS 2020 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV příloha D.2.3.2, D.2.3.3
VV hutněný obsyp potrubí pískem nebo písšitou zeminou
VV 8,388"m3"*2"t/m3" 16,776
VV Součet 16,776

D 4 Vodorovné konstrukce 3 355,20
8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,796 1 200,00 3 355,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV příloha D.2.3.2, D.2.3.3
VV pískový podsyp tl. 100 mm
VV 46,6"m"*0,6"m"*0,1"m" 2,796
VV Součet 2,796

D 8 Trubní vedení   CPV 45231300-8 42 671,86

9 K 871224201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 63x5,8 

m 46,600 250,00 11 650,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 
11/PN16 D 63 x 5,8 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, 
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV příloha D.2.3.2, D.2.3.3
VV 46,6"m" 46,600
VV Součet 46,600

10 M 28613382
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se 
signalizační vrstvou 63x5,8mm

m 47,299 140,00 6 621,86 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační 
vrstvou 63x5,8mm

VV 46,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 47,299

11 K 87125181R Odstranění stávajícího potrubí vč. likvidace kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 R-položka

12 K 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 9,000 300,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kluzné objímky (pojízdná sedla)  pro zasunutí potrubí do chráničky 
výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm

VV příloha D.2.3.3

VV
 Potrubí kanalizace bude v ochranných trubkách vystředěno za 
pomoci objímek z PE systém "RACI", a 1m

VV 9"kus" 9,000
VV Součet 9,000

13 K 899913122 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 100 kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Koncové uzavírací manžety chrániček  DN potrubí x DN chráničky DN 
50 x 100

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky 
daných průměrů. 

VV Čela ochranných trubek budou utěsněna gumovými manžetami 

VV 2"ks"*2 4,000
VV Součet 4,000

14 K R1 Napojení potrubí na stávající potrubí kus 1,000 3 500,00 3 500,00 R-položka

P
 Poznámka k položce:

Napojení na stávající potrubí vystupijící ze stávající čerpací šachty, 
kota 170,3 m n.m.

VV příloha D.2.3.2
VV 1"kus" 1,000
VV Součet 1,000

15 K R2 Napojení potrubí do stávající šachty kus 1,000 1 200,00 1 200,00 R-položka

P
 Poznámka k položce:

Napojení  potrubí do stávající šachty, kota 170,55 m n.m.
VV příloha D.2.3.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1"kus" 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 11 057,00

16 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 22,114 500,00 11 057,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

D M Práce a dodávky M 52 617,00

D 21-M Elektromontáže 5 592,00
17 K 21080131R Dodávka a montáž vyhledávacího vodiče CYY 6mm2 m 46,600 120,00 5 592,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 vyhledávací vodič CYY o průřezu 6 mm2, přichycený páskou cca po 5 

 m

D 23-M Montáže potrubí 45 860,00
18 K 23020011R Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 50 m 9,000 1 000,00 9 000,00 R-položka

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 
potrubí do DN 50

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V 
cenách není započten materiál na utěsnění konců. 

VV příloha D.2.3.3
VV 4"m"+5"m" 9,000
VV Součet 9,000

19 M 28613416
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se 
signalizační vrstvou 110x6,6mm

m 9,000 320,00 2 880,00 CS ÚRS 2020 02

PP
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační 
vrstvou 110x6,6mm

VV příloha D.2.3.3
VV 4"m"+5"m" 9,000
VV Součet 9,000

20 K 23022000R Montáž a dodávka odkalovací sestavy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R-položka

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou 
desku. 2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku s 
nápisem a nátěr. 

P

 Poznámka k položce:
- kalník osazen na T odbočce kalník. T odbočka bude provedena 

 elektrotvarovkou. Kalník bude vybaven zemní
 soupravou.

- za kalníkem ve směru toku bude osazen litinový sekční šoupátkový 
 uzávěr DN 63 rovněž vybaven

 zemní soupravou
 - připojení na potrubí je přírubové. 

- přechod potrubí na přírubový spoj a zpět bude řešen pomocí 
litinového přechodu UNIDAP SUPERLOCK DN 63 mm

21 K 23023002R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 1,0 MPa DN 80 m 46,600 300,00 13 980,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce,
 b) napojení kompresorů,

 c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků,
 d) tlakování potrubí s přepouštěním,

 e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor,
 f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 165,00
22 K 460490011 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm m 46,600 25,00 1 165,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z 
PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 
fólie šířky do 20cm

P

 Poznámka k položce:
výstražná folie hnědé barvy, šíře fólie musí být taková, aby 

 přesahovala šířku uloženého
potrubí o 5 cm na obou stranách
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 098 346,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 098 346,37 21,00% 230 652,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 328 999,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 01 - Hlavní chodník přístavu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 098 346,37

HSV - Práce a dodávky HSV 945 973,37

    1 - Zemní práce 242 737,98

    2 - Zakládání 20 084,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 995,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 917,50

    5 - Komunikace 381 550,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 236 630,70

    997 - Přesun sutě 27 198,14

    998 - Přesun hmot 29 858,80

PSV - Práce a dodávky PSV 152 373,00

    767 - Konstrukce zámečnické 133 653,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 720,00

SO 01 - Hlavní chodník přístavu

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 098 346,37

D HSV Práce a dodávky HSV 945 973,37

D 1 Zemní práce 242 737,98

1 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
při překopech ručně

m2 187,500 190,00 35 625,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy 
havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových 
inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 
až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) 
–7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 
–7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V 
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 
tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 
podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného 
materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 
22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných 
podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV příloha C.4
VV odstranění stávající mlatové cesty tl. 300 mm
VV 125"m"*1,5"m" 187,500
VV Součet 187,500

2 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 500,000 50,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 
Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

P
 Poznámka k položce:

 suť - 0,022 t/m dlažba 1 řada, 0,044 t/m 2 řady
         0,093 t/m  beton podkladní  (*Vyhrazená změna závazku)

VV příloha C.4

VV
odstranění - lemování 2 řady žulových kostek do betonu po 
obou stranách cesty

VV 125"m"*2"řady"*2   "délka úseku*2 řady kostek*2 strany cesty 500,000

VV Součet 500,000

3 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 968,100 36,00 34 851,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm

VV
(220+310,4+532,7)-95"m2"    "odečteno z modelu. odečteno 
95m2 - odstranění stávající mlatové komunikace, která křižuje 
SO 01

968,100

VV Součet 968,100

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 317,530 120,00 38 103,60 CS ÚRS 2020 02

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 01 - Hlavní chodník přístavu
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PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV 314,8+2,73 317,530
VV Součet 317,530

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 525,870 80,00 42 069,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 317,53"m3" 317,530
VV vod. přemístění z mezideponie zpět do zásypu/násypu
VV (34,8+40,7)"m3" 75,500

VV
vod. přemístění z mezideponie, přebytek z celkové bilance 
stavby, zemina se rozprostře

VV 5,18"m3" 5,180
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 96,81"m3" 96,810
VV vod. přemístění z mezideponie na ohumusování
VV (1,25+29,6)"m3" 30,850
VV Součet 525,870

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 111,530 40,00 4 461,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu/násypu
VV (34,8+40,7)"m3" 75,500

VV
naložení na mezideponii, přebytek z celkové bilance stavby, 
zemina se rozprostře

VV 5,18"m3" 5,180
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV (1,25+29,6)"m3" 30,850
VV Součet 111,530

7 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 40,700 120,00 4 884,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 
trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-
1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; 
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: 
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 
se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 
souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění 
boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6

VV
Hutněný násyp z místního materiálu, zhutnění 95%PS, násyp 
pod chodníkem

VV 40,7"m3"    "odečteno z modelu 40,700
VV Součet 40,700

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 5,180 80,00 414,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy 
těžitelnosti
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 
trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-
1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; 
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: 
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 
se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 
souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění 
boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých. 

VV přebytek z celkové bilance stavby, zemina se rozprostře
VV 5,18"m3" 5,180
VV Součet 5,180

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 34,800 120,00 4 176,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV Zhutněný zásyp z výkopku - napojení na okolní terén
VV 34,8"m3"   "odečteno z modelu 34,800
VV Součet 34,800

10 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 12,500 45,00 562,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

P
 Poznámka k položce:

Napojení na okolní terén, kruhová plocha pro "maják", dn 4 m. V 
místech kde nebude chodník nahrazen novou konstrukcí.

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm
VV 12,5"m2" 12,500
VV Součet 12,500

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 12,500 20,00 250,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV 12,5"m2" 12,500
VV Součet 12,500

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,188 110,00 20,68 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 12,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,188

13 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 296,000 20,00 5 920,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV 296"m2"   "odečteno z modelu 296,000
VV Součet 296,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,440 110,00 488,40 CS ÚRS 2020 02
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PP osivo směs travní parková

VV 296*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,440

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 074,010 20,00 21 480,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV Úprava pláně - pod ohumusování
VV 296"m2"+12,5"m2" 308,500
VV Úprava pláně -  pod mlatovou plochu,  dlážděný povrch
VV 3,4*225,15 765,510
VV Součet 1 074,010

16 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 481,540 20,00 9 630,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 
nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 
pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV pod ohumusování
VV 296"m2" 296,000
VV svahování násypů nad 1:5
VV 185,54"m2" 185,540
VV Součet 481,540

17 K 182351123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 296,000 50,00 14 800,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm 
VV 296"m2"   "odečteno z modelu 296,000
VV Součet 296,000

D 2 Zakládání 20 084,80

18 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 55,000 5,00 275,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i 
pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 
přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění 
výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) 
pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru 
cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 
drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií 
se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a 
na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v 
m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z 
více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek 
oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 
stanovených projektovou dokumentací. 

VV příloha D.1.2.1.4 - D.1.2.1.6
VV Zasakovací drén - obalení rýhy filtrační geotextilií 400 g/m2
VV 2,2*25 55,000
VV Součet 55,000

19 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2

m2 56,100 18,00 1 009,80 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
400g/m2

VV 55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,100

20 K 27532251R
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 3,230 3 800,00 12 274,00 R-položka

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4, XA1, XF3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru 
cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce 
bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 
tohoto katalogu. 

VV beton C25/30 XC4, XA1, XF3, betonáž do výkopu
VV příloha D.1.2.0
VV základ pod plavební znak
VV 0,7*0,7*1*1"ks"*1,03 0,505
VV příloha D.1.2.1.7
VV žb základ pro zábradlí 
VV 0,35*0,6*0,6*21"ks"*1,03 2,725
VV Součet 3,230

21 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,251 26 000,00 6 526,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 
žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV příloha D.1.2.0
VV základ pod plavební znak
VV 0,49"m3"*80"kg/m3"/1000 0,039
VV příloha D.1.2.1.7
VV žb základ pro zábradlí
VV 21*0,35*0,6*0,6*80"kg/m3"/1000 0,212
VV Součet 0,251

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 995,00
22 K 33435000R Příplatek za zkosení hran betonových konstrukcí m 39,900 50,00 1 995,00 R-položka

VV žb základ pro zábradlí, příloha D.1.2.1.7
VV (0,35*2+0,6*2)*21"ks" 39,900
VV Součet 39,900

D 4 Vodorovné konstrukce 5 917,50

23 K 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm

m3 6,575 900,00 5 917,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného 
kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 
neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i 
náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 
b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. 
Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV příloha D.1.2.1.4 - D.1.2.1.6

VV
Zasakovací drén š= 400 mm, h=500 mm-hutněný hrubý štěrk 
fr. 32-63 mm 

VV 0,263*25 6,575
VV Součet 6,575

D 5 Komunikace 381 550,45
24 K 56112110R Zřízení ochranné vrstvy zakalení fr. 0-4 mm tl 20 mm m2 360,556 60,00 21 633,36 R-položka

PP
Zřízení  ochranné vrstvy vozovky zakalení  fr. 0-4 mm zaválcované do 
podkladní vrstvy  s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, 
tloušťka po zhutnění 20 mm

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4
VV MLATOVÝ POVRCH, š=1,6 m - páteřní chodník
VV 1,6*(225,15-2,74) 355,856

VV
MLATOVÝ POVRCH, napojení kruhové plochy na hlavní 
chodník

VV 4,7"m2" 4,700
VV Součet 360,556

25 K 56481111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm, fr. 0-32 mm m2 94,563 120,00 11 347,56 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 mm  s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 70 mm

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4
VV DLÁŽDĚNÝ POVRCH
VV 0,42*225,15 94,563
VV Součet 94,563

26 K 56485111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-32 mm m2 338,615 190,00 64 336,85 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4
VV MLATOVÝ POVRCH, š=1,6 m - páteřní chodník
VV 1,5*(225,15-2,74) 333,615

VV
MLATOVÝ POVRCH, napojení kruhové plochy na hlavní 
chodník

VV 5,0"m2" 5,000
VV Součet 338,615

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 717,012 190,00 136 232,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4

VV
MLATOVÝ POVRCH, š=1,6 m - páteřní chodník + podklad pod 
DLÁŽDĚNÝ POVRCH

VV 3,2*(225,15-2,74) 711,712

VV
MLATOVÝ POVRCH, napojení kruhové plochy na hlavní 
chodník

VV 5,3"m2" 5,300
VV Součet 717,012
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28 K 59121111R
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 40 mm

m2 135,090 520,00 70 246,80 R-položka

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 
úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 
komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 
hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 
výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 
živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 
Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 
se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 
dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4
VV DLÁŽDĚNÝ POVRCH
VV lože tl. 40 mm fr. 4/8 mm
VV 0,6*225,15 135,090
VV Součet 135,090

29 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 137,792 550,00 75 785,60 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá

VV 135,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 137,792

30 K 59731112R
Lemovací ocelový pásek 6x80 mm, kotvený do terénu 
pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 0,5 m

m 4,100 480,00 1 968,00 R-položka

PP
Lemovací ocelový pásek 6x80 mm z oceli S235 bez PKO, kotvená do 
sypaniny kotvení do terénu pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 
0,5 m v rozteči á 0,5 m

P

 Poznámka k položce:
Vložením ocelových pásových profilů 6x80 mm z oceli S235 bez PKO - 
. oddělení čela plochy  od zatravněné plochy, kotvení do terénu 
pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 0,5 m - kruhová plocha

VV příloha C.4, D.1.2.1.1
VV 4,1"m" 4,100
VV Součet 4,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 236 630,70
31 K 91211111R Montáž zasouvacího ocelového sloupku kus 2,000 2 500,00 5 000,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
sloupek se čtvercovou základnou 100 mm x 100 mm ve výsuvu 700 

 mm
 - otvor do země při průměru 300 mm a hloubce 1200 mm

 - spodní část vyhloubené díry podsypaná pískem
- od spodu zásyp 1/3 pískem a 2/3 štěrkem, zbývající část sloupku se 
zabetonuje

VV příloha D.1.2.0, C.3
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

32 M 7491016R
zasouvací bezpečnostní sloupek 100x100x700mm pro 
zamezení neoprávněnému vjezdu 

kus 2,000 11 500,00 23 000,00 R-položka

33 K 91400111R Osazení a montáž plavebního znaku vč. sloupku kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka
VV příloha D.1.2.0
VV 1"ks"    "zpětná montáž přesunutého znaku 1,000
VV Součet 1,000

34 K 9161111R1
Osazení obruby z drobných kostek v jedné řadě s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25

m 455,320 180,00 81 957,60 R-položka

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem 
0,022 m3/m, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
C20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 
jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 
řady kostek bez boční opěry. 

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU
VV podkladní lože z betonu C20/25, betonové lože 0,022 m3/m
VV 2*(225,15-2,74)+2,7+2,5   "Oddělení povrchů 450,020

VV
2,5+2,8                                   "Napojení kruhové plochy na 
hlavní chodník

5,300

VV Součet 455,320

35 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 20,943 480,00 10 052,64 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4, 2% ztratné
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU

VV
(450,02-250)"m"*0,1*1,02    "délka úseku*šíře kostky*ztratné  
(Oddělení povrchů), zpětné využití 50% vybouraných kostek

20,402

VV
5,3"m"*0,1*1,02      "délka úseku*šíře kostky*ztratné (Napojení 
kruhové plochy)

0,541

VV Součet 20,943

36 K 9161111R2
Osazení obruby z drobných kostek ve dvou řadách s 
boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25

m 225,890 240,00 54 213,60 R-položka

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem 
0,031 m3/m, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C20/25
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 
jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 
řady kostek bez boční opěry. 

VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU
VV podkladní lože z betonu C20/25, betonové lože 0,031m3/m
VV 225,15-(2,0-2,74) 225,890
VV Součet 225,890

37 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 46,082 480,00 22 119,36 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

P
 Poznámka k položce:

2% ztratné
VV příloha D.1.2.1.1, D.1.2.1.2, D.1.2.1.4

VV
225,89"m"*2*0,1*1,02  "délka úseku z obou stran*2 řady 
kostek*šíře kostky*ztratné

46,082

VV Součet 46,082

38 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) 
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k 
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou 
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou 
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV příloha D.1.2.0
VV zpětné osazení plavebního znaku
VV 1"sloupek"*4"ks" 4,000
VV Součet 4,000

39 K 953965121R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - 
nerez

kus 4,000 250,00 1 000,00 R-položka

VV příloha D.1.2.0
VV zpětné osazení plavebního znaku
VV 1"sloupek"*4"ks" 4,000
VV Součet 4,000

40 K 95396111R
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 84,000 150,00 12 600,00 R-položka

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) 
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k 
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou 
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou 
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV příloha D.1.2.1.7
VV zábradlí TYP 1 
VV 1"sloupek"*4"ks"*21"sloupků" 84,000
VV Součet 84,000

41 K 95396512R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 170 mm - 
nerez

kus 84,000 250,00 21 000,00 R-položka

P
 Poznámka k položce:

hmotnost celkem 16,8 kg
VV příloha D.1.2.1.7
VV zábradlí TYP 1 

VV
spojovací materiál pro zábradlí (podložka 12, matice M12, 
závitová tyč M12-170)

VV 84"ks" 84,000
VV Součet 84,000

42 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,525 3 500,00 1 837,50 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání základů z betonu  železového

VV
Vybourání betonového základu pod plavebním znakem 
0,75x0,7x1

VV 0,75*0,7*1*1"ks" 0,525
VV Součet 0,525

43 K 96600621R Demontáž plavebního znaku vč. sloupku kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka
VV příloha D.1.2.0
VV demontáž k zpětnému využití
VV 1"sloupek" 1,000
VV Součet 1,000

44 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC

m2 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 
3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou 
maltou

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do 
lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných 
dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

VV příloha C.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV žulové kostky z původního lemování, 50% zpětné využití
VV 500"m"/2*0,1 25,000
VV Součet 25,000

D 997 Přesun sutě 27 198,14

45 K 99701350R
Odvoz suti na skládku, likvidace zákonným způsobem s 
poplatkem

t 24,510 230,00 5 637,30 R-položka

VV
0,093"t/bm"*125"m"*2       "podkladní beton pod lemování z 
kostek

23,250

VV 1,26"t"    "základ plavebního znaku 1,260
VV Součet 24,510

46 K 99722155R
Odvoz suti ze sypkých materiálů na skládku, likvidace 
zákonným způsobem s poplatkem

t 82,500 230,00 18 975,00 R-položka

VV 82,5"t"   "stávající mlatová cesta tl. 300 mm 82,500
VV Součet 82,500

47 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 11,007 120,00 1 320,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 
pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV přemístění plavebního znaku
VV 7,24"kg"/1000 0,007

VV
(250"m"*0,022"t/bm")*2      "lemování  z žulových kostek 50%, 
k zpětnému použití, na mezideponii a zpět

11,000

VV Součet 11,007

48 K 99722156R
Odvoz suti ze kusových materiálů na skládku, likvidace 
zákonným způsobem s poplatkem

t 5,500 230,00 1 265,00 R-položka

VV 250"m"*0,022"t/bm"      "lemování  z žulových kostek 50% 5,500
VV Součet 5,500

D 998 Přesun hmot 29 858,80

49 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 597,176 50,00 29 858,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

D PSV Práce a dodávky PSV 152 373,00

D 767 Konstrukce zámečnické 133 653,00
50 K 767_10 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí, ocel S355 kg 815,900 140,00 114 226,00 R-položka

VV příloha D.1.2.1.7, D.1.2.1.8
VV zábradlí je tvořeno ocelovou konstrukcí výšky 1,10 m
VV TYP 1 ÚSEK 1 DÉLKA 22,7 m, ocel S355
VV TYP 1 ÚSEK 2 DÉLKA 16,7 m, ocel S355
VV 32,7"kg"*2"ks"  "koncový díl" 65,400
VV 39,5"kg"*19"ks"  "běžný díl" 750,500
VV Součet 815,900

51 K 767_11
Montáž a dodávka nerezového lanka tl. 6 mm - výplň 
zábradlí

m 38,000 500,00 19 000,00 R-položka

VV příloha D.1.2.1.7, D.1.2.1.8
VV 22+16 38,000
VV Součet 38,000

52 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,854 500,00 427,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 720,00

53 K 783_1
Povrchová protikorozní ochrana ocelových konstrukcí - 
zábradlí

m2 28,800 650,00 18 720,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

 • příprava povrchu otryskání Sa 2.5
• minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy 

 ISO 12944 kategorie životnosti vysoká -
 H, životnost >15 let.

• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy ISO 12944 
 velmi vysoká C3 (střední), pro zábradlí.

• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN 
 ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - protikorozní

ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - část 
 5: ochranné nátěrové systémy.

• vrchní krycí vrstva nátěrového systému musí být odolná vůči UV 
 záření

• Odstín RAL 7016-Antracitová šedá 
VV příloha D.1.2.1.7, D.1.2.1.8
VV zábradlí TYP 1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,1"m2/ks"*2"ks"  "koncový díl" 2,200
VV 1,4"m2/ks"*19"ks"  "běžný díl" 26,600
VV Součet 28,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 511,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 250 511,17 21,00% 52 607,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 118,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 02 - Chodník na molo

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250 511,17

HSV - Práce a dodávky HSV 250 511,17

    1 - Zemní práce 50 283,37

    2 - Zakládání 2 933,00

    5 - Komunikace 138 776,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 781,50

    997 - Přesun sutě 8 415,40

    998 - Přesun hmot 5 321,65

SO 02 - Chodník na molo

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 511,17

D HSV Práce a dodávky HSV 250 511,17

D 1 Zemní práce 50 283,37

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 46,500 190,00 8 835,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 
–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 
Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 
cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 
krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 
vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 
použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV příloha C.4
VV odstranění stávající mlatové cesty tl. 300 mm
VV 31"m"*1,5"m" 46,500
VV Součet 46,500

2 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 124,000 50,00 6 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 
Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV příloha C.4

VV
odstranění - lemování 2 řady žulových kostek do betonu po 
obou stranách cesty

VV 31"m"*2"řady"*2 124,000
VV Součet 124,000

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 126,060 36,00 4 538,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm
VV 126,06"m2"   "odečteno z modelu 126,060
VV Součet 126,060

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 71,000 160,00 11 360,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 02 - Chodník na molo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 71"m3"   "odečteno z modelu 71,000
VV Součet 71,000

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 110,390 80,00 8 831,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 71"m3" 71,000
VV vod. přemístění z mezideponie zpět do zásypu
VV 24,1"m3" 24,100
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 12,61"m3" 12,610
VV vod. přemístění z mezideponie na ohumusování
VV (1,88+0,8)"m3" 2,680
VV Součet 110,390

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 26,780 80,00 2 142,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu 
VV 24,1"m3" 24,100
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV (1,88+0,8)"m3" 2,680
VV Součet 26,780

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 24,100 140,00 3 374,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV Zhutněný zásyp - napojení na okolní terén
VV 24,1"m3"   "odečteno z modelu 24,100
VV Součet 24,100

8 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 18,760 60,00 1 125,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV 26,8*0,7 18,760
VV Součet 18,760

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 18,760 20,00 375,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV 26,8*0,7 18,760
VV Součet 18,760

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,281 110,00 30,91 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 18,76*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,281

11 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV 8"m2"   "odečteno z modelu 8,000
VV Součet 8,000

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,120 110,00 13,20 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 142,885 20,00 2 857,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV Úprava pláně - pod ohumusování
VV 18,76"m2" 18,760
VV Úprava pláně - pod chodníkem
VV 3,31*37,5 124,125
VV Součet 142,885

14 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 
nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 
pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV Úprava pláně - pod ohumusování
VV 8"m2" 8,000
VV Součet 8,000

15 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 8,000 35,00 280,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.2.4, D.1.2.2.2
VV 8"m2"   "odečteno z modelu 8,000
VV Součet 8,000

D 2 Zakládání 2 933,00

16 K 27532251R
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,505 3 800,00 1 919,00 R-položka

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4, XA1, XF3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru 
cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce 
bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 
tohoto katalogu. 

VV příloha D.1.2.0
VV beton C25/30 XC4, XA1, XF3, betonáž do výkopu
VV základ pod plavební znak
VV 0,7*0,7*1*1"ks"*1,03 0,505
VV Součet 0,505

17 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,039 26 000,00 1 014,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 
žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV příloha D.1.2.0
VV základ pod plavební znak
VV 0,49"m3"*80"kg/m3"/1000 0,039
VV Součet 0,039

D 5 Komunikace 138 776,25
18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-63 mm m2 118,125 230,00 27 168,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV příloha D.1.2.2.3
VV DLÁŽDĚNÝ POVRCH
VV ŠD fr. 0-63 mm tl. 150 mm
VV 3,15*37,5 118,125
VV Součet 118,125

19 K 56485111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-32 mm m2 79,875 230,00 18 371,25 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV příloha D.1.2.2.3
VV DLÁŽDĚNÝ POVRCH
VV ŠD fr. 0-32 mm tl. 150 mm
VV 2,13*37,5 79,875
VV Součet 79,875

20 K 59121111R
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 40 mm

m2 86,250 520,00 44 850,00 R-položka

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 
úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 
komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 
hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 
výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 
živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 
Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 
se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 
dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV příloha D.1.2.2.3
VV DLÁŽDĚNÝ POVRCH
VV lože tl. 40 mm fr. 4/8 mm
VV 2,3*37,5 86,250
VV Součet 86,250

21 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 87,975 550,00 48 386,25 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá

VV 86,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87,975

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 781,50
22 K 91211111R Montáž zasouvacího ocelového sloupku kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
sloupek se čtvercovou základnou 100 mm x 100 mm ve výsuvu 700 

 mm
 - otvor do země při průměru 300 mm a hjloubce 1200 mm

 - spodní část vyhloubené díry podsypaná pískem
- od spodu zásyp 1/3 pískem a 2/3 štěrkem, zbývající část sloupku se 
zabetonuje

VV příloha D.1.2.0, C.3
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

23 M 7491016R
zasouvací bezpečnostní sloupek 100x100x700mm pro 
zamezení neoprávněnému vjezdu 

kus 1,000 11 500,00 11 500,00 R-položka

24 K 91400111R Osazení a montáž plavebního znaku vč. sloupku kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka
VV příloha D.1.2.0, C.3
VV 1"ks"    "zpětná montáž přesunutého znaku 1,000
VV Součet 1,000

25 K 9161111R3
Osazení obruby z drobných kostek ve dvou řadách s 
boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30

m 75,000 240,00 18 000,00 R-položka

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem 
0,058 m3/m, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C20/25
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 
jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 
řady kostek bez boční opěry. 

VV příloha D.1.2.2.3
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU 
VV podkladní lože z betonu C20/25, betonové lože 0,058 m3/m
VV 2*37,5"m" 75,000
VV Součet 75,000

26 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 15,300 480,00 7 344,00 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

P
 Poznámka k položce:

2% ztratné
VV příloha D.1.2.2.3

VV
2*37,5"m"*2*0,1*1,02  "lemování z obou stran povrchu*délka 
úseku*2 řady kostek*šíře kostky*ztratné 2%

15,300

VV Součet 15,300

27 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) 
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k 
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou 
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou 
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV příloha D.1.2.0
VV zpětné osazení plavebního znaku
VV 1"sloupek"*4"ks" 4,000
VV Součet 4,000

28 K 953965121R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 150 mm - 
nerez A4

kus 4,000 250,00 1 000,00 R-položka

VV příloha D.1.2.0
VV zpětné osazení plavebního znaku
VV 1"sloupek"*4"ks" 4,000
VV Součet 4,000

29 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,525 3 500,00 1 837,50 CS ÚRS 2020 02
PP Bourání základů z betonu  železového

VV
Vybourání betonového základu pod plavebním znakem 
0,75x0,7x1

VV 0,75*0,7*1*1"ks" 0,525
VV Součet 0,525

30 K 96600621R Demontáž plavebního znaku vč. sloupku kus 1,000 1 000,00 1 000,00 R-položka
VV příloha D.1.2.0
VV demontáž k zpětnému využití
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 8 415,40

31 K 99701350R
Odvoz suti na skládku, likvidace zákonným způsobem s 
poplatkem

t 1,260 230,00 289,80 R-položka

VV 1,26"t"    "základ plavebního znaku 1,260
VV Součet 1,260

32 K 99722155R
Odvoz suti ze sypkých materiálů na skládku, likvidace 
zákonným způsobem s poplatkem

t 20,460 230,00 4 705,80 R-položka

VV 20,46"t"   "stávající mlatová cesta tl. 300 mm 20,460
VV Součet 20,460

33 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,007 20 000,00 140,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 
pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV přemístění plavebního znaku
VV 7,24"kg"/1000 0,007
VV Součet 0,007

34 K 99722156R
Odvoz suti ze kusových materiálů na skládku, likvidace 
zákonným způsobem s poplatkem

t 14,260 230,00 3 279,80 R-položka

VV 14,26"t"   "lemování  z žulových kostek 14,260
VV Součet 14,260

D 998 Přesun hmot 5 321,65

35 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 106,433 50,00 5 321,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Stavba:
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KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 768 302,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 768 302,41 21,00% 161 343,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 929 645,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 03 - Centrální plocha

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 768 302,41

HSV - Práce a dodávky HSV 753 379,61

    1 - Zemní práce 282 042,46

    2 - Zakládání 1 948,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 280 165,40

    4 - Vodorovné konstrukce 23 936,00

    5 - Komunikace 97 350,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 720,48

    998 - Přesun hmot 15 216,25

PSV - Práce a dodávky PSV 14 922,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 922,80

SO 03 - Centrální plocha

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 768 302,41

D HSV Práce a dodávky HSV 753 379,61

D 1 Zemní práce 282 042,46

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 297,700 36,00 10 717,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.3.2, D.1.2.3.4
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm
VV 257"m2"+40,7"m2"    "odečteno z modelu 297,700
VV Součet 297,700

2 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 659,600 140,00 92 344,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.3.2, D.1.2.3.4
VV 684,1"m3" 684,100

VV
-(2,5+16,5+5,5)   "odpočet, výkop rýhy pod úrovní odkopávky 
(pro základ zdi)

-24,500

VV Součet 659,600

3 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 24,500 220,00 5 390,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.3.3, D.1.2.3.4
VV výkop rýhy pod úrovní odkopávky (pro základ zdi)
VV 2,5+16,5+5,5 24,500
VV Součet 24,500

4 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 990,240 80,00 79 219,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 684,1"m3" 684,100
VV vod. přemístění z mezideponie zpět do zásypu/násypu
VV 263,8"m3" 263,800
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 29,77"m3" 29,770
VV vod. přemístění z mezideponie na ohumusování
VV 12,57"m3" 12,570
VV Součet 990,240

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 276,370 80,00 22 109,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 03 - Centrální plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu/násypu
VV 263,8"m3" 263,800
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV 12,57"m3" 12,570
VV Součet 276,370

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 10,300 220,00 2 266,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 
trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-
1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; 
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: 
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 
se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 
souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění 
boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých. 

VV příloha D.1.2.3.3, D.1.2.3.4
VV Zhutněný násyp z výkopku 
VV 10,3"m3"   "odečteno z modelu 10,300
VV Součet 10,300

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 253,500 220,00 55 770,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.3.3, D.1.2.3.4
VV Zhutněný zásyp z výkopku 
VV 253,5"m3"   "odečteno z modelu 253,500
VV Součet 253,500

8 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 125,700 50,00 6 285,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.3.3
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm
VV 125,7"m2"   "odečteno z modelu 125,700
VV Součet 125,700

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 125,700 20,00 2 514,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.3.3
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm
VV 125,7"m2"   "odečteno z modelu 125,700
VV Součet 125,700

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,886 110,00 207,46 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 125,7*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,886

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 261,000 20,00 5 220,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.1.3, D.1.2.1.5, D.1.2.1.6
VV Úprava pláně - pod ohumusování + komunikace
VV 261"m2" 261,000
VV Součet 261,000

D 2 Zakládání 1 948,22

12 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 83,400 5,00 417,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i 
pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 
přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění 
výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) 
pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru 
cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 
drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií 
se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a 
na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v 
m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z 
více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek 
oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 
stanovených projektovou dokumentací. 

VV příloha D.1.2.3.3, D.1.2.3.4
VV Zasakovací drén - obalení rýhy filtrační geotextilií 400 g/m2
VV 83,4"m2"    "odečteno z modelu 83,400
VV Součet 83,400

13 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2

m2 85,068 18,00 1 531,22 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
400g/m2

VV 83,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 85,068

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 280 165,40

14 K 32121334R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vyspárováním

m3 9,250 15 000,00 138 750,00 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 
kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro 
rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví 
v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového 
objemu neodečítá. 

P

 Poznámka k položce:
Obklad proveden jako režné kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním 

 MC30. 
Kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním všech spár cementovou 

 maltou MC30
 
žula-kámen pro vodní stavby. 2,58 t/m3

VV příloha D.1.2.3.2- D.1.2.3.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA
VV kamenný žulový obklad

VV
(1,05*7,6+0,825*6+0,475*6+0,175*7,2+0,2*6)*0,20+(32,8*0,45*
0,2)+(1,2-0,2)*0,25*0,2*2

6,700

VV ZÍDKA KOLEM STROMU
VV kamenné režné žulové zdivo 
VV 2*3,14*1,45"m"*0,4*0,7 2,550
VV Součet 9,250

15 K 32732412R Opěrné zdi a valy ze ŽB  mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 12,530 4 500,00 56 385,00 R-položka

PP
Opěrné zdi a valy z betonu ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3, XC4, 
XA1 max. průsak 35 mm, 

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí. 
VV příloha D.1.2.3.2- D.1.2.3.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA

VV
žb základ a dřík - beton  C25/30 XF3, XC4, XA1 max. průsak 
35 mm, 

VV 0,45*(0,55*(7,6+11,00)+0,35*(7,2+6)) 6,683

VV
(1,05*7,6+0,825*6+0,475*6+0,175*7,2+0,2*6)*0,25-
(0,2*0,25*(1,3+0,35+2*0,05+2*0,83))   "odečtená čela zdi, kde 
bude kamenný obklad

4,390

VV Mezisoučet 11,073
VV ZÍDKA KOLEM STROMU

VV
žb základ 0,4 x 0,4 m  beton  C25/30 XF3, XC4, XA1 max. 
průsak 35 mm, 

VV 2*3,14*1,45*0,4*0,4 1,457
VV Mezisoučet 1,457
VV Součet 12,530
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16 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 76,352 550,00 41 993,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení 
úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu 
prostého nebo železového. 

VV příloha D.1.2.3.2- D.1.2.3.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA

VV
(7,6+11,02)*0,55*2+0,45*0,55*3+(7,17+6)*0,35*2+0,45*0,35*3  
"základ

30,916

VV
(1,05*7,6+0,825*6+0,475*6+0,175*7,2+0,2*6)*2+0,25*(1,1+1,0*
2+0,05*2+0,15)  "dřík

37,318

VV 0,45*0,55*2+0,85*0,25+0,5*0,25  "spáry 0,833
VV Mezisoučet 69,067
VV ZÍDKA KOLEM STROMU
VV 2*3,14*1,25*0,4+2*3,14*1,65*0,4 7,285
VV Mezisoučet 7,285
VV Součet 76,352

17 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 76,352 150,00 11 452,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení 
úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu 
prostého nebo železového. 

VV příloha D.1.2.3.2- D.1.2.3.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA

VV
(7,6+11,02)*0,55*2+0,45*0,55*3+(7,17+6)*0,35*2+0,45*0,35*3  
"základ

30,916

VV
(1,05*7,6+0,825*6+0,475*6+0,175*7,2+0,2*6)*2+0,25*(1,1+1,0*
2+0,05*2+0,15)  "dřík

37,318

VV 0,45*0,55*2+0,85*0,25+0,5*0,25  "spáry 0,833
VV Mezisoučet 69,067
VV ZÍDKA KOLEM STROMU
VV 2*3,14*1,25*0,4+2*3,14*1,65*0,4 7,285
VV Mezisoučet 7,285
VV Součet 76,352

18 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 1,128 28 000,00 31 584,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV příloha D.1.2.3.2- D.1.2.3.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA
VV 11,073"m3"*90"kg/m3"/1000 0,997
VV ZÍDKA KOLEM STROMU
VV 1,457"m3"*90"kg/m3"/1000 0,131
VV Součet 1,128

D 4 Vodorovné konstrukce 23 936,00

19 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 3,165 2 400,00 7 596,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV příloha D.1.2.3.2
VV Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm
VV 2*3,14*1,45"m"*0,07"m2"    "zeď okolo stromu 0,637
VV 0,075"m2"*(32,8+6*0,15)   "opěrná zídka 2,528
VV Součet 3,165

20 K 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm

m3 17,200 950,00 16 340,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného 
kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 
neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i 
náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 
b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. 
Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV příloha D.1.2.3.3, D.1.2.3.4
VV Zasakovací drén , hrubý štěrk fr. 32-63 mm 
VV 17,2"m3" 17,200
VV Součet 17,200

D 5 Komunikace 97 350,80
21 K 56112110R Zřízení ochranné vrstvy zakalení fr. 0-4 mm tl 20 mm m2 135,340 120,00 16 240,80 R-položka

PP
Zřízení  ochranné vrstvy vozovky zakalení  fr. 0-4 mm zaválcované do 
podkladní vrstvy  s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, 
tloušťka po zhutnění 20 mm

VV příloha D.1.2.3.3
VV MLATOVÝ POVRCH, centrální plocha
VV 135,34"m2" 135,340
VV Součet 135,340

22 K 56485111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-32 mm m2 135,340 220,00 29 774,80 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV příloha D.1.2.3.3
VV MLATOVÝ POVRCH, centrální plocha
VV 135,34"m2" 135,340
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VV Součet 135,340

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 135,340 280,00 37 895,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV příloha D.1.2.3.3
VV MLATOVÝ POVRCH, centrální plocha
VV 135,34"m2" 135,340
VV Součet 135,340

24 K 59731112R
Lemovací ocelový pásek 6x80 mm, kotvený do terénu 
pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 0,5 m

m 28,000 480,00 13 440,00 R-položka

PP
Lemovací ocelový pásek 6x80 mm z oceli S235 bez PKO, kotvená do 
sypaniny kotvení do terénu pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 
0,5 m v rozteči á 0,5 m

P

 Poznámka k položce:
Vložením ocelových pásových profilů 6x80 mm z oceli S235 bez PKO - 
. oddělení čela plochy  od zatravněné plochy, kotvení do terénu 
pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 0,5 m - kruhová plocha

VV příloha C.4, D.1.2.3.3
VV 23,0+5,0 28,000
VV Součet 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 720,48

25 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm

m2 1,103 160,00 176,48 CS ÚRS 2020 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na 
požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 
zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, 
tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV příloha D.1.2.3.2
VV 1,4*0,45+1,05*0,45 1,103
VV Součet 1,103

26 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 5,800 180,00 1 044,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem 
silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na 
rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, 
aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo 
vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem 
jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové 
pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného 
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci 
během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních 
spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních 
spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na 
penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení 
separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační 
spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo 
uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, 
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění 
smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové 
povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 
1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr 
těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, 
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, 
tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z 
polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním 
pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV příloha D.1.2.3.2
VV (2*1,4+0,45)+(2*1,05+0,45) 5,800
VV Součet 5,800

27 K 93612411R Montáž lavičky parkové kus 5,000 1 800,00 9 000,00 R-položka
VV příloha D.1.1
VV 5"ks" 5,000
VV Součet 5,000

28 M 7491011R lavička parková kus 5,000 8 500,00 42 500,00 R-položka

D 998 Přesun hmot 15 216,25
29 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 30,162 250,00 7 540,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

30 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 153,515 50,00 7 675,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

VV 183,677-30,162 153,515

D PSV Práce a dodávky PSV 14 922,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 922,80

31 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 75,525 40,00 3 021,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.3.2-D.1.2.3.4
VV 1x asfaltový penetrační nátěr
VV vnitřní a vnější strana základu zdi kolem stromu, h=0,4 m
VV 2*3,14*1,25*0,4+2*3,14*1,65*0,4 7,285
VV vnitřní a vnější strana základu opěrné zdi
VV 30,92+37,32 68,240
VV Součet 75,525

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,026 45 000,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 75,525*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,026

33 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 151,050 40,00 6 042,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.3.2-D.1.2.3.4
VV 2x asfaltový nátěrový lak
VV vnitřní a vnější strana základu zdi kolem stromu, h=0,4 m
VV (2*3,14*1,25*0,4+2*3,14*1,65*0,4)*2 14,570
VV vnitřní a vnější strana základu opěrné zdi
VV (30,92+37,32)*2 136,480
VV Součet 151,050

34 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,068 45 000,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak hydroizolační asfaltový

VV 151,05*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,068

35 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 7,850 30,00 235,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z 
nopové fólie

VV příloha D.1.2.3.3
VV Nopová folie na vnitřní straně zdi kolem stromu, h=1 m
VV 2*3,14*1,25*1"m" 7,850
VV Součet 7,850

36 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 9,420 80,00 753,60 CS ÚRS 2020 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 7,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,420

37 K 711791183
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár 
impregnovanými provazci

m 5,800 50,00 290,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  
na ploše vodorovné V

VV příloha D.1.2.3.2
VV (2*1,4+0,45)+(2*1,05+0,45) 5,800
VV Součet 5,800

38 M 28376622 provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm m 5,800 60,00 348,00 CS ÚRS 2020 02
PP provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm

39 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,018 150,00 2,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 597 307,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 597 307,28 21,00% 125 434,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 722 741,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 04 - Vyhlídková plocha

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 597 307,28

HSV - Práce a dodávky HSV 518 365,28

    1 - Zemní práce 57 662,14

    2 - Zakládání 876,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 304 307,50

    4 - Vodorovné konstrukce 16 831,60

    5 - Komunikace 46 319,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 84 368,64

    998 - Přesun hmot 8 000,35

PSV - Práce a dodávky PSV 78 942,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 755,50

    767 - Konstrukce zámečnické 61 086,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 100,00

SO 04 - Vyhlídková plocha

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 597 307,28

D HSV Práce a dodávky HSV 518 365,28

D 1 Zemní práce 57 662,14

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 76,900 60,00 4 614,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm
VV 76,9"m2"    "odečteno z modelu 76,900
VV Součet 76,900

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 38,300 650,00 24 895,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV 38,3"m3"   "odečteno z modelu 38,300
VV Součet 38,300

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 101,350 80,00 8 108,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 38,3"m3" 38,300
VV vod. přemístění z mezideponie zpět do zásypu/násypu
VV 36,1"m3"+16,3"m3" 52,400
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 7,69"m3" 7,690
VV vod. přemístění z mezideponie na ohumusování
VV 2,96"m3" 2,960
VV Součet 101,350

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 55,360 80,00 4 428,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu/násypu
VV (16,3+36,1)"m3" 52,400
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV (2,53+0,43)"m3" 2,960
VV Součet 55,360

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 36,100 140,00 5 054,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 04 - Vyhlídková plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 
trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-
1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; 
toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém 
stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: 
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 
se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 
souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění 
boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4

VV
Hutněný násyp z místního materiálu, zhutnění 95%PS, násyp 
pod chodníkem

VV 36,1"m3"    "odečteno z modelu 36,100
VV Součet 36,100

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,300 220,00 3 586,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV Zhutněný zásyp z výkopku 
VV 16,3"m3"   "odečteno z modelu 16,300
VV Součet 16,300

7 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 25,300 80,00 2 024,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

P
 Poznámka k položce:

Napojení na okolní terén, kruhová plocha pro "maják", dn 4 m. V 
místech kde nebude chodník nahrazen novou konstrukcí.

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm
VV 25,3"m2"    "odečteno z modelu 25,300
VV Součet 25,300

8 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 25,300 20,00 506,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV 25,3"m2"    "odečteno z modelu 25,300
VV Součet 25,300

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,380 110,00 41,80 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 25,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,380

10 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 4,250 20,00 85,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV (0,5*8,5)"m2"   4,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,250

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,064 110,00 7,04 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 4,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,064

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 56,500 50,00 2 825,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4

VV Úprava pláně - ohumusování, komunikace, kostky volný terén

VV 25,3"m2"+28,7"m2"+2,5"m2" 56,500
VV Součet 56,500

13 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 4,250 250,00 1 062,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 
nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 
pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV (0,5*8,5)"m2"   4,250
VV Součet 4,250

14 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 4,250 100,00 425,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.4
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm 
VV (0,5*8,5)"m2"   4,250
VV Součet 4,250

D 2 Zakládání 876,00

15 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 37,500 5,00 187,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i 
pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 
přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění 
výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) 
pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru 
cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 
drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií 
se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a 
na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v 
m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z 
více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek 
oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 
stanovených projektovou dokumentací. 

VV příloha D.1.2.4.3
VV Zasakovací drén - obalení rýhy filtrační geotextilií 400 g/m2
VV 1,5*25 37,500
VV Součet 37,500

16 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2

m2 38,250 18,00 688,50 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
400g/m2

VV 37,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 304 307,50

17 K 32121334R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vyspárováním

m3 12,143 15 000,00 182 145,00 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 
kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro 
rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví 
v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového 
objemu neodečítá. 

Strana 48 z 94



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Obklad proveden jako režné kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním 

 MC30. 
Kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním všech spár cementovou 

 maltou MC30
 
žula-kámen pro vodní stavby. 2,58 t/m3

VV příloha D.1.2.4.2, D.1.2.4.3, D.1.2.4.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA
VV kamenný žulový obklad tl. 200 mm - jako ztracené bednění
VV 24,7"m"*0,2*0,8 3,952
VV Mezisoučet 3,952

VV
kamenná nadezdívka z kamenného režného zdiva na MC 20, tl. 
450 mm

VV 5,54 "m2"*0,45   "BLOK 1 2,493
VV 6,45 "m2"*0,45   "BLOK 2 2,903
VV 6,21 "m2"*0,45   "BLOK 3 2,795
VV Mezisoučet 8,191
VV Součet 12,143

18 M 5526130R trubka 50x2 mm, dl. 0,5 m,  nerez 1.4301 mat m 6,060 1 400,00 8 484,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 neoceňuje se ukládání rubek do 0,02 m2, ale pouze jejich dodávka 

 
 Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV příloha D.1.2.4.3
VV Odvodňovací trubka 50x2 mm, dl. 0,5 m,  nerez 1.4301 mat
VV 12"ks"*0,5"m" 6,000
VV Součet 6,000
VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

19 K 32732412R Opěrné zdi a valy ze ŽB  mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 10,127 4 500,00 45 571,50 R-položka

PP
Opěrné zdi a valy z betonu ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3, XC4, 
XA1 max. průsak 35 mm, 

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí. 
VV příloha D.1.2.4.2, D.1.2.4.3, D.1.2.4.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA

VV
žb základ a dřík - beton  C25/30 XF3, XC4, XA1 max. průsak 
35 mm, 

VV 24,7"m"*(0,2*1,05+0,25*0,8) 10,127
VV Součet 10,127

20 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 32,100 850,00 27 285,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení 
úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu 
prostého nebo železového. 

VV příloha D.1.2.4.2, D.1.2.4.3, D.1.2.4.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA
VV základ, dřík, spáry

VV
24,7"m"*1+24,7*0,2+(1,05*0,2+0,8*0,25)*4+2*(1,05*0,2+0,8*0,
25)

32,100

VV Součet 32,100

21 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 32,100 300,00 9 630,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení 
úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu 
prostého nebo železového. 

VV příloha D.1.2.4.2, D.1.2.4.3, D.1.2.4.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA
VV základ,dřík, spáry

VV
24,7"m"*1+24,7*0,2+(1,05*0,2+0,8*0,25)*4+2*(1,05*0,2+0,8*0,
25)

32,100

VV Součet 32,100

22 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 1,114 28 000,00 31 192,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV příloha D.1.2.4.2, D.1.2.4.3, D.1.2.4.4
VV OPĚRNÁ ZÍDKA
VV 10,127"m3"*110"kg/m3"/1000 1,114
VV Součet 1,114

D 4 Vodorovné konstrukce 16 831,60

23 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 3,500 3 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV příloha D.1.2.4.3
VV Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm - opěrná zeď
VV 0,14"m2"*25 3,500
VV Součet 3,500

24 K 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm

m3 5,928 950,00 5 631,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného 
kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 
neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i 
náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 
b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. 
Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV příloha D.1.2.4.3
VV Zasakovací drén, hutněný hrubý štěrk fr. 32-63 mm 
VV 0,24*24,7 5,928
VV Součet 5,928

D 5 Komunikace 46 319,05
25 K 56112110R Zřízení ochranné vrstvy zakalení fr. 0-4 mm tl 20 mm m2 28,700 120,00 3 444,00 R-položka

PP
Zřízení  ochranné vrstvy vozovky zakalení  fr. 0-4 mm zaválcované do 
podkladní vrstvy  s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, 
tloušťka po zhutnění 20 mm

VV příloha D.1.2.4.3
VV MLATOVÝ POVRCH, vyhlídková plocha
VV 28,7"m2" 28,700
VV Součet 28,700

26 K 56485111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-32 mm m2 28,700 360,00 10 332,00 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV příloha D.1.2.4.3
VV MLATOVÝ POVRCH, vyhlídková plocha
VV 28,7"m2" 28,700
VV Součet 28,700

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 31,600 420,00 13 272,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV příloha D.1.2.4.3
VV MLATOVÝ POVRCH, vyhlídková plocha
VV 31,6"m2" 31,600
VV Součet 31,600

28 K 5912411R1
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu 
C20/25 - lemování krajů chodníků u opěrné zídky

m2 8,225 520,00 4 277,00 R-položka

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
drobných z kamene, do lože z betonu C20/25 - lože 0,143 m3/m2 
dlažby

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 
úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 
komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 
hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 
výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 
živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 
Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 
se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 
dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

P
 Poznámka k položce:

Lemování krajů chodníků u opěrné zídky- kostky 6/4 cm do 
betonového lože C 20/25, pětice kostek

VV příloha D.1.2.4.3

VV
ODVODŃOVACÍ ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - lemování 
krajů chodníků u opěrné zídky do bet. lože

VV 23,5"m"*0,35"m" 8,225
VV Součet 8,225

29 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 8,390 550,00 4 614,50 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV příloha D.1.2.4.3

VV
ODVODŃOVACÍ ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - lemování 
krajů chodníků u opěrné zídky

VV 23,5"m"*0,35"m"*1,02   "ztratné 2% 8,390
VV Součet 8,390

30 K 5912411R2
Kladení dlažby z kostek drobných z kamenedo betonu 
C20/25 - volný terén mimo opěrnou zídku

m2 2,275 520,00 1 183,00 R-položka

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
drobných z kamene, do lože z betonu C20/25 - lože 0,086 m3/m2 
dlažby

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 
úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 
komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 
hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 
výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 
živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 
Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 
se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 
dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

P
 Poznámka k položce:

Lemování krajů chodníků mimo opěrnou zídku ve volném,terénu - 
kostky 6/4 cm do betonového lože C 20/25, pětice kostek 

VV příloha D.1.2.4.3

VV
ODVODŃOVACÍ ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - lemování 
krajů chodníků ve volném terénu do bet. lože

VV (3,5+3)"m"*0,35"m" 2,275
VV Součet 2,275

31 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 2,321 550,00 1 276,55 CS ÚRS 2020 02
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PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1

VV příloha D.1.2.4.3

VV
ODVODŃOVACÍ ŽLÁBEK Z ŽULOVÝCH KOSTEK - lemování 
krajů chodníků ve volném terénu

VV (3,5+3)"m"*0,35"m"*1,02   "ztratné 2% 2,321
VV Součet 2,321

32 K 59731112R
Lemovací ocelový pásek 6x80 mm, kotvený do terénu 
pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 0,5 m

m 16,500 480,00 7 920,00 R-položka

PP
Lemovací ocelový pásek 6x80 mm z oceli S235 bez PKO, kotvená do 
sypaniny kotvení do terénu pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 
0,5 m v rozteči á 0,5 m

P

 Poznámka k položce:
Vložením ocelových pásových profilů 6x80 mm z oceli S235 bez PKO - 
. oddělení čela plochy  od zatravněné plochy, kotvení do terénu 
pomocí navařených ocelových trnů R12 dl. 0,5 m - kruhová plocha

VV příloha C.4, D.1.2.4.3
VV 4,3+4+4,2+4 16,500
VV Součet 16,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 84 368,64

33 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm

m2 1,874 160,00 299,84 CS ÚRS 2020 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 20 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na 
požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 
zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, 
tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV příloha D.1.2.4.2
VV (1,78*0,45+0,6*0,2)+(1,85*0,45+0,6*0,2) 1,874
VV Součet 1,874

34 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 8,160 180,00 1 468,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem 
silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na 
rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, 
aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo 
vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem 
jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové 
pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného 
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci 
během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních 
spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních 
spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na 
penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení 
separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační 
spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo 
uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, 
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění 
smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové 
povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 
1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr 
těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, 
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, 
tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z 
polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním 
pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV příloha D.1.2.4.2
VV (1,78*2+0,45)+(1,85*2+0,45) 8,160
VV Součet 8,160

35 K 93612411R Montáž lavičky parkové kus 6,000 1 800,00 10 800,00 R-položka
VV příloha D.1.1
VV 6"ks" 6,000
VV Součet 6,000

36 M 7491011R lavička parková kus 6,000 8 500,00 51 000,00 R-položka

37 K 95396111R
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 52,000 150,00 7 800,00 R-položka

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) 
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k 
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou 
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou 
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV příloha D.1.2.4.5
VV zábradlí TYP 2
VV 1"sloupek"*4"ks"*13"sloupků" 52,000
VV Součet 52,000

38 K 95396512R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 170 mm - 
nerez

kus 52,000 250,00 13 000,00 R-položka

P
 Poznámka k položce:

hmotnost celkem 16,8 kg
VV příloha D.1.2.4.5
VV zábradlí TYP 2
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VV
spojovací materiál pro zábradlí (podložka 12, matice M12, 
závitová tyč M12-170)

VV 52"ks" 52,000
VV Součet 52,000

D 998 Přesun hmot 8 000,35
39 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 39,065 150,00 5 859,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

40 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 42,812 50,00 2 140,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

VV 81,877-39,065 42,812

D PSV Práce a dodávky PSV 78 942,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 755,50

41 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 44,460 40,00 1 778,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.3
VV 1x asfaltový penetrační nátěr
VV 24,7*(2*0,2+0,6+0,8) 44,460
VV Součet 44,460

42 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,016 45 000,00 720,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 44,46*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

43 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 88,920 40,00 3 556,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.4.2-D.1.2.4.3
VV 2x asfaltový nátěrový lak
VV (24,7*(2*0,2+0,6+0,8))*2 88,920
VV Součet 88,920

44 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,040 45 000,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak hydroizolační asfaltový

VV 88,92*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

45 K 711791183
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár 
impregnovanými provazci

m 8,160 50,00 408,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  
na ploše vodorovné V

VV příloha D.1.2.4.2
VV (1,78*2+0,45)+(1,85*2+0,45) 8,160
VV Součet 8,160

46 M 28376622 provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm m 8,160 60,00 489,60 CS ÚRS 2020 02
PP provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm

47 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,018 150,00 2,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 61 086,50
48 K 767_10 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí, ocel S355 kg 380,600 160,00 60 896,00 R-položka

VV příloha D.1.2.4.5
VV zábradlí je tvořeno ocelovou konstrukcí výšky 1,10 m
VV TYP 2 ÚSEK 3 DÉLKA 24,7 m, ocel S355
VV 23"kg"*1"ks"  "koncový díl" 23,000
VV 29,8"kg"*12"ks"  "běžný díl" 357,600
VV Součet 380,600

49 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,381 500,00 190,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 100,00

50 K 783_1
Povrchová protikorozní ochrana ocelových konstrukcí - 
zábradlí

m2 14,000 650,00 9 100,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

 • příprava povrchu otryskání Sa 2.5
• minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy 

 ISO 12944 kategorie životnosti vysoká -
 H, životnost >15 let.

• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy ISO 12944 
 velmi vysoká C3 (střední), pro zábradlí.

• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN 
 ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - protikorozní

ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - část 
 5: ochranné nátěrové systémy.

• vrchní krycí vrstva nátěrového systému musí být odolná vůči UV 
 záření

• Odstín RAL 7016-Antracitová šedá 
VV příloha D.1.2.4.5
VV zábradlí TYP 2
VV 0,8"m2/ks"*1"ks"  "koncový díl" 0,800
VV 1,1"m2/ks"*12"ks"  "běžný díl" 13,200
VV Součet 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 452,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 452,35 21,00% 48 604,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 057,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 05 - Zatravněná komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231 452,35

HSV - Práce a dodávky HSV 231 452,35

    1 - Zemní práce 65 012,71

    5 - Komunikace 96 519,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 62 016,64

    998 - Přesun hmot 7 903,50

SO 05 - Zatravněná komunikace

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 452,35

D HSV Práce a dodávky HSV 231 452,35

D 1 Zemní práce 65 012,71

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 195,000 36,00 7 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.5.2, D.1.2.5.4
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm
VV 195"m2"    "odečteno z modelu 195,000
VV Součet 195,000

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 76,100 180,00 13 698,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.5.2, D.1.2.5.4
VV (92,7+2,9)-(195*0,1)    "odečteno z modelu 76,100
VV Součet 76,100

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 122,130 80,00 9 770,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 76,1"m3" 76,100
VV vod. přemístění z mezideponii, do zásypu
VV 10,1"m3" 10,100
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 19,5"m3" 19,500
VV vod. přemístění z mezideponie na ohumusování
VV 16,43"m3" 16,430
VV Součet 122,130

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 26,530 80,00 2 122,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu 
VV 10,1"m3" 10,100
VV Mezisoučet 10,100
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV 190,75"m2"*0,04"m"   "tl. 40 mm 7,630
VV 88"m2"*0,1"m"     "tl. 100 mm 8,800
VV Mezisoučet 16,430
VV Součet 26,530

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 10,100 220,00 2 222,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 05 - Zatravněná komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.5.2, D.1.2.5.4
VV Zhutněný zásyp z výkopku
VV 10,1"m3"    "odečteno z modelu 10,100
VV Součet 10,100

6 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 278,750 50,00 13 937,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.5.2, D.1.2.5.3, D.1.2.5.4

VV
Rozprostření ornice tl. 40 mm - rovina do 1:5, zatravněná 
komunikace

VV 3,5*54,5 190,750
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm  - rovina nad zásypem
VV 88"m2"   "odečteno z modelu 88,000
VV Součet 278,750

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 278,750 20,00 5 575,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV rovina do 1:5, zatravněná komunikace
VV 3,5*54,5 190,750
VV rovina nad zásypem
VV 88"m2"   "odečteno z modelu 88,000
VV Součet 278,750

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,181 110,00 459,91 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 278,75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,181

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 510,375 20,00 10 207,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.5.2, D.1.2.5.3, D.1.2.5.4
VV Úprava pláně - komunikace
VV 4,25*54,5 231,625
VV Úprava pláně - pod ohumusování
VV 88"m2"+190,75"m" 278,750
VV Součet 510,375

D 5 Komunikace 96 519,50
10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 228,900 230,00 52 647,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV příloha D.1.2.5.3, D.1.2.5.4
VV zatravněná komunikace
VV 4,2*54,5 228,900
VV Součet 228,900

11 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 190,750 230,00 43 872,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
160 mm

P
 Poznámka k položce:

hutněnou směs 80% štěrkodrti fr. 0 - 63 mm s 20% příměsí ornice. 
VV příloha D.1.2.5.3, D.1.2.5.4
VV zatravněná komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,5*54,5 190,750
VV Součet 190,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 62 016,64

12 K 9161111R1
Osazení obruby z drobných kostek v jedné řadě s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25

m 109,000 520,00 56 680,00 R-položka

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem 
0,022m3/m, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
C20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 
jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 
řady kostek bez boční opěry. 

VV příloha D.1.2.5.3, D.1.2.5.4
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU 
VV podkladní lože z betonu C20/25, betonové lože 0,022 m3/m
VV 2*54,5"m" 109,000
VV Součet 109,000

13 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 11,118 480,00 5 336,64 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV příloha D.1.2.5.3, D.1.2.5.4
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU 
VV 109*0,1*1,02     "délka úseku*šíře kostky*ztratné 2% 11,118
VV Součet 11,118

D 998 Přesun hmot 7 903,50

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 158,070 50,00 7 903,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 853,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 522 853,00 21,00% 109 799,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 632 652,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 06 - Terénní val

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 522 853,00

HSV - Práce a dodávky HSV 522 853,00

    1 - Zemní práce 522 844,50

    998 - Přesun hmot 8,50

SO 06 - Terénní val

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 853,00

D HSV Práce a dodávky HSV 522 853,00

D 1 Zemní práce 522 844,50

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 992,000 36,00 35 712,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm
VV 992"m2"    "odečteno z modelu 992,000
VV Součet 992,000

2 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 157,060 80,00 92 564,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění z mezideponie do násypu
VV 849,55"m3" 849,550
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 99,2"m3" 99,200

VV
vod. přemístění z mezideponie na ohumusování, využití 
přebytku z ostatních SO 

VV 208,31"m3" 208,310
VV Součet 1 157,060

3 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 057,860 80,00 84 628,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do násypu 
VV 849,55"m3" 849,550
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV (199"m2"*0,185"m"+927"m2"*0,185"m")"m3" 208,310
VV Součet 1 057,860

4 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 992,000 20,00 19 840,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 
1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu 
nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až 
tekoucí. 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy 
zhutněného podloží. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV 992"m2"   "odečteno z modelu 992,000
VV Součet 992,000

5 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 849,550 220,00 186 901,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z 
vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 06 - Terénní val
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od 
přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod 
tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru 
cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými 
cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i 
pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v 
koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů 
nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje 
cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. 
Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 
Obsyp potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru 
cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice. 5. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4

VV
Hutněný násyp z místního materiálu, zhutnění 95%PS, šíře v 
koruně 1m

VV 849,55"m3"    "odečteno z modelu 849,550
VV Součet 849,550

6 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 199,000 50,00 9 950,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV Rozprostření ornice tl. 185 mm 
VV 199"m2"   "odečteno z modelu 199,000
VV Součet 199,000

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 199,000 20,00 3 980,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV 199"m2"   "odečteno z modelu 199,000
VV Součet 199,000

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,985 110,00 328,35 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 199*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,985

9 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 927,000 20,00 18 540,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV 927"m2"   "odečteno z modelu 927,000
VV Součet 927,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 13,905 110,00 1 529,55 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 927*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,905

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 199,000 20,00 3 980,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV 199"m2" 199,000
VV Součet 199,000

12 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 927,000 20,00 18 540,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch 
výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných 
nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava 
pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV 927"m2" 927,000
VV Součet 927,000

13 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 927,000 50,00 46 350,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.6.3, D.1.2.6.4
VV Rozprostření ornice tl. 185 mm 
VV 927"m2"   "odečteno z modelu 927,000
VV Součet 927,000

D 998 Přesun hmot 8,50

14 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,017 500,00 8,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 073,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 339 073,34 21,00% 71 205,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 278,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 07 - Zídka u stávajícího objektu TIRC

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 339 073,34

HSV - Práce a dodávky HSV 318 278,99

    1 - Zemní práce 41 754,63

    2 - Zakládání 1 360,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 243 284,75

    4 - Vodorovné konstrukce 19 485,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 527,88

    998 - Přesun hmot 7 866,15

PSV - Práce a dodávky PSV 20 794,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 612,60

    767 - Konstrukce zámečnické 12 642,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 539,50

SO 07 - Zídka u stávajícího objektu TIRC

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 339 073,34

D HSV Práce a dodávky HSV 318 278,99

D 1 Zemní práce 41 754,63

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 47,500 36,00 1 710,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm
VV 47,5"m2"    "odečteno z modelu 47,500
VV Součet 47,500

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 59,000 450,00 26 550,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Výkop rýhy š.2000 i výkop pro zídku a schody  v hor. tř. 3
VV 59"m3"    "odečteno z modelu 59,000
VV Součet 59,000

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 83,000 80,00 6 640,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 59"m3" 59,000
VV vod. přemístění z mezideponie zpět do zásypu
VV 17,7"m3" 17,700
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 4,75"m3" 4,750
VV vod. přemístění z mezideponie na ohumusování
VV 1,55"m3" 1,550
VV Součet 83,000

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 19,250 80,00 1 540,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu
VV 17,7"m3" 17,700
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV 1,55"m3" 1,550
VV Součet 19,250

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 17,700 220,00 3 894,00 CS ÚRS 2020 02

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 07 - Zídka u stávajícího objektu TIRC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Zhutněný zásyp z výkopku 
VV 17,7"m3"   "odečteno z modelu 17,700
VV Součet 17,700

6 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 15,500 50,00 775,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

P
 Poznámka k položce:

Napojení na okolní terén, kruhová plocha pro "maják", dn 4 m. V 
místech kde nebude chodník nahrazen novou konstrukcí.

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm
VV 15,5"m2"   "odečteno z modelu 15,500
VV Součet 15,500

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 15,500 20,00 310,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV 15,5"m2"   "odečteno z modelu 15,500
VV Součet 15,500

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,233 110,00 25,63 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 15,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,233

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 15,500 20,00 310,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Úprava pláně - pod ohumusování 
VV 15,5"m2" 15,500
VV Součet 15,500

D 2 Zakládání 1 360,18

10 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 50,500 5,00 252,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i 
pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 
přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění 
výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) 
pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru 
cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 
drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií 
se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a 
na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v 
m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z 
více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek 
oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 
stanovených projektovou dokumentací. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Zasakovací drén - obalení rýhy filtrační geotextilií 400 g/m2
VV 50,5"m2"    "odečteno z modelu 50,500
VV Součet 50,500

11 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2

m2 51,510 18,00 927,18 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
400g/m2

VV 50,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,510

12 K 21331111R
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 32 až 63 mm

m3 0,190 950,00 180,50 R-položka

PP
Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 
16 - 63 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV příloha D.1.2.7.5

VV
podkladní vrstva ramene schodiště, štěrk fr. 32-63 mm, tl. 100 
mm 

VV 0,76"m"*0,1*2,5"m" 0,190
VV Součet 0,190

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 243 284,75

13 K 32121311R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb výplňové na maltu MC 20

m3 1,900 15 000,00 28 500,00 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu 
cementovou MC 20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 
kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro 
rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví 
v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového 
objemu neodečítá. 

P
 Poznámka k položce:

žula-kámen pro vodní stavby. 2,58 t/m3
VV příloha D.1.2.7.5
VV SCHODIŠTĚ, š=2,5 m

VV
konstrukce schodiště je navržena jako kamenná zděná 
konstrukce z kamenného zdiva na MC 20

VV 0,76"m2"*2,5 1,900
VV Součet 1,900

14 K 32121334R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vyspárováním

m3 7,787 15 000,00 116 805,00 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 
kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro 
rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví 
v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového 
objemu neodečítá. 

P

 Poznámka k položce:
Obklad proveden jako režné kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním 

 MC30. 
Kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním všech spár cementovou 

 maltou MC30
 
žula-kámen pro vodní stavby. 2,58 t/m3

VV příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, Řez VPR 2, bloky 2,3,4
VV kamenný žulový obklad tl. 200 mm - jako ztracené bednění
VV 0,2*0,45*(8+3,4+3,7)+0,2*0,7*8+0,2*0,8*(3,4+3,7) 3,615
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR1, bloky 1 a 5
VV kamenné režné žulové zdivo na MC20
VV 0,5*0,45*4+0,65*0,45*3 1,778
VV Mezisoučet 5,393
VV příloha D.1.2.7.5
VV SCHODIŠTĚ, š=2,5 m
VV kamenné schodiště s vyspárováním lícních ploch MC 30
VV 0,36"m2"*2,5"m" 0,900

VV
boční zídky š=0,45 m kamenné zdivo  na MC 20 s 
vyspárováním M30

VV 1,66"m2"*2*0,45"m" 1,494
VV Mezisoučet 2,394
VV Součet 7,787

15 K 32732412R Opěrné zdi a valy ze ŽB  mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 7,817 4 500,00 35 176,50 R-položka
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PP
Opěrné zdi a valy z betonu ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3, XC4, 
XA1 max. průsak 35 mm, 

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí. 
VV příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR  2, bloky 2,3,4

VV
žb základ a dřík - beton  C25/30 XF3, XC4, XA1 max. průsak 
35 mm, 

VV 0,45*0,55*(8+3,4+3,7)   "základ 3,737
VV 0,7*0,25*8+0,8*0,25*(3,4+3,7)   "dřík 2,820
VV Mezisoučet 6,557
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR 1, bloky 1 a 5
VV 0,4*0,45*(4+3)   "základ 1,260
VV Součet 7,817

16 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 37,495 850,00 31 870,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení 
úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu 
prostého nebo železového. 

VV příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR  2, bloky 2,3,4

VV (0,7+0,55*2)*8+(0,8+0,55*2)*3,4+(0,8+0,55*2)*3,7+0,05*22,1 28,995

VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR 1, bloky 1 a 5
VV 0,4*2*(4+3) 5,600
VV dilatace, čela
VV 2"m2"+2*0,45 2,900
VV Součet 37,495

17 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
odstranění

m2 37,495 300,00 11 248,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení 
úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu 
prostého nebo železového. 

VV příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR  2, bloky 2,3,4

VV (0,7+0,55*2)*8+(0,8+0,55*2)*3,4+(0,8+0,55*2)*3,7+0,05*22,1 28,995

VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR 1, bloky 1 a 5
VV 0,4*2*(4+3) 5,600
VV dilatace, čela
VV 2"m2"+2*0,45 2,900
VV Součet 37,495

18 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 
10 505

t 0,703 28 000,00 19 684,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR  2, bloky 2,3,4
VV (3,737+2,82)"m3"*90"kg/m3"/1000 0,590
VV OPĚRNÁ ZÍDKA, řez VPR 1, bloky 1 a 5
VV 1,26"m3"*90"kg/m3"/1000 0,113
VV Součet 0,703

D 4 Vodorovné konstrukce 19 485,40

19 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 3,668 2 800,00 10 270,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm - opěrná zeď
VV (0,08*22,1+4*0,3) + 0,2*3,5 3,668
VV Součet 3,668

20 K 457532112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm

m3 9,700 950,00 9 215,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného 
kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 
mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 
neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i 
náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 
b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. 
Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV příloha D.1.2.7.2 - D.1.2.7.4
VV Zasakovací drén , hrubý štěrk fr. 32-63 mm 
VV 9,7"m3" 9,700
VV Součet 9,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 527,88

21 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 
20 mm

m2 2,718 160,00 434,88 CS ÚRS 2020 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 20 mm

Strana 69 z 94



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na 
požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným 
zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, 
tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely. 

VV příloha D.1.2.7.2
VV 0,45*(0,9+1,45+1,32*2+1,05) 2,718
VV Součet 2,718

22 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 13,850 180,00 2 493,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem 
silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na 
rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, 
aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo 
vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem 
jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové 
pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného 
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci 
během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění 
tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních 
spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních 
spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na 
penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení 
separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační 
spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo 
uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a 
slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, 
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění 
smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové 
povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 
1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr 
těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, 
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, 
tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z 
polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním 
pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 
na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV příloha D.1.2.7.2
VV 2*(0,9+1,45+1,2*2+1,05)+5*0,45 13,850
VV Součet 13,850

23 K 95396111R
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 4,000 150,00 600,00 R-položka

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) 
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k 
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou 
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou 
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV příloha D.1.2.7.5
VV zábradlí
VV 2*2"ks" 4,000
VV Součet 4,000

24 K 95396512R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 170 mm - 
nerez

kus 4,000 250,00 1 000,00 R-položka

P
 Poznámka k položce:

hmotnost celkem 16,8 kg
VV příloha D.1.2.7.5
VV zábradlí
VV 2*2"ks" 4,000
VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 7 866,15
25 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 52,441 150,00 7 866,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 20 794,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 612,60

26 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 34,595 40,00 1 383,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3
VV 1x asfaltový penetrační nátěr
VV "VPR 1" 0,4"m"*2*(4"m"+3"m") 5,600

VV
"VPR 2" 
(0,7+0,55*2)*8+(0,8+0,55*2)*3,4+(0,8+0,55*2)*3,7+0,05*22,1

28,995

VV Součet 34,595

27 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 45 000,00 540,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 34,595*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,012
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28 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 69,190 40,00 2 767,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.7.2, D.1.2.7.3
VV 2x asfaltový nátěrový lak
VV "VPR 1" (0,4"m"*2*(4"m"+3"m"))*2 11,200

VV
"VPR 
2"((0,7+0,55*2)*8+(0,8+0,55*2)*3,4+(0,8+0,55*2)*3,7+0,05*22,
1)*2

57,990

VV Součet 69,190

29 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,031 45 000,00 1 395,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak hydroizolační asfaltový

VV 69,19*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

30 K 711791183
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár 
impregnovanými provazci

m 13,850 50,00 692,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  
na ploše vodorovné V

VV příloha D.1.2.7.2
VV 2*(0,9+1,45+1,2*2+1,05)+5*0,45 13,850
VV Součet 13,850

31 M 28376622 provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm m 13,850 60,00 831,00 CS ÚRS 2020 02
PP provazec těsnící z pěnového polyetylenu D 25mm

32 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,018 150,00 2,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 12 642,25
33 K 767_10 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí, ocel S355 kg 19,435 650,00 12 632,75 R-položka

P

 Poznámka k položce:
Zábradlí je tvořeno jedním vodorovným madlem a dvěma sloupky z 
1/2 profilu IPE120. Zábradlí je kotveno pomocí kotevních desek 100 x 

 100 x 8  mm.
 

 IPE 120
 Hmotnost za MJ: 10,60 kg/m, 1/2 IPE = 5,3 kg/m

 
 Ocel plochá 100x8 mm

Hmotnost za MJ:  6,28 kg/m
VV příloha D.1.2.7.5

VV
zábradlí je tvořeno jedním vodorovným madlem a dvěma 
sloupky z 1/2 profilu IPE120

VV ocel S355
VV (1+0,345+1,085+1)"m"*5,3"kg/m"    "1/2 IPE 18,179

VV
2"ks"*0,1"m"*6,28"kg/m"     "kotevní deska 100x100x8 mm, 2 
ks

1,256

VV Součet 19,435

34 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,019 500,00 9,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 539,50

35 K 783_1
Povrchová protikorozní ochrana ocelových konstrukcí - 
zábradlí

m2 0,830 650,00 539,50 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

 • příprava povrchu otryskání Sa 2.5
• minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy 

 ISO 12944 kategorie životnosti vysoká -
 H, životnost >15 let.

• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy ISO 12944 
 velmi vysoká C3 (střední), pro zábradlí.

• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN 
 ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - protikorozní

ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - část 
 5: ochranné nátěrové systémy.

• vrchní krycí vrstva nátěrového systému musí být odolná vůči UV 
 záření

 • Odstín RAL 7016-Antracitová šedá 
 
plocha povrchu IPE 120 - 0,475 m2/m, 1/2 IPE 120 - 0,2375 m2/m

VV příloha D.1.2.7.5
VV (0,475"m2/m"/2+0,0044) "m2/m"*(1+0,345+1,085+1)"m" 0,830
VV Součet 0,830
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 492,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 492,33 21,00% 13 753,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 245,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 08 - Boční chodník přístavu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 492,33

HSV - Práce a dodávky HSV 65 492,33

    1 - Zemní práce 25 465,23

    5 - Komunikace 26 966,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 503,20

    997 - Přesun sutě 2 576,00

    998 - Přesun hmot 1 981,20

SO 08 - Boční chodník přístavu

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 492,33

D HSV Práce a dodávky HSV 65 492,33

D 1 Zemní práce 25 465,23

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 15,000 220,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, 
–7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 
Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 
cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 
krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší 
vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze 
použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV příloha C.4
VV odstranění stávající mlatové cesty tl. 300 mm
VV 10"m"*1,5"m" 15,000
VV Součet 15,000

2 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 40,000 50,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 
Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot. 

VV příloha C.4

VV
odstranění - lemování 2 řady žulových kostek do betonu po 
obou stranách cesty

VV 10"m"*2"řady"*2 40,000
VV Součet 40,000

3 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 90,800 60,00 5 448,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.8.2-D.1.2.8.4
VV 90,8"m2"   90,800
VV Součet 90,800

4 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 16,100 220,00 3 542,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.8.2-D.1.2.8.4
VV 21,4 - (15*0,3) - 2*10*0,2*0,2 16,100

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 08 - Boční chodník přístavu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,100

5 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 34,830 80,00 2 786,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 16,1"m3" 16,100
VV vod. přemístění z mezideponie zpět do zásypu
VV 3,3"m3" 3,300
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 9,08"m3" 9,080
VV vod. přemístění z mezideponie na ohumusování
VV 6,35"m3" 6,350
VV Součet 34,830

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 9,650 80,00 772,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu 
VV 3,3"m3" 3,300
VV ORNICE
VV naložení na mezideponii, ornice na ohumusování
VV 6,35"m3" 6,350
VV Součet 9,650

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,300 220,00 726,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.8.2-D.1.2.8.4
VV Zhutněný zásyp z výkopku
VV 3,3"m3"   "odečteno z modelu 3,300
VV Součet 3,300

8 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 63,500 50,00 3 175,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV Rozprostření ornice tl. 100 mm
VV 63,5"m2"    "odečteno z modelu 63,500
VV Součet 63,500

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 63,500 20,00 1 270,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 
oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 
Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 
tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV 63,5"m2"    "odečteno z modelu 63,500
VV Součet 63,500

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,953 110,00 104,83 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní parková

VV 63,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,953

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 117,050 20,00 2 341,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV Úprava pláně - pod ohumusování
VV 63,5"m2" 63,500
VV Úprava pláně - pod chodníkem
VV 16,7*2,5 + 11,8 53,550
VV Součet 117,050

D 5 Komunikace 26 966,70
12 K 56112110R Zřízení ochranné vrstvy zakalení fr. 0-4 mm tl 20 mm m2 35,650 120,00 4 278,00 R-položka

PP
Zřízení  ochranné vrstvy vozovky zakalení  fr. 0-4 mm zaválcované do 
podkladní vrstvy  s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, 
tloušťka po zhutnění 20 mm

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV MLATOVÝ POVRCH 
VV 16,7*1,5 + 10,6 35,650
VV Součet 35,650

13 K 56485111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr. 0-32 mm m2 34,680 230,00 7 976,40 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV MLATOVÝ POVRCH 
VV ŠD fr. 0-32 mm tl. 150 mm
VV 16,7*1,4 +11,3 34,680
VV Součet 34,680

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 49,041 300,00 14 712,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV MLATOVÝ POVRCH 
VV ŠD fr. 0-64 mm tl. 200 mm
VV 16,7*2,23 + 11,8 49,041
VV Součet 49,041

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 503,20

15 K 9161111R1
Osazení obruby z drobných kostek v jedné řadě s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25

m 45,000 140,00 6 300,00 R-položka

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem 
0,022m3/m, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
C20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 
jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 
řady kostek bez boční opěry. 

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU
VV podkladní lože z betonu C20/25, betonové lože 0,022 m3/m
VV 25+20 45,000
VV Součet 45,000

16 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 4,590 480,00 2 203,20 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV příloha D.1.2.8.2 -D.1.2.8.4
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU
VV 45"m"*0,1*1,02    "délka úseku*šíře kostky*ztratné 2% 4,590
VV Součet 4,590

D 997 Přesun sutě 2 576,00

17 K 99722155R
Odvoz suti ze sypkých materiálů na skládku, likvidace 
zákonným způsobem s poplatkem

t 6,600 230,00 1 518,00 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,6"t"   "stávající mlatová cesta tl. 300 mm 6,600
VV Součet 6,600

18 K 99722156R
Odvoz suti ze kusových materiálů na skládku, likvidace 
zákonným způsobem s poplatkem

t 4,600 230,00 1 058,00 R-položka

VV 4,6"t"   "lemování  z žulových kostek 4,600
VV Součet 4,600

D 998 Přesun hmot 1 981,20

19 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 39,624 50,00 1 981,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 736,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 736,60 21,00% 43 414,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 151,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 206 736,60

HSV - Práce a dodávky HSV 187 938,31

    1 - Zemní práce 15 633,30

    2 - Zakládání 88 331,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 63 115,95

    4 - Vodorovné konstrukce 9 098,00

    5 - Komunikace 6 550,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 625,20

    998 - Přesun hmot 2 583,65

PSV - Práce a dodávky PSV 18 798,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 120,04

    767 - Konstrukce zámečnické 14 073,75

    783 - Dokončovací práce - nátěry 604,50

SO 09 - Podium

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 736,60

D HSV Práce a dodávky HSV 187 938,31

D 1 Zemní práce 15 633,30

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 23,600 90,00 2 124,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV Sejmutí ornice v tl. 100 mm
VV 23,6"m2"    "odečteno z modelu 23,600
VV Součet 23,600

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 16,400 450,00 7 380,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV Výkop rýhy š.2000 i výkop pro zídku a schody  v hor. tř. 3
VV 16,4"m3"    "odečteno z modelu 16,400
VV Součet 16,400

3 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,660 80,00 2 292,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 16,4"m3" 16,400
VV vod. přemístění z mezideponie zpět do zásypu
VV 9,9"m3" 9,900
VV ORNICE
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV 2,36"m3" 2,360
VV Součet 28,660

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 9,900 80,00 792,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost 
se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOPEK
VV naložení na mezideponii, zemina do zásypu
VV 9,9"m3" 9,900
VV Součet 9,900

5 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 9,900 220,00 2 178,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 09 - Podium
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady 
se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV Zhutněný zásyp z výkopku 
VV 9,9"m3"   "odečteno z modelu 9,900
VV Součet 9,900

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 43,325 20,00 866,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 
plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 
předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 
použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. 
Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. 
Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV Úprava pláně - schody, pódium
VV 2,9*9,0 +2,75*5,5 41,225
VV Úprava pláně - mlatová plocha, vstup na pódium
VV 2,1"m2" 2,100
VV Součet 43,325

D 2 Zakládání 88 331,61

7 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 17,100 5,00 85,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i 
pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie 
přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění 
výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) 
pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru 
cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 
drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií 
se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a 
na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v 
m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z 
více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek 
oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 
stanovených projektovou dokumentací. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV Zasakovací drén - obalení rýhy filtrační geotextilií 400 g/m2
VV (1,9*9)"m2"    "odečteno z modelu 17,100
VV Součet 17,100

8 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2

m2 17,442 18,00 313,96 CS ÚRS 2020 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
400g/m2

VV 17,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,442

9 K 21331111R
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 32 až 63 mm

m3 1,455 950,00 1 382,25 R-položka

PP
Polštáře zhutněné pod základy  z kameniva hrubého drceného, frakce 
16 - 63 mm

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV Polštář podia ze  štěrku fr. 32 – 63 mm, tl. 100 mm
VV 11,3"m2"*0,1"m" 1,130

VV
podkladní vrstva ramene schodiště, štěrk fr. 32-63 mm, tl. 100 
mm 

VV 0,13"m2"*2,5 0,325
VV Součet 1,455

10 K 27332251R
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 2,989 6 500,00 19 428,50 R-položka

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4, XA1, XF3
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru 
cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce 
bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 
tohoto katalogu. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3

VV
žb deska - beton,  tl. 140-200 mm, beton C25/30 XC4, XA1, 
XF3 max. průsak 35 mm

VV
(3,14*4*1,4)*(0,14+0,2)/2     "(plocha tvaru elipsy)*(průměrná tl. 
desky)

2,989

VV Součet 2,989

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,526 900,00 3 173,40 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 
obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV žb deska, tl. 140-200 mm

VV
18,84"m"*((0,2+0,14)/2)+0,19*(2*0,5+2*0,35)   "obvod 
elipy*tl+otvor v desce

3,526

VV Součet 3,526

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,526 300,00 1 057,80 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů desek odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 
obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV žb deska, tl. 140-200 mm

VV
18,84"m"*((0,2+0,14)/2)+0,19*(2*0,5+2*0,35)   "obvod 
elipy*tl+otvor v desce

3,526

VV Součet 3,526

13 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,329 28 000,00 9 212,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 
žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3

VV
žb deska - beton,  tl. 140-200 mm, beton C25/30 XC4, XA1, 
XF3 max. průsak 35 mm

VV 2,989"m3"*110 "kg/m3"/1000 0,329
VV Součet 0,329

14 K 27432251R
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 4,677 5 400,00 25 255,80 R-položka

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4, XA1, XF3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru 
cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce 
bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 
tohoto katalogu. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3

VV
žb pasy, š=0,4 m - beton, žb. C25/30 XC4, XA1, XF3 max. 
průsak 35 mm

VV ((18,84+16,59)/2)*0,4*0,66 4,677
VV Součet 4,677

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 23,384 450,00 10 522,80 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 
obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV žb pasy

VV 0,66*(18,84"m"+16,59"m")   "výška*(vnitřní+vnější obvod elipsy 23,384

VV Součet 23,384

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 23,384 150,00 3 507,60 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 
nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 
obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV žb pasy

VV 0,66*(18,84"m"+16,59"m")   "výška*(vnitřní+vnější obvod elipsy 23,384

VV Součet 23,384

17 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,514 28 000,00 14 392,00 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do 
žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV žb pasy
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VV 4,677"m3"*110"kg/m3"/1000 0,514
VV Součet 0,514

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 115,95

18 K 32121311R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb výplňové na maltu MC 20

m3 1,800 15 000,00 27 000,00 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu 
cementovou MC 20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 
kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro 
rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví 
v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového 
objemu neodečítá. 

P
 Poznámka k položce:

žula-kámen pro vodní stavby. 2,58 t/m3
VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV SCHODIŠTĚ, š=2,5 m

VV
konstrukce schodiště je navržena jako kamenná zděná 
konstrukce z kamenného zdiva na MC 20

VV 0,72"m2"*2,5 1,800
VV Součet 1,800

19 K 32121334R
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vyspárováním

m3 2,345 15 000,00 35 175,00 R-položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového 
kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro 
rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví 
v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového 
objemu neodečítá. 

P

 Poznámka k položce:
Obklad proveden jako režné kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním 

 MC30. 
Kamenné zdivo na MC20 s vyspárováním všech spár cementovou 

 maltou MC30
 
žula-kámen pro vodní stavby. 2,58 t/m3

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV SCHODIŠTĚ, š=2,5 m
VV kamenné schodiště s vyspárováním lícních ploch MC 30
VV 0,38"m2"*2,5"m" 0,950

VV
boční zídky š=0,45 m kamenné zdivo  na MC 20 s 
vyspárováním M30

VV 1,55"m2"*0,45*2 1,395
VV Součet 2,345

20 K 33435000R Příplatek za zkosení hran betonových konstrukcí m 18,819 50,00 940,95 R-položka
VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
VV PODIUM
VV 3,14*Sqrt(2*((4)^2+(1,4)^2)) 18,819
VV Součet 18,819

D 4 Vodorovné konstrukce 9 098,00

21 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 2,435 2 800,00 6 818,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 
určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3

VV Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm - pod pasy, pod schodištěm

VV 1,87"m3" 1,870
VV Podkladní beton C12/15 tl. 50 mm - pod podiem
VV 11,3"m2"*0,05"m" 0,565
VV Součet 2,435

22 K 457532113
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 
zhutněním frakce 63 až 125 mm

m3 2,400 950,00 2 280,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného 
kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 63-125 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny 
neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; 
tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i 
náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 
b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. 
Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV Zasakovací drén - hrubý štěrk fr. 63-125 mm
VV (0,3*(4+4))"m3" 2,400
VV Součet 2,400

D 5 Komunikace 6 550,60
23 K 56481111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm, fr. 0-32 mm m2 1,000 120,00 120,00 R-položka

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD fr. 0-32 mm  s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 70 mm

VV příloha D.1.2.9.2
VV DLÁŽDĚNÝ VSTUP NA PODIUM
VV 1,0"m2" 1,000
VV Součet 1,000

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV příloha D.1.2.9.2
VV DLÁŽDĚNÝ VSTUP NA PODIUM
VV 1,0"m2" 1,000
VV Součet 1,000

25 K 57190811R Kryt kačírkem fr. 32-64 mm, tl 100 mm m2 20,550 220,00 4 521,00 R-položka
VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV Propustná vrstva tl. 100 mm z kačírku fr. 32-64 mm
VV (0,2*8 + 0,13*3,5)"m3"/0,1 20,550
VV Součet 20,550

26 K 59121111R
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 40 mm

m2 1,600 520,00 832,00 R-položka

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 
úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 
vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 
komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 
hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se 
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 
výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby 
živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 
Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm 
se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 
dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV příloha D.1.2.9.2
VV DLÁŽDĚNÝ VSTUP NA PODIUM
VV lože tl. 40 mm fr. 4/8 mm
VV 1,6"m2" 1,600
VV Součet 1,600

27 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 1,632 550,00 897,60 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá

VV 1,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,632

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 625,20

28 K 9161111R2
Osazení obruby z drobných kostek ve dvou řadách s 
boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25

m 3,200 140,00 448,00 R-položka

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem 
0,031 m3/m, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C20/25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z 
jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné 
řady kostek bez boční opěry. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV LEMOVÁNÍ POVRCHU
VV podkladní lože z betonu C20/25, betonové lože 0,031 m3/m
VV 2*1,6"m" 3,200
VV Součet 3,200

29 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,653 480,00 313,44 CS ÚRS 2020 02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

P
 Poznámka k položce:

2% ztratné
VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3

VV
3,2"m"*2*0,1*1,02  "délka úseku z obou stran*2 řady 
kostek*šíře kostky*ztratné 2%

0,653

VV Součet 0,653

30 K 95396111R
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 4,000 150,00 600,00 R-položka

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) 
rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až 
M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k 
uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou 
patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou 
započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 
vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV příloha D.1.2.9.3
VV zábradlí
VV 2*2"ks" 4,000
VV Součet 4,000

31 K 95396512R
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 170 mm - 
nerez

kus 4,000 250,00 1 000,00 R-položka

P
 Poznámka k položce:

hmotnost celkem 16,8 kg
VV příloha D.1.2.9.3
VV zábradlí
VV 2*2"ks" 4,000
VV Součet 4,000

32 K 98511313R Úpravy povrchů - striáž m2 17,584 15,00 263,76 R-položka
VV příloha D.1.2.9.2, D.1.2.9.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PODIUM
VV 3,14*8"m"/2*2,8"m"/2 17,584

D 998 Přesun hmot 2 583,65
33 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 12,161 150,00 1 824,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné  montované z dílců 
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 15,190 50,00 759,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným. 

VV 27,351-12,161 15,190

D PSV Práce a dodávky PSV 18 798,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 120,04

35 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 23,383 40,00 935,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV 1x asfaltový penetrační nátěr
VV vnitřní a vnější strana základu podia
VV 16,59"m"*0,66"m"      10,949
VV 18,84"m"*0,66"m" 12,434
VV Součet 23,383

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 45 000,00 360,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 23,383*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

37 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 46,768 40,00 1 870,72 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV příloha D.1.2.9.1-D.1.2.9.3
VV 2x asfaltový nátěrový lak
VV vnitřní a vnější strana základu podia
VV 16,59"m"*0,66"m"*2      21,899
VV 18,84"m"*0,66"m"*2 24,869
VV Součet 46,768

38 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,021 45 000,00 945,00 CS ÚRS 2020 02
PP lak hydroizolační asfaltový

VV 46,768*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

39 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,018 500,00 9,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 14 073,75
40 K 767_10 Výroba dodávka montáž ocel konstrukcí, ocel S355 kg 21,635 650,00 14 062,75 R-položka

P

 Poznámka k položce:
Zábradlí je tvořeno jedním vodorovným madlem a dvěma sloupky z 
1/2 profilu IPE120. Zábradlí je kotveno pomocí kotevních desek 100 x 

 100 x 8  mm.
 

 IPE 120
 Hmotnost za MJ: 10,60 kg/m, 1/2 IPE = 5,3 kg/m

 
 Ocel plochá 100x8 mm

Hmotnost za MJ:  6,28 kg/m
VV příloha D.1.2.9.3

VV
zábradlí je tvořeno jedním vodorovným madlem a dvěma 
sloupky z 1/2 profilu IPE120

VV ocel S355
VV (1+0,425+1,42+1)"m"*5,3"kg/m"    "1/2 IPE 20,379

VV
2"ks"*0,1"m"*6,28"kg/m"     "kotevní deska 100x100x8 mm, 2 
ks

1,256

VV Součet 21,635

41 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,022 500,00 11,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 604,50

42 K 783_1
Povrchová protikorozní ochrana ocelových konstrukcí - 
zábradlí

m2 0,930 650,00 604,50 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

 • příprava povrchu otryskání Sa 2.5
• minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy 

 ISO 12944 kategorie životnosti vysoká -
 H, životnost >15 let.

• kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy ISO 12944 
 velmi vysoká C3 (střední), pro zábradlí.

• složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN 
 ISO 12944-5 Nátěrové hmoty - protikorozní

ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - část 
 5: ochranné nátěrové systémy.

• vrchní krycí vrstva nátěrového systému musí být odolná vůči UV 
 záření

 • Odstín RAL 7016-Antracitová šedá 
 
plocha povrchu IPE 120 - 0,475 m2/m, 1/2 IPE 120 - 0,2375 m2/m

VV příloha D.1.2.9.3
VV (0,475"m2/m"/2+0,0044) "m2/m"*(1+0,425+1,42+1)"m" 0,930
VV Součet 0,930
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 403,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 326 403,95 21,00% 68 544,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 948,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 10 - Výsadba

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 326 403,95

HSV - Práce a dodávky HSV 326 403,95

    1 - Zemní práce 324 365,95

    998 - Přesun hmot 2 038,00

SO 10 - Výsadba

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 326 403,95

D HSV Práce a dodávky HSV 326 403,95

D 1 Zemní práce 324 365,95

1 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,820 80,00 705,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 

VV VÝKOPEK
VV vod. přemístění na mezideponii 
VV (0,42+8,4)"m3" 8,820
VV Součet 8,820

2 K 183101315
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 
0,40 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 
do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení 
odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,420 1 200,00 504,00 CS ÚRS 2020 02
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks"*0,15"m3/ks" 1,050
VV Součet 1,050
VV 1,05*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 0,420

4 K 183111313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 350,000 80,00 28 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 
půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 
0,01 m3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 
do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení 
odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV (140+80) 220,000
VV (80+50) 130,000
VV Součet 350,000

5 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 8,400 1 200,00 10 080,00 CS ÚRS 2020 02
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 1400"ks"*0,006"m3/ks" 8,400
VV Součet 8,400

6 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 350,000 50,00 17 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV (140+80) 220,000
VV (80+50) 130,000
VV Součet 350,000

7 M 026503R6 pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) kus 220,000 140,00 30 800,00 R-položka
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm

VV příloha D.1.2.0, C.5

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 10 - Výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (140+80) 220,000
VV Součet 220,000

8 M 026503R7 svída krvavá (Cornus sanguinea) kus 130,000 120,00 15 600,00 R-položka
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV (80+50) 130,000
VV Součet 130,000

9 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 7,000 5 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

10 M 026503R1 dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) kus 1,000 3 900,00 3 900,00 R-položka
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

11 M 026503R2 javor červený (Acer rubrum) kus 2,000 3 900,00 7 800,00 R-položka
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

12 M 026503R3 javor mléč (Acer platanoides ´Drummondii´) kus 2,000 3 900,00 7 800,00 R-položka
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

13 M 026503R4 platan javorolistý (Platanus acerifolia) kus 1,000 3 900,00 3 900,00 R-položka
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

14 M 026503R5 šácholan Soulangeův (Magnolia soulangeana) kus 1,000 3 900,00 3 900,00 R-položka
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

15 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

16 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 02
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks"*3"ks/strom" 21,000
VV Součet 21,000

17 M 05217210R příčky ke kůlům kus 21,000 100,00 2 100,00 R-položka

PP
tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče odkorněné délka 150 
cm,tloušťka 10 cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks"*3"ks/strom" 21,000
VV Součet 21,000

18 M 05217200R úvazy ke kůlům kus 21,000 100,00 2 100,00 R-položka

PP
tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče odkorněné délka 150 
cm,tloušťka 10 cm

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks"*3"ks/strom" 21,000
VV Součet 21,000

19 K 184215413
Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 7,000 100,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy přes 1 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého 
odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 
složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro 
zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3. V 
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 
běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

20 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,633 950,00 601,35 CS ÚRS 2020 02
PP kůra mulčovací VL

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV "Mulčovací kůra (borka, jemná frakce ve vrstvě 8 cm)
VV 7"ks"*3,14*(0,6)^2*0,08"m" 0,633
VV Součet 0,633

21 K 18481312R
Ochrana dřevin před okusem mechanicky chráničem v 
rovině a svahu do 1:5

kus 7,000 350,00 2 450,00 R-položka

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV 7"ks" 7,000
VV Součet 7,000

22 M R_1 plastová chránička proti okusu  - dodávka kus 7,000 300,00 2 100,00 R-položka

Strana 90 z 94



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 350,000 40,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 
prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti 
vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, 
tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. 
Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV (140+80)"m2" 220,000
VV (80+50)"m2" 130,000
VV Součet 350,000

24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 28,000 950,00 26 600,00 CS ÚRS 2020 02
PP kůra mulčovací VL

VV příloha D.1.2.0, C.5
VV "Mulčovací kůra (borka, jemná frakce ve vrstvě 8 cm)
VV (140+80)"m2"*0,08"m" 17,600
VV (80+50)"m2"*0,08"m" 10,400
VV Součet 28,000

25 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,050 500,00 525,00 CS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV 7"ks"*30"l/dřevina"/1000*5 1,050
VV Součet 1,050

26 K 18400000 R Následná péče po dobu 5let kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 •min. 2 krát ročně provést kvalitní pletí v těsném okolí dřevin (tj. 

 odstranění plevele včetně kořenů) 
 •min. 1krát ročně provést chemické odplevelení (tj. během pětileté 

 údržby provést 5krát chemické odplevelení),
 •min. 2 krát ročně provést sečení mezi dřevinami, (tj. během pětileté 

 údržby provést 10 krát sečení),
 •min.1krát ročně provést pěstební zastřihnutí koruny (tj. během 

 pětileté údržby provést 5krát), 
 •min 1krát ročně provést chemické ošetření proti houbovým chorobám 

a 1krát ročně proti savému a žravému hmyzu (tj. během pětileté 
údržby provést 5krát chemické ošetření proti houbovým chorobám a 

 5krát proti  savému a žravému hmyzu),
 •min 10 krát ročně provést zálivku včetně výživy (jedna zálivka 

představuje 30 l/dřevinu), (tj. během pětileté údržby provést 50krát 
 zálivku) 

 •kontrola a oprava úvazů a ochrany proti okusu – vždy při provádění 
zálivky tj. min. 10 x ročně (tj. během pětileté údržby provést 50krát 

 kontrolu a opravu) 
 •1 x ročně dosadba uhynulých dřevin (tj. během pětileté údržby 

 provést 4krát)
 

VV 7ks - listnaté stromy
VV 350m2 -  keře
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 2 038,00

27 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 8,152 250,00 2 038,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 000,00 21,00% 53 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 255 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 167 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 34 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 53 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant:
Sweco 
Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 255 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 167 500,00

1 K 012203000
Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, 
kontrola skutečně provedených prací, zamření pro 
potřeby DSPS

kpl 1,000 62 500,00 62 500,00

2 K 01320300R Dílenská dokumentace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013244000 Realizační dokumentace kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

5 K 013274000
Vyhotovení pasportizace okolních budov a staveb před 
zahájením stavebních prací

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 34 500,00

6 K 031002000
Zařízení staveniště, včetně zřízení dočasných 
zpevněných ploch a jejich odstranění a likvidace ZS, 
uvedení dotčených ploch do původního stavu

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště

8 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Oplocení staveniště

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Informační tabule na staveništi

10 K 035103001
Náklady na pronájem pozemků pro ZS od zhotovitele 
stavby "Rekreační přístav Veselí nad Moravou" 

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Náklady na pronájem pozemků pro ZS od zhotovitele stavby 
"Rekreační přístav Veselí nad Moravou" (inženýrská a právní činnost)

D VRN4 Inženýrská činnost 53 000,00
11 K 042503000 Zpracování plánu BOZP kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

12 K 042903000
Zpracování Povodňového a Havarijního plánu včetně 
zajištění projednání s DOSS

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

13 K 043103000
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně 
nákladů na jejich provedení a vyhodnocení 

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich 
provedení a vyhodnocení (zkoušky betonů, nátěrů, zhutnění, tlakové 
zkoušky vodovodu a kanalizace a další)

14 K 04400300R
Provedení závěrečné revize elektrotechnických 
zařízení, včetně vyhotovení revizní zprávy

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Provedení závěrečné revize elektrotechnických zařízení, včetně 
vyhotovení revizní zprávy (PS 01 a 02)

15 K 045303000
Náklady na koordinaci se stavbou "Rekreační přístav 
Veselí nad Moravou" 

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Náklady na koordinaci se stavbou "Rekreační přístav Veselí nad 
Moravou" (inženýrská a právní činnost)

Úprava nábřeží  - rekreační přístav Veselí nad Moravou

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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