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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/238/2020 

Komplexní výroba dříví na OM 1Q + 2Q 2021, odloučený celek Vrbětice, Divize Lipník 
n. Bečvou, Lesní správa Hlubočky 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31  Lipník nad Bečvou 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Kloboucká lesní s.r.o. 
Sídlo:  Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice 
IČO: 25532642 
DIČ: CZ699003128 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Vojtěch Dorňák 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Vojtěch Dorňák 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65  Mrsklesy na Moravě .

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu  1 783 250 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast)
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

   V Lipník nad Bečvou dne 17.12.2020      V Bylnici dne 8.12.2020 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Kloboucká lesní s.r.o. 
Ing. Jaroslav Nerad Vojtěch Dorňák 
      ředitel divize Ing. Luděk Szórád

prokurista
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT do
29/600m

100 m3 540 54000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén soustřeď. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných 
sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu 
prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,29,pro přibližování do 0,19,přibliž.vzdálenost do 
600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. 
dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a 
PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce na 
odloučeném lesním celku Vrbětice .V případě znečištění vodních toků těžebními 
zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo 
k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) 
bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil 
zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v 
jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet 
garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do29/přes600m 

100 m3 560 56000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,29,pro přibližování do 
0,19,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do69/do600m 

100 m3 460 46000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 
0,39,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
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dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do69/přes600m 

100 m3 480 48000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=39; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 
0,39,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do99/do600m 

100 m3 420 42000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT 
do99/přes600m 

100 m3 440 44000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
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Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování 
UKT+100/do600m 

300 m3 380 114000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin přes 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování 
UKT+100/přes600m 

300 m3 400 120000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle 
kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřeď. (dle kódu)=14; 
Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných 
dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu přes 100,pro přibližování do 
0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data 
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou 
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění 
dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě 
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned 
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z 
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně 
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých 
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  

124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory do49/do600m 

300 m3 650 195000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49 
,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty 
do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie 
stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku 
Vrbětice.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí 
včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé 
těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho 
důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty 
určené ke zpracování.;  

124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory do49/přes600m 

300 m3 680 204000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49 
,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové 
hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie 
stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na 
podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku 
Vrbětice.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel 
prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí 
včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady 
zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé 
těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho 
důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty 
určené ke zpracování.;  

124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory+49/do600m 

300 m3 430 129000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu+100,pro 
přibližování + 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 
dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené 
státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na 
skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V 
případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací 
povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas 
nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele 
včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze 
přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u 
některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke 
zpracování.;  
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124061 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími 
traktory+49/přes600m 

300 m3 450 135000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=2 až 5; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 5 m, 
zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu 
+49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data
předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou
a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění
dříví na 2 skládky.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.V případě
znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned
zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí.Hroubí včas nevyklizené z
porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas
asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně
stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých
komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke
zpracování.;

036431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - SM - chemická na lok. OM 

2000 m3 115 230000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=SM,JD,MD; chemický přípravek=Vaztak+Scolycid C; 
koncentrace (%)=1; Poznámka=Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na 
ochranu rostlin na lokalitě OM. Koncentrace chemického přípravku dle průvodní 
dokumentace k přípravku,práci provádět za vhodných klimatických 
podmínek,použité obaly od chemických přípravků soustředit dle pokynů lesního. 
Při pracovních činnostech,kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými 
přípravky,požaduje zadavatel prací osvědčení dodavatele prací o odborné 
způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky minimálně I.stupně.Práce na 
odloučeném lesním celku Vrbětice. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém 
pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba,která je 
schopna komunikovat v českém jazyce. ;  

011111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně 1000 m3 70 70000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=SM; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad nebo 
posádů vzdálených od sebe min. 15m. Technologii určí lesník.Práce na 
odloučeném lesním celku Vrbětice.;  

124999 Výroba dříví na OM - ostatní 
práce 

25 hod 650 16250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
Poznámka=Rozmanipulování,přiblížení lapáků,svážení skládek,zpřístupnění 
LDS.Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.; 

126011 Manipulace dříví na OM - 
zkracování - JMP 

2000 m3 140 280000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; 
dřevina=jehličnaté, listnaté; Poznámka=Manipulace dřevní hmoty na OM  JMP - 
zkracování třídění a ukládání dříví na skládky vyvážecí soupravou do měřitelných 
hrání. Práce na odloučeném lesním celku Vrbětice.;  
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