

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **OBHaÚB/1546/2020**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Jan Pieter

Sídlo : Bravantice 86

74281 Bravantice

IČ : 61586897

DIČ: CZ6208251335

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klímkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení:

Číslo účtu : /

Objednáváme u Vás :

Oprava volného bytu č. 1, U Oblouku 501/3 v O.-Porubě dle cenové nabídky. Záruka 36 měsíců. RCH: 43.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 28.02.2021

Cena bez DPH : 183 380,60 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [redacted]

V Ostravě dne: 14.12.2020

Lehká Petra Bc., vedoucí odboru bytového
údržby budov

(oprávněná osoba)

Dodavatel potvrzuje přijetí
objednávky a souhlasí
s jejím obsahem.

Datum: 14.12.2020 Podpis: [redacted]

Pieter Jan

OSTRAVA!!!

KRYCÍ LIST

Tisk: 6.12.2020

Počet stran :

Akce : **Oprava VB č.1,U Oblouku 501/3 I.varianta**
 Část : **Ostrava-Poruba**

Zakázka : JP-23420	Zpracovaná : 6.12.2020	Soubor : JP-23420	Archivní číslo :
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------

Umístění : Ostrava-Poruba
Investor : MOP
Objednal : MOP
Projektant : Jsem plátce DPH.
Zpracoval : Jan Pieter

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>			110 995,6	110 995,6	
<i>součet za PSV celkem</i>			72 385,0	72 385,0	
Celkem			183 380,6	183 380,6	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			
	21%			
	0%	183 380,6		

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady **183 380,6**
 [+]Přirážky
 [+]DPH celkem

CELKEM :

bez DPH	183 380,6 Kč
vč. DPH	183 380,6 Kč

Vypracoval : Datum :
 Podpis :

Pieter Jan

Odsouhlasil : Datum :
 Podpis :



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 6.12.2020

List : 1

Akce: **Oprava VB č.1,U Oblouku 501/3 I.variante**
Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Ostrava-Poruba								
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
3	642942591	Otlučení a likvidace obkladu pod KL	m2	2,400	124,0	0,06	297,6	297,6
4	642942565	Otlučení a likvidace obkladu a dlažby KOU	m2	9,000	124,0	0,23	1 116,0	1 116,0
5	642942566	Otlučení a likvidace dlažby WC	m2	1,000	124,0	0,03	124,0	124,0
6	642942523	Pokládka dlažby vč.soklu WC	m2	1,000	930,0	0,03	930,0	930,0
7	642942524	Pokládka obkladu WC	m2	4,100	890,0	0,10	3 649,0	3 649,0
8	642942596	Zednické opravy omítek-omítka hrubá	m2	10,000	295,0	0,25	2 950,0	2 950,0
9	642942597	Hloubková penetrace	l	10,000	229,0	0,25	2 290,0	2 290,0
10	642942598	Nátěr hloubkové penetrace	m2	187,000	29,0	4,75	5 423,0	5 423,0
11	642942599	Sádrová stěrka vč.materiálu	m2	187,000	298,0	4,75	55 726,0	55 726,0
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní						10,46		72 505,6
oddíl 095 [HSV] - Stolařské a dokončovací konstrukce								
5	766691933	Dveře pokojové 800/1970 ,bílé 1/2 prosklené,kování,montáž	kus	4,000	3 280,0		13 120,0	13 120,0
7	766691929	Dveře pokojové 650/1970 ,plné,bílé,kování,montáž	kus	2,000	3 900,0		7 800,0	7 800,0
8	766691948	Výměna prahů	kus	6,000	300,0		1 800,0	1 800,0
12	990222355	Provedení nátěrů zárubní a těles ÚT vč.přípravy podkladu,barva bílá	ks	11,000	420,0		4 620,0	4 620,0
16	990001111	Kompletní úklid bytu 1+2 vč.oken,čís.prostř.	kpl	1,000	2 500,0		2 500,0	2 500,0
27	766691904	Seřízení oken	clk	1,000	1 100,0		1 100,0	1 100,0
oddíl 095 - Stolařské a dokončovací konstrukce								30 940,0
oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.práce								
2	766825821	Demontáž a likvidace KL	kus	1,000	1 300,0	0,11	1 300,0	1 300,0
3	766825812	Úprava rozvodu vody,odpadu pro napojení pračky v KU	kus	1,000	1 800,0	0,11	1 800,0	1 800,0
4	766825822	Demontáž a likvidace polic WC	x	1,000	200,0	0,11	200,0	200,0
7	762963712	Výměna větr.mřížek,vyčištění otvoru,zatmělení	hod	1,500	220,0	0,03	330,0	330,0
8	762963712	Větrací mřížka PVC bílá	ks	3,000	182,0	0,05	546,0	546,0
9	762963713	Imel silikonový	ks	1,500	116,0	0,03	174,0	174,0
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.práce						0,43		4 350,0
oddíl 723 [PSV] - plynovod vnitřní								
2	723110158	Odpojení,likvidace PS z bytu	ks	1,000	500,0	0,01	500,0	500,0
oddíl 723 - plynovod vnitřní						0,01		500,0
oddíl 741 [PSV] - montáže elektro								
2	7413456836	Výměna vypínačů	ks	7,000	168,0		1 176,0	1 176,0
3	7413456837	Výměna dvojzásuvek	ks	8,000	240,0		1 920,0	1 920,0
4	7413456832	Výměna zásuvek	ks	6,000	180,0		1 080,0	1 080,0
6	7413456844	Stropnice	ks	1,000	470,0		470,0	470,0
10	747995322	Ku-elektroinstalace-příprava pro digestoř	ks	1,000	830,0		830,0	830,0
oddíl 741 - montáže elektro								5 476,0
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1	766660021	Montáž dveřních křidel požárních,bezp.kování,vložky,kukátko	kus	1,000	9 180,0		9 180,0	9 180,0
2	766660023	Oprava prahů	kus	1,000	220,0		220,0	220,0

Zadání "JP-23420" zpracováno 06/12/2020

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 6.12.2020

List : 2

Akce: **Oprava VB č.1,U Oblouku 501/3 I.varianta**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem	
oddíl 766 - konstrukce truhlářské							9 400,0	9 400,0	
oddíl 769 [PSV] - kompletace ZT									
1	769196805	Montáž vany ocelové 1800mm na stáv.přepadní trubky	ks	1,000	1 380,0		1 380,0	1 380,0	
2	769196814	Vana ocelová 1800mm	ks	1,000	2 220,0		2 220,0	2 220,0	
3	769196828	Sifon vanový DN 40,montáž	ks	1,000	258,0		258,0	258,0	
4	769196829	Tmelení vany silikonem	ks	1,000	136,0		136,0	136,0	
5	769196594	Obezdnění vany ytongem,mat.	ks	1,000	2 560,0		2 560,0	2 560,0	
7	769196599	Výměna obkladů	m2	7,000	890,0	0,01	6 230,0	6 230,0	
8	769196598	Výměna dlažby	m2	2,000	930,0		1 860,0	1 860,0	
9	769194213	WC kombi JIKA,prkénko,manžeta,hadička,výměna,likvidace star.	clk	1,000	5 400,0		5 400,0	5 400,0	
11	725841311	Baterie vanová páková,výměna	ks	1,000	2 080,0		2 080,0	2 080,0	
12	725841313	Baterie umyvadlová páková /dřezová/,výměna	ks	1,000	1 960,0		1 960,0	1 960,0	
oddíl 769 - kompletace ZT							0,02	24 084,0	24 084,0
oddíl 776 [PSV] - podlahy									
5	776991841	Oprava podlahy,vyčištění KU,Př	clk	1,000	800,0		800,0	800,0	
6	776991842	Plovoucí podlaha laminát vč.soklů a zvukové izolace	m2	35,000	605,0		21 175,0	21 175,0	
oddíl 776 - podlahy								21 975,0	21 975,0
oddíl 784 [PSV] - malby									
1	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	187,000	19,0		3 553,0	3 553,0	
3	784455941	Obnova malby směsi tekuté disperzní bílé	m2	187,000	39,0	0,06	7 293,0	7 293,0	
6	784495908	Zakrývací igelity 5x4	ks	4,000	26,0		104,0	104,0	
oddíl 784 - malby							0,06	10 950,0	10 950,0
oddíl 999 [HSV] - Staveništní přesun hmot									
2	990001113	Náklady na dopravu,vodorovný přesun hmot,manipulace	clk	1,000	3 200,0		3 200,0	3 200,0	
oddíl 999 - Staveništní přesun hmot								3 200,0	3 200,0
objekt 001 - Ostrava-Poruba					10,98		183 380,6	183 380,6	

Jan Pieter, Bravantice 86,742 81, Bravantice

Plnění podmínek k výběrovému řízení:

1/ Pojištění odpovědnosti za škody 5 milionů korun.

2/ Záruční doba 36 měsíců.

3/ 10 týdnů termín plnění.

4/ Jsem plátcem DPH.

Dne: 6.12.2020

Pieter Jan

Br
e

