

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01**      **Adaptace 3NP Ohrazenice - 1 etapa**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **ERAMONT s.r.o.**  
**Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové**

IČO: **26001381**

DIČ: **CZ26001381**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 763 518,88
PSV			1 045 133,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			37 574,14
<b>Celkem</b>			<b>2 856 227,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>2 856 227,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH**

**2856227,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>2020_003</b>	<b>Adaptace 3NP Ohrazenice - 1 etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 227,00</b>		<b>2 856 227,00</b>	<b>100</b>
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	34 000,00		34 000,00	1
02	Adaptace 3NP - stavební část - 1.etapa	0,00	1 335 498,00		1 335 498,00	47
03a	Elektroinstalace - EPS	0,00	83 923,00		83 923,00	3
03b	Elektroinstalace - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	0,00	74 179,00		74 179,00	3
04	ZTI	0,00	350 779,00		350 779,00	12
05a	Elektro - RS1	0,00	11 050,00		11 050,00	0
05b	Elektro - RS3	0,00	56 833,00		56 833,00	2
05c	Elektro	0,00	486 597,00		486 597,00	17
06	Vzduchotechnika	0,00	423 368,00		423 368,00	15
Celkem za stavbu					2 856 227,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Pardubice ohrazenice - konzervátorské pracoviště	HSV			392 168,00	14
_1	Řídicí systém	HSV			7 075,00	0
_10	Neuvedené či nezbytné položky	HSV			214 080,60	7
_11	Řídicí systém	HSV			13 244,90	0
_12	Detektory	HSV			7 650,00	0
_13	Elektroinstalační materiál	HSV			9 271,21	0
_14	Vnitřní rozvody	HSV			11 880,08	0
_15	Drážky, prostupy	HSV			650,00	0
_16	Hodinové sazby	HSV			17 200,00	1
_17	Technická dokumentace	HSV			8 000,00	0

_2	Detektory	HSV			7 410,00	0
_3	Kabely a vodiče	HSV			66 598,75	2
_3	Moduly	HSV			3 735,73	0
_4	Instalační materiál I.	HSV			27 589,05	1
_4	Ostatní zařízení	HSV			141,38	0
_5	Elektroinstalační materiál	HSV			16 940,51	1
_5	Instalační materiál II.	HSV			4 329,10	0
_6	Trubky a žlaby	HSV			5 701,00	0
_6	Vnitřní rozvody	HSV			14 124,05	0
_7	Drážky, prostupy	HSV			1 105,00	0
_7	Svítlidla	HSV			52 859,80	2
_8	Část hromosvod	HSV			68 042,90	2
_8	Hodinové sazby	HSV			18 100,00	1
_9	Část uzemnění	HSV			47 395,80	2
_9	Technická dokumentace	HSV			8 000,00	0
0	Nepřirazený díl	HSV			67 883,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			169 975,02	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 444,54	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			89 633,71	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			143 056,33	5
64	Výplně otvorů	HSV			19 250,09	1

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 340,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 222,60	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			92 951,32	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 266,89	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			15 600,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			25 106,94	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			68 729,28	2
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			81 957,90	3
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			184 491,82	6
728	Vzduchotechnika a ostatní výrobky	PSV			30 818,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 646,50	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			286 137,31	10
776	Podlahy povlakové	PSV			256 280,22	9
783	Nátěry	PSV			9 306,00	0
784	Malby	PSV			45 460,01	2
799	Ostatní	PSV			31 200,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			49 602,52	2
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			37 574,14	1
Cena celkem					2 856 227,00	100