

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/209/2020

## Výroba dříví na OM, Divize Plumlov, Lesní správa Myslejovice, LHC Myslejovice I. pololetí 2021

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **Lesuzdaar s.r.o.**  
Sídlo: Orebitská 66, 13000 Praha  
IČO: 07603771  
DIČ: CZ07603771  
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 303886  
Zastoupený: Vasyl Zablotskyy  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Zablotskyy  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Myslejobovice, LHC Myslejobovice .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 630 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Žárovicích dne 22.12.2020

V Praze dne

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize

.....  
Lesuzdaar s.r.o.  
Vasyl Zablotskyy

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	400	m3	459	183600
Specifikace	plocha (ha)=10; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=136A3,74A3; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; terén odvoz (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy. Dále požadujeme nepoškodit stojící stromy při přibližování a povýrobní úpravy pracovišť.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	400	m3	459	183600
Specifikace	plocha (ha)=1,5; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=9A3,133B4a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; terén odvoz (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty. Soustředěná i rozptýlená.Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy a nepoškodit stojící stromy při přibližování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	500	m3	449	224500
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=18A3,15A4; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; terén odvoz (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty.Soustředěná i rozptýlená. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy. Nepoškodit stojící stromy při přibližování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	1200	m3	459	550800
Specifikace	plocha (ha)=2; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=51A6,130 A5; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; terén odvoz (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá, souše,zlomy a vývraty. Soustředěná i rozptýlená. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy a nepoškodit stojící stromy při přibližování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP	200	m3	439	87800

	+ soustředování UKT				
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=187C7,200A7; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; terén odvoz (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty, soustředěná i rozptýlená. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy. Nepoškodit stojící stromy při přibližování. Krátké prudké svahy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	439	87800
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=13A7,76A7; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; terén odvoz (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá.Souše,zlomy a vývraty. Soustředěná i rozptýlená. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy. Při přibližování nepoškodit stojící stromy. Krátké,prudké svahy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	600	m3	429	257400
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=55A7,1390A7; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; terén odvoz (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba předmýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty, soustředěná i rozptýlená.Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy,při přibližování nepoškodit stojící stromy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	1100	m3	429	471900
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=133A9,61B9; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; terén odvoz (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty. Soustředěná i rozptýlená.Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy a nepoškodit stojící stromy při přibližování.Krátké prudké svahy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	419	209500
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=28A9,85A9; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby				

	(dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; terén odvoz (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty. Soustředěná i rozptýlená. Vytěžit všechny vyznačené stromy. Při přibližování nepoškodit stojící stromy.Krátké prudké svahy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	300	m3	419	125700
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2021; výčet JPRL=132A9,47A9; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; terén odvoz (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty.Soustředěná i rozptýlená. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy a nepoškodit stojící stromy při přibližování.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	200	m3	419	83800
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=29B9,86A10; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; terén odvoz (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty. Soustředěná i rozptýlená. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy. Nepoškodit stojící stromy při přibližování. Krátké prudké svahy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	200	m3	409	81800
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=148A11,147A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; terén odvoz (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty.Soustředěná i rozptýlená.Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy. Nepoškodit stojící stromy při přibližování.Krátké prudké svahy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	200	m3	409	81800
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=39A12,17A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=15; terén soustřed'. (dle kódu)=15; terén odvoz (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba mýtní nahodilá. Souše,zlomy a vývraty.Soustředěná i rozptýlená. Požadujeme vytěžit všechny vyznačené stromy.Nepoškodit stojící stromy při přibližování. Krátké prudké svahy.;				