

SMLOUVA O DÍLO č. 001/2021

uzavřená dle ust. Občanského zákoníku §1731 a následujících.

I.

Smluvní strany a pověření

1. **Objednatel:**

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
IČO: 25512897
se sídlem Jihlava, Brtnická čp. 1002/23
zastoupená předsedou představenstva
Ing. Radimem Rovnerem
Obchodní společnost zaspána v obchodním rejstříku, spis.zn.
B 2551 vedená u Krajského soudu v Brně

2. **Zhotovitel:**

Milan Hlávka
Dolní Cerekev – Nový Svět 93
588 51 Batelov
IČO: 725 28 028 Číslo DIČ: CZxxxxx
účtu: xxxxx
Kód banky: 0800

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit pro objednatele dodávku a montáž plastových a hliníkových prvků do objektu objednatele.
2. Rozsah dodávky je vymezen cenovou nabídkou, která je součástí této smlouvy.

III.

Cena prací a dodávek

1. Strany se dohodly na smluvní ceně ve výši : **113.101,-Kč**
2. Tato cena zahrnuje dodávku a montáž prvků dle přiložené cenové nabídky, včetně montážního materiálu.
3. Výše uvedená cena neobsahuje DPH 21%.
4. Výše uvedená cena neobsahuje montáž lešení a podobné přípravné a pomocné práce.
5. Případné vícepráce nad rámec smlouvy budou hrazeny na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami.

IV.

Fakturace a placení

1. Ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy o dílo se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli **0,-Kč** ze smluvní ceny včetně DPH jako zálohu na krytí materiálových nákladů.
2. Zbytek ceny za dílo se objednavatel zavazuje uhradit zhotoviteli do 30 dnů od dokončení montáže a předání díla objednateli.
3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení s úhradou ceny za dílo možnost účtovat úrok z prodlení dle práva občanského.

V.

Sjednané lhůty realizace díla a plateb

1. Zaplacení zálohy na dodávku : -
2. Započetí montážních prací : nejpozději do **22.3. 2021**
3. Ukončení montážních prací a předání díla : Nejpozději do **25.3.2021**

- Termíny uskutečnění a předání díla (odst.2 a 3) jsou předběžné a zhotovitel si vyhrazuje možnost jejich úpravy, vyskytnou-li se při provádění díla technické a technologické problémy při sjednání smlouvy nepředpokládané, které si vynutí vícepráci, nebo dojde-li k průtahům způsobeným přírodními vlivy, nebo neplněním ze strany subdodavatelů zhotovitele. Konečný termín pro předání díla objednateli je 30.4.2021. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla po tomto datu delším jak 30 dnů, je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem.

VI.

Povinnosti objednatele ohledně zajištění staveniště

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději v dohodnutý den započetí montážních prací objekt staveniště bez právních vad a nároků třetích osob po celou dobu provádění díla.
- Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli bezplatný přístup a užívání elektrické energie (220 V) v objektu po celou dobu provádění prací.
- V částech staveniště, kde nebude možné uskutečnit montáž přímo z podlahy se objednatel zavazuje bezplatně zajistit a instalovat pro zhotovitele lešení dle jeho požadavků.

VII.

Přijímání prací

- Dílo bude předáno objednateli až po jeho úplném dokončení.
- O předání díla bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami.
- Zhotovitel není povinen převzít dílo, pokud bude vykazovat závažné vady a nedodělky, bránící jeho bezpečnému a funkčnímu užívání.
- Případné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání předmětu díla, budou zapsány do předávacího protokolu a zhotovitel je povinen je odstranit do 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.
- V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků z předávacího protokolu delším než 30 dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na účet zhotovitele jiným zhotovitelem.

VIII.

Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje na jím namontované prvky záruku za v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatel. Záruka na montáž je 24 měsíců.
- V ostatním platí ohledně záruk a lhůt obecná ustanovení obchodního zákoníku.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud objednatele upozornil na zjevnou nevhodnost vybraných materiálů a pokynů k uskutečnění díla a objednatel přesto prohlásil, že na uskutečnění díla podle jeho pokynů a na užití jím vybraných materiálů trvá.

IX.

Další ustanovení

Dodatky a přílohy k této smlouvě, takto označené a podepsané oběma stranami tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a že tato nebyla sjednána v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží jeden.

X.

Přílohy

- Cenová nabídka

V JIHLAVĚ DNE 11.1.2021

.....
Milan Hlávka

.....
Ing. Radim Rovner, předseda
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.