

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Kolín, žst. - Správa elektrotechniky a energetiky

zakázka: E215KSKBTA00

zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

8.1.2021 12:18

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

do 30. dubna 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 768 374,51

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava sociálního zařízení, žst. Kolín Správa elektrotechniky a energ.		1,000	768 374,51

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 08.01.2021

 (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.,
obchodní ředitel

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu sociálního zařízení, žst. Kolín Správa elektrotechniky a energetiky v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění objednávky v ZRS MVČR. Kontaktní osoba: Pavel Pena, tel.: 725 504 673

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-007(2)

Stavba: Kolín - Správa elektrotechniky a energetiky (oprava sociálního zařízení)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

768 374,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-007(2)

Stavba: Kolín - Správa elektrotechniky a energetiky (oprava sociálního zařízení)

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		768 374,51	768 374,51
20404-007(2)	Kolín - Správa elektrotechniky a energetiky (oprava sociálního zařízení)	768 374,51	768 374,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - Správa elektrotechniky a energetiky (oprava sociálního zařízení)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

768 374,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - Správa elektrotechniky a energetiky (oprava sociálního zařízení)

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Malby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín - Správa elektrotechniky a energetiky (oprava sociálního zařízení)

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317142422.XLA	Překlád nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm	kus	1,000		0,00
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	9,000		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	2,000		0,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,100		0,00
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,580		0,00
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,580		0,00
7	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,060		0,00
8	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	8,100		0,00
9	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	54,000		0,00
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	98,940		0,00
11	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,180		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,000		0,00
13	K	949111121	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 1,5 m	sada	2,000		0,00
14	K	949111221	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití	sada	4,000		0,00
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	146,230		0,00
16	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,400		0,00
17	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,000		0,00
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,396		0,00
19	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	27,000		0,00
20	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,000		0,00
21	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	58,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

22	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	11,529		0,00
23	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	5,000		0,00
24	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	25,000		0,00
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,529		0,00
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	334,341		0,00
27	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,009		0,00
28	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,129		0,00
29	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,158		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,718		0,00
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	7,223		0,00
158	K	997013R1	Vystěhování, nastěhování nábytku	hod.	40,000		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
32	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,124		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		713	Izolace tepelné				0,00
33	K	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	22,000		0,00
34	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			0,00
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
35	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	9,500		0,00
36	K	7211719R	Napojení kanalizačního potrubí na stávající potrubí	kus	4,000		0,00
37	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,000		0,00
38	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	13,000		0,00
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000		0,00
40	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	2,000		0,00
41	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		0,00
42	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	23,000		0,00
43	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%			0,00
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00
44	K	722130803R	Demontáž st. vodovodního potrubí	m	22,000		0,00
45	K	7221739R	Napojení nového rozvodu vodovodu na stávající	kus	2,000		0,00
46	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm	m	25,000		0,00
47	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	25,000		0,00
48	K	7221909R	Vypuštění a zpětné napuštění systému	soub	1,000		0,00
49	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	6,000		0,00
50	K	7222301R	Podružný materiál	soub	1,000		0,00
51	K	722232043	Koupat kerový primy G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
52	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	25,000		0,00
53	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000		0,00
54	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			0,00
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00
55	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	2,000		0,00
56	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		0,00
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000		0,00
58	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000		0,00
59	K	725244104	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000		0,00
60	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	5,000		0,00
61	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000		0,00
62	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000		0,00
63	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000		0,00
64	K	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000		0,00
65	M	54132286	ohřivač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 5L 2kW	kus	1,000		0,00
66	K	725539205	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	1,000		0,00
67	M	48438698	ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 160L 2kW	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000		0,00
69	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000		0,00
70	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000		0,00
71	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000		0,00
72	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000		0,00
73	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000		0,00
74	K	725R1	D+M zrcadel vč. likvidace stávajících	ks	3,000		0,00
75	K	725R2	D+M věšáku na ručnik	ks	4,000		0,00
76	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%			0,00

D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
77	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	9,000		0,00
78	M	MSN.0027214.URS	dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL standard, 80x197	kus	5,000		0,00
79	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970/2100mm	kus	4,000		0,00
80	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000		0,00
81	M	54924001	zámek zadlabací 5140/22N 1/2	kus	7,000		0,00
82	M	5492400R	Zadlabací zámek 540 jednozápadový - s otvorem pro kování WC	kus	2,000		0,00
83	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	7,000		0,00
84	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	7,000		0,00
85	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	9,000		0,00
86	M	54914622	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	7,000		0,00
87	M	5491461R	Rozetové dveřní kování na WC	kus	2,000		0,00
88	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000		0,00
89	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	9,000		0,00
90	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	4,000		0,00
91	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000		0,00
92	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000		0,00
93	K	766811R	Montáž a dodání kuchyňských linek délky 1,8m vč. vrchních skříněk 0,4m a pracovní desky+ dřez, průtokový ohřivač	kus	1,000		0,00
94	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00

D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
95	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	16,040		0,00
96	K	771471112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	23,900		0,00
97	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	66,000		0,00
98	K	771571114	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 19 ks/m2	m2	16,040		0,00
99	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	17,644		0,00
100	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	16,040		0,00
101	K	771577154	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým	m2	16,040		0,00
102	K	771591222	Izolace podlah fólií celoplošně lepená s parotěsnou zábranou	m2	10,440		0,00
103	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	5,000		0,00
104	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	2,000		0,00
105	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,900		0,00
106	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			0,00

D		776	Podlahy povlakové				0,00
107	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	39,750		0,00
108	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,750		0,00
109	K	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	39,750		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	39,750		0,00
111	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,750		0,00
112	M	28411106	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05	m2	43,725		0,00
113	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	10,600		0,00
114	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	33,800		0,00
115	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,800		0,00
116	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	34,476		0,00
117	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	39,750		0,00
118	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

119	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	43,760		0,00
120	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	43,760		0,00
121	K	781131222	Izolace stěn fólií celoplošně lepená s parotěsnou zábranou	m2	22,100		0,00
122	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	43,760		0,00
123	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	43,760		0,00
124	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	31,860		0,00
125	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,760		0,00
126	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	48,136		0,00
127	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000		0,00
128	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	6,000		0,00
129	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

130	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	133,150		0,00
131	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	111,150		0,00
132	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	111,150		0,00
133	K	783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	11,990		0,00
134	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	11,990		0,00
135	K	783932163	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 30%	m2	11,990		0,00
136	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	11,990		0,00
137	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	10,879		0,00
138	K	783997163	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm	m	10,780		0,00

D 784 Malby 0,00

139	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	705,152		0,00
140	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	31,150		0,00
141	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	91,470		0,00
142	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7 μ 4x5m	m2	96,044		0,00
143	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,880		0,00
144	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7 μ 4x5m	m2	115,374		0,00
145	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000		0,00
146	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7 μ 4x5m	m2	84,000		0,00
147	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	709,832		0,00
148	K	784181117	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	31,150		0,00
149	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	33,120		0,00
150	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	38,130		0,00
151	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	10,000		0,00
152	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	709,832		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	31,150		0,00
154	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	70,300		0,00
155	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	740,982		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
156	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
157	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1303186

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2bc89132-2883-4232-ac84-51e5b44fa4a3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.01.2021 09:04:01



89e9db6a-4117-4087-a54d-d0e3f08d5cd9