

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Pasivní protihluková opatření na stavebách bydlení v km 408,110-408,930 v úseku Litoměřice d.n. - Sebužín			3 303 006,44	3 303 006,00
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby				3 303 006,00
E.2.1 Pozemní stavební objekty				
SO 02	Stará Mostecká 249/2	Ostatní		
SO 03	Vodní 249/4	Ostatní		
SO 04	Vodní 246/6	Ostatní		
SO 05	Lodní náměstí 257/4	Ostatní		
SO 08	Pobřežní 975/12	Ostatní		
SO 10	U Pramene 223/12	Ostatní		
Další plnění Zhotovitele				
	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby			
	Hluková měření po realizaci stavby			
	Autorský dozor			
	Dokumentace skutečného provedení stavby			
Všeobecný objekt				0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
	Kontrolní součet [Kč]		2 855 294,00	
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			3 303 006,00	

V Praze dne 14.12.2020

Podpis

Datum: 2020.12.14

ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1303521

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 797cbea9-ed72-4d6e-8d03-e35545b6d333

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.01.2021 10:45:00

