
SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU

č. smlouvy objednatele: 1260/20-ZTE č. smlouvy zhotovitele (CES): E635-S-4943/2020 

Smluvní strany

1.1 Objednatel ověřovacího provozu (dále jen „objednatel“):
v

AZD Praha s.r.o.
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10.
IČO: 48029483 
DIČ: CZ48029483
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616 
zastoupená ředitelem závodu Technika 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech: 
tel.:
adresa pro doručování: AŽD Praha s.r.o., závod Technika

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

1.2 Zhotovitel ověřovacího provozu (dále jen „zhotovitel“):
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. 48384 
zastoupená ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava, Ing. Jiřím Machem 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 14606011/0710
styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech: 
přednosta SSZT Ostrava, tel.:
adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038,
702 00 Ostrava
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ČI. 2 Předmět plnění

2.1 Smlouva se uzavírá v souladu s čl. 5.25 směrnice č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu 
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 
energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty“ čj. 21 783/07-OP (dále v textu „Směrnice ě. 34“), která nabyla účinnosti dne 1. října 2007.

2.2 Smlouva se uzavírá na dobu ověřovacího provozu „obvodů kontroly vyklízení přejezdu“, 
výrobku AŽD Praha s.r.o. Ověřovací provoz bude probíhat na přejezdu P7476 (km 5,960) na trati 
Frýdlant nad Ostravicí -Ostravice. Schvalovací proces pro uvedený výrobek musí probíhat v souladu se 
„Směrnicí č. 34“.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu ve 
stanovené lokalitě podle dokumentu Správa železnic Souhlas s ověřovacím provozem výrobku 
na železniční dopravní cestě (dále jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný ověřovací provoz umožnil 
objektivně a komplexně posoudit ověřovaný výrobek a k němu příslušnou dokumentaci, vhodnost použití 
a zavedení do používání.

2.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou do typu 
ověřovaného zařízení zasahovat bez souhlasu druhé strany.

2.5 Objednatel po celou dobu ověřovacího provozu sleduje a vyhodnocuje provozní stavy 
ověřovaného výrobku, předchází poruchám a odstraňuje je v souladu s čl. Čl. 7 této smlouvy.

Čl. 3 Harmonogram ověřovacího provozu a termíny průběžných hodnocení

3.1 Zhotovitel svolá průběžná vyhodnocení v souladu s čl. 5.11, písm.g), h) „Směrnice č.34“. 
Zpřesnění organizace a průběhu ověřovacího provozu může být dodatečně smluvně podchyceno 
dodatkem k této smlouvě s tím, že jeho zahájení, průběžné a závěrečné vyhodnocení musí být v souladu 
s podmínkami pro ověřovací provoz stanovenými v „Souhlasu s OP“.

Čl. 4 Součinnost zúčastněných stran při přípravě a v průběhu ověřovacího provozu

4.1 Za správné seřízení a nastavení zařízení při zahájení ověřovacího provozu odpovídá objednatel.

4.2 Zhotovitel postupuje při zajišťování ověřovacího provozu podle „Směrnice č. 34“.

4.3 Jestliže dojde u objednatele ke změně telefonních nebo faxových čísel uvedených v čl. 6.2 nebo 
7.4, sdělí nová čísla styčný zaměstnanec objednatele styčnému zaměstnanci zhotovitele nejpozději do 6 
hodin po provedené změně. Pokud k tomuto nedojde, počíná běžet doba uvedená v čl. 7.4 okamžikem 
vzniku poruchy.

4.4 Zhotovitel stanoví zaměstnance údržby, který se zúčastní instalace i aktivace ověřovaného 
výrobku a bude jej sledovat během ověřovacího provozu.

Čl. 5 Zajištění vyškolení zaměstnanců zhotovitele pro přezkušování, údržbu a obsluhu 
ověřovaného výrobku včetně poskytnutí nezbytné dokumentace pro potřebu zhotovitele

5.1 Objednatel před zahájením ověřovacího provozu vyškolí určené zaměstnance zhotovitele 
pro přezkoušení, obsluhu a údržbu ověřovaného zařízení a ze způsobu získávání diagnostických dat a 
zjišťování provozních stavů pro účely údržby a šetření nehod.
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5.2 Vyžaduje-li to povaha ověřovaného výrobku, zhotovitel zajistí proškolení obsluhujících 
zaměstnanců. Objednatel k tomu poskytne bezúplatně potřebná technická zařízení (simulátor apod.).

5.3 Styčný zaměstnanec objednatele musí předat protokolárně nejpozději v den zahájení ověřovacího 
provozu styčnému zaměstnanci zhotovitele předepsanou dokumentaci odpovídající skutečnému 
provedení. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli bezúplatně. Zhotovitel se zavazuje, že tuto 
dokumentaci neposkytne třetím osobám.

v

Cl. 6 Jména styčných zaměstnanců zúčastněných stran pro věci technické

6.1 Styční zaměstnanci zhotovitele:

6.2 Styčný zaměstnanec objednatele:

6.3 Styční zaměstnanci pro věci technické, uvedení v bodech 6.1a 6.2, jsou oprávněni spolu jednat v 
záležitostech technických, v záležitostech týkajících se realizace údržby, odstraňování poruch 
ověřovaného výrobku a podobně, v zájmu urychleného odstranění eventuální poruchy a optimalizace 
průběhu ověřovacího provozu.

v

Cl. 7 Způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího provozu

7.1 Technické rozhraní mezi ověřovaným výrobkem a navazujícími zařízeními železniční 
zabezpečovací techniky, jehož údržbu realizuje zhotovitel, musí být určeno v realizační dokumentaci 
nebo jiným samostatným dokumentem.

7.2 Udržující zaměstnanec nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá ověřovací 
provoz.

7.3 Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného výrobku činnost odchylnou od činnosti 
podle dokumentace ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho kompetenci, neprodleně 
cestou styčného zaměstnance zhotovitele pro věci technické uvědomí styčného zaměstnance objednatele 
pro věci technické pro kvalifikované rozhodnutí o dalším postupu.

7.4 K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit (např. vzhledem 
k nedostatku náhradních dílů), se dostaví zaměstnanci objednatele nejpozději do 4 hodin po nahlášení 
styčným zaměstnancem zhotovitele pro věci technické (viz 6.1) nebo zaměstnancem údržby ve službě. Při 
předávání výrobku do ověřovacího provozu předá objednatel zhotoviteli aktuální soupis pohotovostních 
telefonních čísel a jmen pohotovostních zaměstnanců objednatele.

7.5 Za kvalitu zásahu provedeného vlastním udržujícím zaměstnancem příslušné smluvní strany, 
uvedené v ČI. 1 této smlouvy, přebírají plnou odpovědnost.

ČI. 8 Postup při realizaci eventuálních změn na typu ověřovaného zařízení v průběhu ověřovacího 
provozu

8.1 V případech změn podmínek, za kterých byl zahájen nebo dosud probíhal ověřovací provoz, musí 
být v předstihu a přiměřeně ke změně podmínek doplněny doklady podle „Směrnice ě. 34“.
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Cl. 9 Postup při případné nutnosti mimořádně přerušit ověřovací provoz zaměstnanci zhotovitele
v

9.1 Jestliže to objektivní okolnosti umožní, tak se o požadavku na zdůvodněné případné přerušení 
ověřovacího provozu smluvní strany s dostatečným předstihem upozorní. Požadavek na mimořádné 
přerušení ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím souvisejících, bude na zvláštní poradě samostatně 
projednán.

9.2 Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma, jiné neočekávané události související 
bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel ověřovací 
provoz přerušit bez vědomí objednatele. O takovém přerušení ověřovacího provozu musí bezprostředně 
zhotovitel informovat objednatele s cílem stanovit další postup (analogicky s postupem uvedeným v čl.
9.1 této smlouvy).

V, o

Cl. 10 Způsob vedení záznamu o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

10.1 Před zahájením ověřovacího provozu musí být u zhotovitele založen deník pro záznamy o průběhu 
ověřovacího provozu, vztahující se k typu ověřovaného výrobku (dále jen "Deník"). „Deník“ musí být

| autorizován podpisy styčných zaměstnanců objednatele a zhotovitele podle čl. 6 . 16t2  a 6.1 této smlouvy a 
označen v souladu se „Souhlasem s OP“. Všechny strany „Deníku“ musí být předem popořadě 
očíslovány.

První zápis do „Deníku“ je záznam o zahájení ověřovacího provozu s odkazem na vydaný Průkaz 
způsobilosti v dané lokalitě.

Do „Deníku“ se zapisují i poruchy, které v průběhu ověřovaného provozu na ověřovaném výrobku 
vzniknou. Součástí zápisu musí být i odkaz na Záznamník poruch, takový, aby bylo jednoznačné, pod 
jakým číslem je možné předmětnou poruchu nalézt.

10.2 O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle této smlouvy, musí být vždy 
prováděn záznam do „Deníku“ tak, aby bylo možno záznamy použít k průběžnému a závěrečnému 
vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného výrobku. Proto se do „Deníku“ uvede datum, hodina, 
minuta vzniku mimořádnosti, její projev (stav zařízení při příchodu zaměstnance, stav indikací, a pokud 
možno i situaci, během které nepravidelnost, mimořádnost nebo porucha nastala) a datum, hodina, minuta 
odstranění mimořádnosti, nepravidelnosti nebo poruchy, použité náhradní díly, zda byla tato událost 
nahlášena druhé smluvní straně (komu a kdy) nebo se popíše jiný odůvodněný případný zásah, prováděný 
oprávněným zaměstnancem, vždy doplněný o jeho jméno, podpis a organizační příslušnost ke smluvní 
straně podle čl. 1.1 nebo ěl. 1.2 této smlouvy.

v

Cl. 11 Způsob zajištění nezbytného rozsahu materiálně-technického zázemí

11.1 Objednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné náhradní díly, 
měřící a jiné potřebné přípravky. Objednatel zajistí náhradní díly i pro zařízení mimo rozhraní, pokud 
bylo prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku ověřovacího provozu ověřovaného výrobku. 
Náhradní díly předá styčný zaměstnanec objednatele pro věci technické protokolárně styčnému 
zaměstnanci zhotovitele pro věci technické nejpozději před zahájením ověřovacího provozu. V případě 
potřeby může být rozsah náhradních dílů, či jejich počet v průběhu ověřovacího provozu měněn. Převzetí 
náhradních dílů potvrdí do „Deníku“ styčný zaměstnance zhotovitele (viz čl. 6.1).

11.2 Náhradní díly musí objednatel zajišťovat takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv na 
plynulost ověřovacího provozu a hospodaření zhotovitele.
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11.3 Zhotovitel se zavazuje nepoužít náhradní díly pro jiný účel, kromě použití při odstranění závad na 
tomtéž typu ověřovaného výrobku v jiné lokalitě, jestliže je objednatel v obou případech totožný.

11.4 Zhotovitel po ukončení ověřovacího provozu náhradní díly odkoupí nebo vrátí objednateli. 
Zhotovitel není povinen náhradní díly, poskytnuté pro ověřovací provoz, odkoupit.

v

Cl. 12 Postup po ukončení ověřovacího provozu

12.1 Pokud vznikne na základě negativního vyhodnocení ověřovacího provozu požadavek na snesení 
ověřovaného zařízení, snese objednatel ověřované zařízení na svůj náklad a vybuduje jiné zařízení se 
shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi. Typ jiného zařízení (výrobku) určí zhotovitel po dohodě 
s objednatelem.

12.2 V případě kladného závěru vyhodnocení ověřovacího provozu se strany zavazují v dostatečném 
časovém předstihu jednat o budoucím možném použití ověřovaného zařízení, vhodném pro obě strany.

běžného zajišťování provozu odpovídajícího zařízení

13.1 Při zajišťování ověřovacího provozu uzná objednatel zhotoviteli objektivně prokázané dodatečně 
vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného provozu z důvodů:

• zajišťování zvýšeného dozoru dle bodu 9.3.2 normy ČSN 34 2600 ed.2,
© hodnocení provozu výrobku,
• účasti na vyhodnoceních ověřovacího provozu (v rozsahu nejvíce čtyř zaměstnanců zhotovitele),
o odstraňování poruch na ověřovaném výrobku nebo na zařízení porouchaném v důsledku 

nesprávné činnosti ověřovaného výrobku,
© zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. 

pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je vyvoláno požadavky na zajištění bezpečnosti železničního provozu při 
ověřovacím provozu,

• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. 
pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je způsobeno překročením doby 4 hodin pro odstranění poruch ze strany 
objednatele.

13.2 Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a vydaných náhradních dílů a před fakturací 
musí být objednatelem potvrzeno. Ceny za tím účelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbě 510 Kč/h + 
DPH v platné výši. V případě změny hodinové sazby v následujících letech, bude její výše stanovena 
dodatkem ktéto smlouvě, který navrhne zhotovitel. Nepředvídané zvýšení nákladů (poruchy, nehody) 
bude fakturováno do jednoho měsíce od mimořádné události. Náklady spojené s ověřovacím provozem 
budou fakturovány čtvrtletně vždy k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a po jeho ukončení.

v

Cl. 14 Náhrady škod a smluvní pokuty

14.1 Objednatel uhradí náhrady škod, způsobených zhotoviteli a třetím osobám v příčinné souvislosti s 
existencí, nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného zařízení nebo v souladu se soudním 
rozhodnutím. Náhrady škody zhotoviteli a třetím osobám náleží i při mimořádném přerušení ověřovacího 
provozu z důvodu ležícího na straně objednatele mimo případy podle čl. 9.2.
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14.2 Škody, které vzniknou některé ze smluvních stran z důvodu mimořádného přenášení ověřovacího 
provozu podle ěl. 9.2 ponesou obě smluvní strany na svém zařízení dle rozhraní ve smyslu 51. 7.1, 
s výjimkou toho, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s existencí ověřovaného zařízení.

14.3 Žádná strana neodpovídá druhé straně za škody způsobené třetí osobou.

14.4 Pro případ porušení povinností objednatele spočívající v neoprávněném zásahu do ověřovaného 
zařízení provedeném bez předchozího upozornění zhotovitele sjednávají si strany právo zhotovitele 
nárokovat a povinnost objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kě (pěttisíc Kč) za každý 
takový jednotlivý případ.

14.5 Pro případ porušení povinností zhotovitele spočívající v neposkytnutí potřebné, spravedlivě 
očekávatelné součinnosti sjednávají si strany právo objednatele nárokovat a povinnost zhotovitele uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pěttisíc Kč) za každý takový jednotlivý případ.
14.6 Strany shodně konstatují, že nárok strany na smluvní pokutu není dotčen náhradou škody 
související s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu má strana nárok 
uložit, pokud druhá strana i přes předchozí upozornění neodstranila závadný stav, a to i opakovaně, pokud 
se závadný stav opakuje.

ČI. 15 Zvláštní ujednání

15.1 Zahájení ověřovacího provozuje podmíněno vydáním „Souhlasu s OP“.
15.2 Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné informace ve 
smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pro užití 
předmětů práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu se ustanovení § 2634 občanského zákoníku použije přiměřeně. Objednatel pokládá za předmět 
svého obchodního tajemství zejména: své know-how, softwarové a hardwarové produkty a ostatní 
výsledky své činnosti, které podléhají průmyslově právní ochraně.
15.3 Případné spory budou řešeny zásadně jednáním smluvních stran. Jen nedořešené spory mohou být 
na základě návrhu jedné ze stran řešeny soudní cestou; a to v soustavě soudů České republiky a podle 
českého právního řádu.

15.4 Za ověřovací provoz u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se stanovuje za každý 
započatý rok ověřovacího provozu poplatek ve výši 2 000,- Kč (dvatisíce Kč). První poplatek je splatný 
do 21. dne po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další vždy do téhož dne v následujících 
letech.

Částka 2 000,- Kč (dvatisíce Kč) se zvyšuje na 20 000,- Kč (dvacettisíc Kč) v těch případech, kdy 
ověřovací provoz trvá déle jak 24 měsíců a nebyl kladně vyhodnocen v závěrečném vyhodnocení 
ověřovacího provozu.

15.5 Splatnost daňových dokladů/faktur si strany shodně sjednávají s lhůtou nejdéle 30 dní od jejich 
prokazatelného doručení druhé straně.

15.6 Zhotovitel i objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět na základě závěrů vyhodnocení 
OP svolaného dle pokynů a důvodů vyplývajících ze Směrnice SŽDC č. 34. Strany se zavazují zahrnout 
do vyhodnocení také otázky předpokládané v ČI. 12 této smlouvy.

15.7 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či
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hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v 
registru smluv zajišťuje Zhotovitel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
Objednatel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy 
(tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Zhotovitele.

15.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

15.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv zneěitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím 
ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které 
druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Zhotovitel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Objednatel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Zhotoviteli skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství.
15.10 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registra smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

15.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení, opatřené 
originálními podpisy a opatřené otisky razítek smluvních stran, má stejnou platnost; dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

15.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
za objednatele za zhotovitele

Y Praze, dne V Ostravě, dne k i  M/i

otisk razítka objednatele - y  ¿pr-v otisk razítka zhotovitele

řediteLzávo^u Technika
Ing. Jmi MACHO

ředitel
Oblastního7ředitelství Ostrava
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