

dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Montáž a demontáž provizorních betonových svodidel na D11 po dopravní nehodě, km 83,527 č. 61SK200097 – viník známý

Lhůta pro plnění či termín plnění: do 15. 1. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 88 785,00 Kč/ 107 430,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis (cenová nabídka)

V Pravech di

Za Objednat

Podpis oprávn

Akceptace:

Informace o vozidle					
Popis služby: Montáž provizorních svodidel na D11 83,5km + dovoz / odvoz provizorních svodidel.					
Provedené práce					
	Počet	Cena za MJ	Cena bez dph	Dph: 21%	Cena s DPH
24.12.2020					
Jeřáb					
výkon jeřábu / hod 9:15 - 15:10	6	████████	████████	3 402,0 Kč	19 602,0 Kč
vazač / hod	6	████████	████████	1 197,0 Kč	6 897,0 Kč
+ 25% příplatek svátek	1	████████	████████	1 149,8 Kč	6 624,8 Kč
MB Axor + podvalník					
ujeté km	292	████████	████████	3 372,6 Kč	19 432,6 Kč
výkon na místě nakl. vykl./ hod	2	████████	████████	315,0 Kč	1 815,0 Kč
+ 25% příplatek svátek	1	████████	████████	921,9 Kč	5 311,9 Kč
07.01.2021					
Jeřáb					
výkon jeřábu / hod 9:15 - 15:10	6	████████	████████	3 402,0 Kč	19 602,0 Kč
vazač / hod	6	████████	████████	1 197,0 Kč	6 897,0 Kč
MB Axor + podvalník					
ujeté km	292	████████	████████	3 372,6 Kč	19 432,6 Kč
výkon na místě nakl. vykl./ hod	2	████████	████████	315,0 Kč	1 815,0 Kč
Cena celkem(Euro):	KURZ:	████████	████████	745,8 €	4 297,2 €
Cena celkem (CZK):			88 785,0 Kč	18 644,9 Kč	107 429,9 Kč

*Tento záznam neslouží jako Daňový doklad