

Příloha č.1 k smlouvě o dílo 09/20/SIH/1168  
**NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Název stavby	<b>Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radošín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Žďársko
		IČO	DIČ
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Projektant	Vodárenská akciová společnost-divize ZR		
Zhotovitel	Vodárenská akciová společnost-divize ZR		
Zpracoval	Ing.Miroslav Inwald		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25. 11. 2020	CZ-CPA

**Měrné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

**Rozpočtové náklady v CZK**

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 53 655,87	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 974 283,74	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 86 430,39																
7	ZRN (ř. 1-6) 1 027 939,61	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 86 430,39																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
<b>Zhotovitel</b>		<b>Objednatel</b>		<b>D Celkem bez DPH 1 114 370,00</b>																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 30%;">Základ daně</td> <td style="width: 45%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 114 370,00</td> <td>234 017,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 348 387,70</b></td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 114 370,00	234 017,70	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 348 387,70</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	1 114 370,00	234 017,70																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 348 387,70</b>																		
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	<b>Rekapitulace objektů stavby</b>											
2												
3	<b>Stavba:</b>	<b>Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radostín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>										
4												
5	Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko										
6	Zhotovitel:	Vodárenská akciová společnost-divize ZR							Zpracoval:	Ing.Miroslav Inwald		
7	Místo:	Žďársko							Datum:	25. 11. 2020		
8												
9	<b>Kód</b>	<b>Zakázka</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH snížené</b>	<b>DPH základní</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Ostatní</b>	<b>ZRN</b>	<b>HZS</b>	<b>VRN</b>	<b>KČ</b>	
10												
11	<b>8/2020</b>	<b>Doplnění nádrží na síran železitý na ČOV Radostín n/O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>	<b>1 114 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 017,70</b>	<b>1 348 387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86 430,39</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>5/2020</b>	<b>Doplnění nádrže na síran železitý na ČOV Radostín Nad Oslavou</b>	<b>320 210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67 244,11</b>	<b>387 454,17</b>	<b>0,00</b>	<b>291 400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28 810,01</b>	<b>0,00</b>	
13	5/1/2020	ČOV Radostín nad Oslavou	291 400,05	0,00	61 194,01	352 594,06	0,00	291 400,05	0,00	0,00	0,00	
14	5/2/2020	Ostatní náklady	28 810,01	0,00	6 050,10	34 860,11	0,00	0,00	0,00	28 810,01	0,00	
15	<b>6/2020</b>	<b>Doplnění nádrže na síran železitý na ČOV Nové Veselí</b>	<b>379 910,10</b>	<b>0,00</b>	<b>79 781,12</b>	<b>459 691,22</b>	<b>0,00</b>	<b>351 099,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28 810,11</b>	<b>0,00</b>	
16	6/1/2020	ČOV Nové veselí	351 099,99	0,00	73 731,00	424 830,99	0,00	351 099,99	0,00	0,00	0,00	
17	6/2/2020	Ostatní náklady	28 810,11	0,00	6 050,12	34 860,23	0,00	0,00	0,00	28 810,11	0,00	
18	<b>7/2020</b>	<b>Doplnění nádrže na síran železitý na ČOV Nedvědice</b>	<b>414 249,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86 992,47</b>	<b>501 242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>385 439,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28 810,27</b>	<b>0,00</b>	
19	7/1/2020	ČOV Nedvědice	385 439,57	0,00	80 942,31	466 381,88	0,00	385 439,57	0,00	0,00	0,00	
20	7/2/2020	Ostatní náklady	28 810,27	0,00	6 050,16	34 860,43	0,00	0,00	0,00	28 810,27	0,00	
21		<b>Celkem</b>	<b>1114370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234017,70</b>	<b>1348387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1027939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86430,39</b>	<b>0,00</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>									
2	<b>Stavba: Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radostín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>									
3	<b>Objekt: Doplnění dávkovací stanice na síran železitý na ČOV Radostín nad Oslavou</b>									
4	<b>Část: ČOV Radostín nad Oslavou</b>									
5										
6	Objednatel: SVK Žďársko									
7	Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.									
8	Místo: ČOV Radostín nad Oslavou									
9										
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
11										
13			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>291 400,05</b>	<b>291 400,05</b>
14			<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>291 400,05</b>	<b>291 400,05</b>
15	1	001	R 01	Přípravné práce pro provedení založení ŽB desky	kus	1,000	8 235,29	0,00	8 235,29	8 235,29
16	2	001	R 02	Hloubení jámy pro osazení ŽB monolitické desky	kus	1,000	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00
17	3	R	R 03	Provedení odkladové roznášecí štěrkodrtvé vrstvy, včetně materiálu	kus	1,000	7 058,82	0,00	7 058,82	7 058,82
18	4	R	R 04	D+M ŽB monolitické desky pod nádrž na síran železitý, včetně vyspádování pro zachycení možných úkapů z nádrže	kus	1,000	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
19	5	R	R 05	D+M uliční vpusti, včetně odpadního potrubí pro odvedení úkapů z nádrže	kus	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
20	6	R	R 06	D + M Nádrže na síran železitý, včetně dávkovacích čerpadel a dopojení do systému	kus	1,000	187 500,00	0,00	187 500,00	187 500,00
21	7	R	R 07	Materiál pro provedení přívodu NN, včetně chrániček a přípravy přívodu dávkování do AN	kus	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
22	8	R	R 08	Montáž chrániček pro NN a dávkování	kus	1,000	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
23	9	R	R 09	Terénní úpravy v okolí ŽB desky, setí travním semenem	kus	1,000	2 355,94	0,00	2 355,94	2 355,94
24				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>291 400,05</b>	<b>291 400,05</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>									
2	<b>Stavba: Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radostín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>									
3	<b>Objekt: Doplnění dávkovací stanice na síran železitý na ČOV Radostín nad Oslavou</b>									
4	<b>Část:</b>	<b>Ostatní náklady</b>								
6	Objednatel: SVK Žďársko									
7	Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.									
8	Místo: ČOV Radostín nad Oslavou									
	Zpracoval: Ing.Miroslav Inwald									
	Datum: 25. 11. 2020									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
13			<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>28 810,01</b>	<b>28 810,01</b>
14			<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>0,00</b>	<b>13 810,01</b>	<b>13 810,01</b>
15	10	000	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce+vytyčení podzem.sítí	...	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
16	11	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	4 620,70	0,00	4 620,70	4 620,70
17	12	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 189,31	0,00	4 189,31	4 189,31
18			<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
19	13	000	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby-úprava provozního řádu a vytvoření havarijního plánu	...	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
20				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>28 810,01</b>	<b>28 810,01</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>									
2	<b>Stavba: Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radostín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>									
3	<b>Objekt: Doplnění dávkovací stanice na síran železitý na ČOV Nové Veselí</b>									
4	<b>Část: ČOV Nové veselí</b>									
5										
6	Objednatel: SVK Žďársko									
7	Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.									
8	Místo: ČOV Nové Veselí									
9										
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
11										
12										
13			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>351 099,99</b>	<b>351 099,99</b>
14			<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>351 099,99</b>	<b>351 099,99</b>
15	1	001	R 01	Přípravné práce pro provedení založení ŽB desky	kus	1,000	8 235,29	0,00	8 235,29	8 235,29
16	2	001	R 02	Hloubení jámy pro osazení ŽB monolitické desky	kus	1,000	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00
17	3	R	R 03	Provedení odkladové roznášecí štěrkodřevé vrstvy,včetně materiálu	kus	1,000	7 058,82	0,00	7 058,82	7 058,82
18	4	R	R 04	D+M ŽB monolitické desky pod nádrž na síran železitý,včetně vypsádování pro zachycení možných úkapů z nádrže	kus	1,000	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
19	5	R	R 05	D+M uliční vpusti, včetně odpadního potrubí pro odvedení úkapů z nádrže	kus	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
20	6	R	R 06	D + M Nádrže na síran železitý, včetně dávkovacích čerpadel a dopojení do systému	kus	1,000	219 300,00	0,00	219 300,00	219 300,00
21	7	R	R 08	Montáž chrániček pro NN a dávkování	kus	1,000	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00
22	8	R	R 07	Materiál pro provedení přívodu NN, včetně chrániček a přípravy přívodu dávkování do AN	kus	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
23	9	R	R 09	Překop komunikace pro vedení NN a sdělovacích kabelů,včetně asfaltové směsi	kus	1,000	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00
24	10	R	R 10	Doplnění do systému ASŘ	kus	1,000	10 588,24	0,00	10 588,24	10 588,24
25	11	R	R 11	Terénní úpravy v okolí ŽB desky,setí travním semenem	kus	1,000	2 367,64	0,00	2 367,64	2 367,64
26				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>351 099,99</b>	<b>351 099,99</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>									
2	<b>Stavba: Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radostín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>									
3	<b>Objekt: Doplnění dávkovací stanice na síran železitý na ČOV Nové Veselí</b>									
4	<b>Část:</b>	<b>Ostatní náklady</b>								
6	Objednatel: SVK Žďársko									
7	Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.									
8	Místo: ČOV Nové Veselí									
								Zpracoval: Ing.Miroslav Inwald		
								Datum: 25. 11. 2020		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
13			<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>28 810,11</b>	<b>28 810,11</b>
14			<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>0,00</b>	<b>13 810,11</b>	<b>13 810,11</b>
15	12	000	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce+vytyčení podzem.sítí	...	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
16	13	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	4 620,70	0,00	4 620,70	4 620,70
17	14	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 189,41	0,00	4 189,41	4 189,41
18			<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
19	15	000	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby-úprava provozního řádu a vytvoření havarijního plánu	...	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
20				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>28 810,11</b>	<b>28 810,11</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>									
2	<b>Stavba: Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radostín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>									
3	<b>Objekt: Doplnění dávkovací stanice na síran železitý na ČOV Nedvědice</b>									
4	<b>Část: ČOV Nedvědice</b>									
5										
6	Objednatel: SVK Žďársko									
7	Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.									
8	Místo: ČOV Nedvědice									
9										
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
11										
12										
13			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>385 439,57</b>	<b>385 439,57</b>
14			<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>385 439,57</b>	<b>385 439,57</b>
15	1	001	R 01	Přípravné práce pro provedení založení ŽB desky	kus	1,000	8 235,29	0,00	8 235,29	8 235,29
16	2	001	R 02	Hloubení jámy pro osazení ŽB monolitické desky ve výšce DN	kus	1,000	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00
17	3	R	R 03	Provedení podkladové roznášecí štěrkodrtvé vrstvy, včetně materiálu	kus	1,000	12 060,00	0,00	12 060,00	12 060,00
18	4	R	R 04	D+M ŽB monolitické desky pod nádrž na síran železitý, včetně vyspádování pro zachycení možných úkapů z nádrže	kus	1,000	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
19	5	R	R 05	D+M uliční vpusti, včetně odpadního potrubí pro odvedení úkapů z nádrže	kus	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
20	6	R	R 07	D + M Nádrže na síran železitý, včetně dávkovacích čerpadel a dopojení do systému	kus	1,000	220 400,00	0,00	220 400,00	220 400,00
21	7	R	R 07	Materiál pro provedení přívodu NN, včetně chrániček a přípravy přívodu dávkování do AN	kus	1,000	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00
22	8	R	R 08	Montáž chrániček pro NN a dávkování	kus	1,000	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00
23	9	R	R 09	Překop komunikace pro vedení NN a sdělovacích kabelů, včetně asfaltové směsi	kus	1,000	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00
24	10	R	R 10	Doplnění do systému ASŘ	kus	1,000	10 588,24	0,00	10 588,24	10 588,24
25	11	R	R 11	Terénní úpravy v okolí ŽB desky, setí travním semenem	kus	1,000	2 406,04	0,00	2 406,04	2 406,04
26				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>385 439,57</b>	<b>385 439,57</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>									
2	<b>Stavba: Doplnění dávkovacích stanic na síran železitý - ČOV Radostín n. O. , Nové Veselí a Nedvědice</b>									
3	<b>Objekt: Doplnění dávkovací stanice na síran železitý na ČOV Nedvědice</b>									
4	<b>Část:</b>	<b>Ostatní náklady</b>								
5										
6	Objednatel: SVK Žďársko									
7	Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.							Zpracoval: Ing.Miroslav Inwald		
8	Místo: ČOV Nedvědice							Datum: 25. 11. 2020		
9										
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
11										
12										
13			<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>28 810,27</b>	<b>28 810,27</b>
14			<b>VRN1</b>	<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>0,00</b>	<b>28 810,27</b>	<b>28 810,27</b>
15	12	000	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce+vytyčení podzem.sítí	...	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
16	13	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	4 620,70	0,00	4 620,70	4 620,70
17	14	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	4 189,57	0,00	4 189,57	4 189,57
18			<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
19	15	000	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby-úprava provozního řádu a vytvoření havarijního plánu	...	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
20				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>28 810,27</b>	<b>28 810,27</b>