

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

03 - odvodneni sklepa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 452,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	16 474,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 926,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

03 - odvodneni sklepa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 452,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

03 - odvodneni sklepa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 452,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000		
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000		
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000		
4	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,000		
5	K	151201101	znižení zatáženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,000		
6	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	10,000		
7	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	3,000		
8	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,000		
9	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,000		
10	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,000		
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,500		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,500		
13	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	3,300		
14	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	3,000		
16	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	3,000		

D 997 Přesun sutě

17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,500		
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,500		
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,500		
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500		
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,000		
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,500		

D 998 Přesun hmot

23	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,015		
24	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

25	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm	m	45,000		
26	M	28615111	trubka tlaková PPR řada PN 10 40x3,7x4000mm	m	45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	212,530		
28	K	R05	Kotvicí materiál a zavěšení čerpadla	kpl	1,000		
D 724			Zdravotnicka - strojní vybavení				
29	K	724141142.GRS	Čerpadlo vodovodní Grundfos JP-6 samonasávací výška 50 m průtok 5 m3/h s el. motorem s potrubím a sacím košem	soubor	1,000		
30	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	136,985		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
31	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně	m	35,000		
32	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	35,000		
33	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	35,000		
34	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	42,000		
P			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: CYKY				
35	K	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	2,000		
36	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
37	M	M01	Zásuvka IP44	kus	1,000		
38	K	741320106	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni, se signálním kontaktem	kus	1,000		
39	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000		
40	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,017		
41	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017		
42	K	R06	Drobný instalační elktromateriál	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

05 - Index

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

155 094,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	32 569,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 664,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

05 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 094,72

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

05 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 094,72

D		OST	Ostatní				
1	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	5 539,097		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

04 - opravy cekarny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 617,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	9 579,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 196,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

04 - opravy cekarny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 617,20

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

04 - opravy cekarny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 617,20

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	9 001	Demontáž a likvidace stávajícího tubusu na jízdní rády	kpl	1,000		
2	K	9 002	Uprava povrchu u dveří ve vstupní části čekárny	kpl	1,000		
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

4	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000		
5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000		
6	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,000		
7	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000		
8	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70,000		
9	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	70,000		
10	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000		
11	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	70,000		
12	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	440,000		
13	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	40,000		
14	K	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	140,000		

P

*Poznámka k položce: □
zadní stěna v odstínu oranžová, sokl sedy*

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

01 - opravy venkovních ploch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

428 412,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	89 966,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

518 379,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

01 - opravy venkovních ploch

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

428 412,45

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

01 - opravy venkovních ploch

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

428 412,45

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	6,000		
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	15,000		
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000		
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000		
5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	85,250		
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	17,000		
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	17,000		
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	71,750		

D 5 Komunikace pozemní

9	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	71,750		
10	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD tl. 300 mm	m2	71,750		
11	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním štěrku tl. 200 mm	m2	71,750		
12	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	71,750		
13	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	80,500		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	5,000		
15	K	622135092	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	5,000		
16	K	622332111	Škrábaná omítka (bílolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	5,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	9 002	Demontáž a likvidace železničních pražců	ks	6,000		
18	K	9 003	D+M betonový koš s oranžovou striskou	kpl	1,000		
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000		
20	M	59217008	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x200mm</i>	m	40,000		
21	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000		
22	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,000		
23	K	spec 2	Montáž neprosvětlené tabule	Kpl	1,000		
24	M	spec 1	<i>Neprosvětlená tabule jednostranná s názvem Žst. "Bolehošť" 2000x600mm na fasádě</i>	m2	1,200		
25	M	spec 3	<i>Neprosvětlená tabule jednostranná "směr.šípka vlevo, čekárna, železniční zastávka" 1500x400mm na fasádě</i>	m2	0,600		
26	M	spec 5	<i>piktogram na skleněnou výplň dveří "čekárna"</i>	kpl	1,000		
27	K	spec 4	D+M montážní materiál	Kpl	1,000		
28	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	90,000		
29	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,688		
30	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	9,688		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	15,000		
32	K	9 001	Nutné upravy stavajícího plotu	kpl	1,000		
33	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	26,500		
34	K	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 100 %	m2	5,000		

D 997 Přesun sutě

35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	26,944		
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	26,944		
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	53,888		
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,944		
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	808,320		
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	26,944		

D 998 Přesun hmot

41	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	55,615		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

42	M	3020200204	Dřevěná impregnovaná netříděná prkna 24/22xmin.80 délka 4m	m3	0,160		
			<i>Poznámka k položce: □ šířka: > 80 mm , délka: 4 m , tloušťka: 24 mm , impregnace: ano</i>				
43	K	762 01	demontáž, likvidace a montáž nových prken na venkovní lavičky	kpl	1,000		
44	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	32,603		

D 767 Konstrukce zámečnické

45	K	767 01	Odvoz demontovaného zábradlí do sběrných surovin	kpl	1,000		
46	K	767 02	Přesun stávající konstrukce stojanu kol mimo řešenou plochu a následný zpětný přesun	kpl	1,000		
47	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	18,000		
48	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	75,000		
49	M	767 01	Dodávka krytů světlíků z tahokovu	ks	10,000		
50	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	40,000		
51	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	180,000		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

52	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	15,000		
53	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	15,000		
54	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	50,000		
55	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	52,000		
56	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	52,000		
57	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,000		
58	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	52,000		
59	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,000		
60	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	52,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

02 - antenni prostup strechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 428,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	299,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 727,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

02 - antenni prostup strechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 428,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bolehošť ON - opravy vpp, odvodnění 1.PP_v. III

Objekt:

02 - antenni prostup strechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 428,00

^D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	3,000		
2	M	24638021	tmel bitumenový tepelně odolný	kg	0,500		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1305168

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e4cd4ab-f2d8-4570-8edf-41de17056f80

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.01.2021 08:10:01

