
3.6.1.8
Astre Firma: Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 11.11.2020 Čas:
Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

Objekt: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

Rozpočet: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

V >

Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel dokumentace: ZESA s.r.o.

Zhotovitel: M etrostav Infrastructure a.s.
v

Základní cena:

/ ---------------------------------
Cena celková: ^ ■

------------ \

DPH:

Cena s daní: 
v

^ ■

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: m
Náklad na měrnou jednotku: ^ ■

\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V Z

10:05:37
:_____________1_



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

V  Asne_____ Firma: Metrostav Infrastructure a.s._____________________________________________________________________________________________________________Strana:______ 2_
3.6.1.8 Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

( ---------
Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

------------------------------------------------------------------\

Objekt: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

v
Rozpočet: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

v

P oř.č. P o ložk a  T yp___________ N ázev__________________________________________________________________________ M J___________ P očet M J __________________ J .cen a__________________ C elkem

-  91

1 914131

D op lň u jíc í k on strukce a práce

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

PÍ 2=2,000 [A]
IS16b+IS 17 2+2=4,000 [B]
B4+E7b 2+2=4,000 [C]
IS3b 1=1.000 [D]
Celkem: A I! C D 11000 [El

kus ^^m

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 

4+4=8.000 [A]

kus ^mm

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

odstranit 10=10,000 [A] 
přesun do nové polohy 
4=4.000 [B]
4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=l 8.000 [D]

kus mm mm

4 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ: FÓLIE T Ř 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

IP 19 1=1.000 [A]

kus

5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

IS23
přesun do nové polohy

kus um

6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ kus um



3 .6 .1 .8

V  Asne_____ Firma: Metrostav Infrastructure a.s. Strana: 3
Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/ ---------

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
------------------------------------------------------------------\

Objekt: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

V
Rozpočet: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IS23
přesun do nové polohy 
1=1.000 [A]

7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 

6+2=8.000 [A]

kus m

8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRA VŇCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ 

7+2+2=l 1,000 [A]

kus m

9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2
POKLÁDKA

šipky V9c (délka 5m) 3*2-6,000 [A] m2 
šipky V9a 10*1=10.000 [B]m2
V2b (3/1,5/0.25) 140/4,5*3*0.25=23.333 |C|m2
V2b (3/1,5/0.125) 165/4,5*3*0,125=13.750 [D] m2
V2b (1,5/1.5/0.25) 40/29*0,25=0,345 |K|m2 
V 13a 207.5/2=103.750 [l; |m2
V ia (0,125m) 925*0.125=115,625 |C|m2
V4(0.25m) 890*0.25=222.500 [H]m2
V5 (O jíň) 3,25*0,5=1,625 [I]m2
Celkem: A li C- l )  1. I- Cl 111 496.928 [J]

10 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM H LA DK É-DO D ÁV KA  M2
A POKLÁDKA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( ---------

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
------------------------------------------------------------------\

Objekt: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

v
Rozpočet: SO 191 Dopravní značení sil. 1/3

v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
šipky V9c (délka 5m) 3*2=6.000 [A] m2 
šipky V9a 10*1=10.000 [B]m2 
V2b (3/1,5/0.25) 140/4,5*3*0,25=23,333 [C]m2 
V2b (3/1,5/0,125) 165/4,5*3*0.125=13,750 [D] m2 
V2b (1,5/1,5/0.25) 40/29*0,25=0,345 [E]m2 
V13a 207,5/2=103,750 [F]m2 
V ia  (0,125m) 925*0.125=115.625 (G|in2 
V4 (0,25m) 890*0,25=222,500 [H]m2 
V5 (0,5m) 3.25*0.5=1.625 [I]m2 
Celkem: \  1! 1. 1 ( i - l i  l 490.928 [J]

11 915214 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ 
BROUŠENÍM

M2

91 Doplňující konstrukce a práce

Celkem



3.6.1.8
Astre Firma: Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 11.11.2020 Čas:
Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

Objekt: SO 192 Dopravní značení sil. III/15610

Rozpočet: SO 192 Dopravní značení sil. III/15610

V >

Objednavatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel dokumentace: ZESA s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
v

Základní cena:

/ ---------------------------------
Cena celková: ^ ■

------------ \

DPH:

Cena s daní: 
v

^ ■

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: m
Náklad na měrnou jednotku: ^ ■

\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V Z

10:05:37
:____________ 1_



Asne Firma: Metrostav Infrastructure a.s. Strana: 2
3.6.1.8 Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
N

Objekt: SO 192 Dopravní značení sil. III/15610

w______
Rozpočet: SO 192 Dopravní značení sil. III/15610

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- 9 1  Doplňující konstrukce a práce

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -  kus
DODÁVKA A MONTÁŽ

B4 1=1.000 [A]
P4 1=1.000 [C]
1S12a 1=1.000 [B]
IS12b 1=1.000 [D]

_________________________________________ Celkem: A+C+B+D=4,000 [E]_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - kus
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

přesun do nové polohy 
IZ4a 1=1.000 [C]
IZ4b 1=1.000 [D]
E13 2=2.000 [E]
Zastávka ČD 1=1.000 [F]

_________________________________________ Celkem: C - D N . - F  5.000 [G]_________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - kus
DEMONTÁŽ

odstranit P6+P4 
2=2.000 [A] 
přesun do nové polohy 
IZ4a 1=1.000 [C]
IZ4b 1=1.000 [D]
E13 2=2,000 [E]
Zastávka ČD 1=1,000 [F]

_________________________________________ Celkem: A C l) 1=1 ~.0UU [G]_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ kus
2+3=5.000 [A]



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

V  Asne_____ Firma: Metrostav Infrastructure a.s._____________________________________________________________________________________________________________Strana:______ 3_
3.6.1.8 Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

( ----------
Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

----------------------------------------------------------------------- \

Objekt: SO 192 Dopravní značení sil. III/15610

v
Rozpočet: SO 192 Dopravní značení sil. III/15610

v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 914921 SLO U PK Y  A  STO JK Y  D O PR A V N C H  Z N A Č EK  Z O CEL TRU BEK  D O  

PA TK Y - D O D Á V K A  A  MONTÁŽ 

4 0  7000 [A]

kus ■ ■ M

6 915111 V O D O R O V N É D OPRAVNÍ ZN A Č EN Í B A R V O U  H LA D K É - D O D Á V K A  A 
PO K LÁ D K A

V13a 45/2=22.500 [F]m2 
V ia  (0,125m) 110*0.125=13.750 [G]m2 
V4 (0,25m) 235*0,25=58.750 [H]m2 
Celkem: I = U  II 95.000 |I]

M2

7 915211 V O D O R O V N É D OPRAVNÍ ZN A Č EN Í PL A ST E M  H LA D K É - D O D Á V K A  
A  PO KLÁD KA

V13a 45/2=22.500 [F]m2 
V ia  (0,125m) 110*0,125=13,750 [G]m2 
V4 (0,25m) 235*0.25=58.750 [H]m2 
Celkem: F+G+H=95,000 [I]

M2

91 Doplňující konstrukce a práce

Celkem



3.6.1.8
Astre Firma: Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 11.11.2020 Čas:
Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

Objekt: SO 193 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 193 Dopravně inženýrská opatření

V >

/
Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

\

Zhotovitel dokumentace: ZESA s.r.o.

Zhotovitel: M etrostav Infrastructure a.s.
v

Základní cena: I

/ ---------------------------------
Cena celková:

------- \

DPH:

Cena s daní: 
v

^ ■

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: m
Náklad na měrnou jednotku: ^ ■

\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V Z

10:05:37
:___________ 1_



V  Asne_____ Firma: Metrostav Infrastructure a.s._____________________________________________________________________________________________________________Strana:______ 2_
3.6.1.8 Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( ---------

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
------------------------------------------------------------------\

Objekt: SO 193 Dopravně inženýrská opatření

v
Rozpočet: SO 193 Dopravně inženýrská opatření

v

Poř.č. Položka Typ_________ Název______________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ_______________ J.cena_______________ Celkem
-  02 Požadavky objednatele

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1.00(1

SO 101
DIO - SVĚTELNÁ SIGNÁL. ZAŘÍZENÍ + SDZ
Stavba bude prováděna po polovinách vozovky, v doporučené délce uzavřeného úseku 300 m a šířce průjezdného pruhu 3,0 m.
Vybraný zhotovitel stavby s dostatečnou časovou rezervou před zahájení stavby zpracuje podrobný projekt DIO, který musí být projednán a odsouhlasen se všemi dotčenými 
orgány z důvodu možných změn požadavků s ohledem na aktuální podmínky. Projektant doporučuje, že zhotovitel by měl v nabídce zohlednit možnost ručního řízení provozu v 
denní době a řízení SSZ ponechat pouze v době noční.

SO 102 a SO 103
Stavba bude prováděna za plné uzavírky s vyznačením náhradních objízdných tras.
Vybraný zhotovitel stavby s dostatečnou časovou rezervou před zahájení stavby zpracuje podrobný projekt DIO, který musí být projednán a 
orgány z důvodu možných změn požadavků s ohledem na aktuální podmínky.

odsouhlasen se všemi dotčenými

02 Požadavky objednatele

Celkem:



3.6.1.8
Astre Firma: Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 11.11.2020 Čas:
Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

Objekt: SO 410 Veřejné osvětlení

Rozpočet: SO 410 Veřejné osvětlení

V >

/
Objednavatel: Město Velešín

\

Zhotovitel dokumentace: ZESA s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

v
Základní cena: I

/---------------------------------
Cena celková:

-------\

DPH:

Cena s daní: 
v

^ ■

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: m

Náklad na měrnou jednotku: ^ ■

\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V Z

10:05:37
:____________ 1_



Asne Firma: Metrostav Infrastructure a.s. Strana: 2

3.6.1.8 Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

P O L O Ž K Y  S O U P IS U  P R A C Í
r

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
N

Objekt: SO 410 Veřejné osvětlení

w_______
Rozpočet: SO 410 Veřejné osvětlení

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
-  75 Elektroinstalace - slaboproud

15 75 21 Beton prostý M3 u

16 75 22 Demontáž stávajícího osvětlovacího bodu. vě pouzdrových základů KS um

17 75 23 Kabelová značka KS m

3 75 10 Svítidlo silniční LED 54W. 3000K. uvažovaný standard MINI LUMA 40 
LED , se zdroji 54W LED, DM 33, barva světla 3000K, stmívání dle REG 23

KS

18 75 24 Vytýčení stávajících sítí KPL h m u

25 75 30 PPV 6 % KČ um m m

31 75 5 Pásek zemnící FeZn 30/4 M

14 75 20 Písek zásypový - kabelové lože M3

23 75 29 Podružný materiál 3% KČ m u

32 75 6 Svorka hromosvodná SS KS m m ^m

33 75 7 Svorka hromosvodná SPI KS ■ ^m mam

34 75 8 Svorka hromosvodná SR03 KS ^m ^m

35 75 9 Svroka hromosvodná SK KS um ^m

9 75 16 Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění M mam u

10 75 17 Naložení a odvoz zeminy M3 ^m ^ ^ m
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3.6.1.8 Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
N

Objekt: SO 410 Veřejné osvětlení

V.____
Rozpočet: SO 410 Veřejné osvětlení

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 75 18 Propojení na stávající VO KS ■ ■

12 75 19 Výstražná fólie PVC š=22cm M h

22 75 28 Dopravní značení KS

4 75 11 Silniční stožár, třístupňový 133/108/89, hladina osvětlení 8m KS

19 75 25 Křížení se stávajícími sítěmi KPL um u
26 75 31 Zjištění stávajících stavů KČ um u
5 75 12 El. výzbroj - 1. poj. KS MM

6 75 13 Pouzdrový základ pro stožár KS

7 75 14 Výkop pro pouzdr. základ KS

8 75 15 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M

20 75 26 Vytýčení trasy - geodetické M u
21 75 27 Vytýčení bodu - geodetické KS u
27 75 32 Plán skutečného provedení KČ u
28 75 33 Přesuny KČ ■ ■ MM

29 75 34 Revize KČ um m u
1 75 0 Kabel CYKY 3C xl,5 M m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
N

Objekt: SO 410 Veřejné osvětlení

v.____
Rozpočet: SO 410 Veřejné osvětlení

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 75 1 Kabel CYKY 4BxlO M

13 75 2 Trubka KORUFLEX průměr 50 M

24 75 3 Trubka KORUFLEX průměr 110 M

30 75 4 Vodič zemnící FeZn průměr 10 M

75 Elektroinstalace - slaboproud

Celkem:



3.6.1.8
Astre Firma: Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 11.11.2020 Čas:
Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

Objekt: SO 801 Rekultivace opuštěných úseků silnic

Rozpočet: SO 801 Rekultivace opuštěných úseků silnic

V >

/
Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

\

Zhotovitel dokumentace: ZESA s.r.o.

Zhotovitel: M etrostav Infrastructure a.s.
v

Základní cena:

/ -----------------------------------------------------------
Cena celková:

------------ \

DPH:

Cena s daní: 
v

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: m

Náklad na měrnou jednotku:

\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V Z

10:05:37
:____________ 1_



Asne Firma: Metrostav Infrastructure a.s. Strana: 2
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

r

V._____

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK  
Objekt: SO 801 Rekultivace opuštěných úseků silnic 

Rozpočet: SO 801 Rekultivace opuštěných úseků silnic

A

>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
-  01 Smluvní požadavky

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo
40.5*1.8=72,900 [A]

T m

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU

živičné vrstvy 
8,25*2,4=19.800 [Aj

T u

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

živičné vrstvy 
3*2,4=7,200 [B]

T

01 Smluvní požadavky u
-  1 Zemní práce

4 113326 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. 
ODVOZ DO 12KM

90*0,45=40,500 [A]

M3

5 113748 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM 

75=75.000 [A]
z toho předpoklad nebezpečný odpad 
75*0.04=3,000 [B]
vyfrézovaný materiál na skládku zhotovitele popř. na skládku odpadů 
(75* 0,15)-3=8,2 50 [B]

M2 u

6 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEM NÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I. ODVOZ DO 1KM M3 mm
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3.6.1.8 Datum: 11.11.2020 Čas: 10:05:37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
( ---------

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK
------------------------------------------------------------------\

Objekt: SO 801 Rekultivace opuštěných úseků silnic

v
Rozpočet: SO 801 Rekultivace opuštěných úseků silnic

v

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
z mezideponie 
zemina
105*0,5=52,500 [A] 
omice
105*0,1=10,500 [B] 
Celkem: A+B=63,000 [C]

7 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100° o PS 

105*0.5=52.500 [A]

M3

8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 u m

9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M M2

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA O IN IC T M2

1 Zemní práce

Celkem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

Objekt: SO 802 Náhradní výsadba

Rozpočet: SO 802 Náhradní výsadba

V >

/
Objednavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

\

Zhotovitel dokumentace: ZESA s.r.o.

Zhotovitel: M etrostav Infrastructure a.s.
v

Základní cena:

/---------------------------------
Cena celková:

-------\

DPH: ^ ■
Cena s daní: 

v
^ ■

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: m

Náklad na měrnou jednotku: ^ ■

\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V Z

10:05:37
:____________ 1_
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( ---------
Stavba: 17/25 1/3 Velešín, křižovatka 1/3 x III/15610 x MK

------------------------------------------------------------------\

Objekt: SO 802 Náhradní výsadba

v
Rozpočet: SO 802 Náhradní výsadba

v

P oř.č. P o ložk a  T yp___________ N ázev__________________________________________________________________________ M J___________ P očet M J __________________ J .cen a__________________ C elkem

-  1

1 184721

Z em ní práce

R ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM

následná péče - 3 roky 
132*2=264,000 [A]

kus

2 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO kus 
12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2.2M

druh dřevin a umístění na pozemcích bude upřesněn v době výsadby 
(např. plodonosné dřeviny; jeřáb, jírovec, ovocné stromy, ořešák)
součástí výsadby je jamka+minerální hnojivo+kompost nebo substrát, kůly a úvazky, obal z juty

m

3 184E2 R ZNOVUUVÁZÁNÍ DŘEVINY KE KŮLŮM 

následná péče - 3 roky

kus mam

4 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

následná péče - 3 roky 
132*0,5=66.000 |A)

M3

1 Z em ní práce

Celkem


