

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úštek, útulek TO - vložkování a oprava komínového tělesa dle RZ spalinové cesty

Objekt:

2021/3/3/1165 - odstran...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 015,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	11 973,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 988,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úšťek, útulek TO - vložkování a oprava komínového tělesa dle RZ spalinové cesty

Objekt:

2021/3/3/1165 - odstran...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 015,27

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
01 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úštěk, útulek TO - vložkování a oprava komínového tělesa dle RZ spalinové cesty

Objekt:

2021/3/3/1165 - odstran...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 015,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	314231521	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z lícových cihel dl 290 mm	m3	0,608		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □				
	VV		<i>Poznámka k položce: nadstřešní část</i>				
	VV		0,45*0,45*3		0,608		
	VV		Součet		0,608		
2	K	314272821	Krycí jednorůdchová deska obezděné hlavy betonového komínu s vkládanou izolací D 14 cm	kus	1,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	613121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních pilířů nebo sloupů z cihel	m2	2,025		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □				
	VV		<i>Poznámka k položce: opravy na půdě</i>				
	VV		0,45*0,45*2,5*4		2,025		
	VV		Součet		2,025		
4	K	613321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	2,025		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	953845213	Vyvlozkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		
6	K	953845223	Příplatek k vyvlozkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	2,000		
7	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,600		
D	997	Přesun sutě					
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,176		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,176		
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17,640		
	VV		1,176*15 "Přepočtené koeficientem množství		17,640		
	VV		Součet		17,640		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,176		
D	998	Přesun hmot					
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,561		
D	01	Index					
13	K	00	Index dle SOD	%	407,252		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1305183

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d5bd39ed-1963-4b1d-a6de-d5bdb05d825f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.01.2021 08:16:00



c4e82111-cce2-4c98-a6ae-205640b95374