

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1606082-02

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Místo: žst. Olomouc

Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant: SB projekt s.r.o.

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
1606082-01	Oprava kab. rozvodu	0,00	0,00
1606082-01.1	Oprava kab. rozvodu, zemní práce	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: 1606082-01 - Oprava kab. rozvodu

JKSO:

Místo: žst. Olomouc

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

IČ:

25840819

DIČ:

CZ25840819

Projektant:

SB projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: 1606082-01 - Oprava kab. rozvodu

Místo: žst. Olomouc

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: SB projekt s.r.o.

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
OST - Ostatní	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22KV žst. Olomouc

Objekt: 1606082-01 - Oprava kab. rozvodu

Místo: žst. Olomouc

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: SB projekt s.r.o.

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

43	K	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na dopravní prostředek.	m2	0,000	0,00	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	-------	------	------	------

192*2,5

44	K	5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	0,000	0,00	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	-------	------	------	------

OST - Ostatní

0,00

1	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy	kus	10,000	0,00	0,00	0,00
2	M	5955101012	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32	t	0,000			0,00
3	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	0,000	0,00	0,00	0,00
4	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo	t	0,000	0,00	0,00	0,00
5	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prost	kus	0,000	0,00	0,00	0,00
6	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního pro	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
7	M	7492400110	Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný	m	760,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	7492451030	Montáž kabelů vn třížilových do 120 mm ² - uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)	m	760,000	0,00	0,00	0,00
8	M	7492400060	<i>Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY do 1x70 mm², kabel silový, stíněný</i>	m	30,000			0,00
10	K	7492451010	Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm ² - uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)	m	30,000	0,00	0,00	0,00
11	M	7492700390	<i>Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm²</i>	kus	6,000			0,00
12	K	7492452010	Montáž spojek kabelů vn jednožilových do 120 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)	kus	6,000	0,00	0,00	0,00
13	M	7492700460	<i>Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm²</i>	kus	1,000			0,00
14	K	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
15	M	7492700600	<i>Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm²</i>	kus	6,000			0,00
16	K	7492453010	Montáž koncovek kabelů vn jednožilových do 120 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)	kus	6,000	0,00	0,00	0,00
17	M	7492400340	<i>Sílnoproudé rozvody Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm², kabel silový, stíněný (bez kabelových přichytek)</i>	m	2 280,000			0,00
18	K	7492451012	Montáž kabelů vn jednožilových do 240 mm ² - uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)	m	2 280,000	0,00	0,00	0,00
19	M	7492700510	<i>Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm²</i>	kus	3,000		0	0,00
20	K	7492452012	Montáž spojek kabelů vn jednožilových do 240 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)	kus	3,000	0,00		0,00
21	M	7492700790	<i>Sílnoproudé rozvody Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Vnitřní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm²</i>	kus	6,000			0,00
22	K	7492453012	Montáž koncovek kabelů vn jednožilových do 240 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění (oko)	kus	6,000	0,00		0,00
23	K	7492756025	Pomocné práce pro montáž kabelů svazkování jednožilových kabelů VN - montáž pásku pro svazkování kabelu včetně úpravy vedení apod.	kus	760,000	0,00		0,00
24	K	7492756010	Pomocné práce pro montáž kabelů odjutování a očištění kabelů do průměru 300 mm ²	m	6,000	0,00		0,00
25	K	7492756015	Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni	m	24,000	0,00		0,00
27	M	7494010572	<i>Rozvaděče nn Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn</i>	kus	10,000			0,00
26	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	10,000	0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	7492471020	Demontáže kabelových vedení vn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.	m	0,000	0,00		0,00
29	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm norma AZD 25-100 (HM0592120210000)	kus	400,000			0,00
30	M	7593500020	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm norma AZD 27-100 (HM0592120220000)	kus	400,000			0,00
31	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu TK 1 4x16x50cm norma AZD 26-56 (HM0592120810000)	kus	800,000			0,00
32	M	7593500040	Trasy kabelového vedení Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel. žlabu TK 2 3x23x50cm norma AZD 28-50 (HM0592120820000)	kus	800,000			0,00
33	K	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	800,000	0,00		0,00
34	M	7499700580	Trakční vedení Kabely trakčního vedení, Různé TV Multikanál	m	0,000			0,00
35	K	7491456010	Montáž kabelových kanálů 300 x 400 mm - včetně vybavení, železného ohraničení a zákrytu	m	0,000	0,00		0,00
41	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	0,000	0,00		0,00
36	M	7592700655	Upozorňovadla, značky Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	1 520,000			0,00
37	K	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	1 520,000	0,00		0,00
40	M	7491510070	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr. do 110 mm, do EI 90 min.	kus	0,000			0,00
39	K	7491552020	Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu, průměru do 110 mm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu	kus	0,000	0,00		0,00
42	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách	m2	0,000	0,00		0,00
45	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	0,000	0,00		0,00
46	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavební	kus	1,000	0,00		0,00
47	K	7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	10,000	0,00		0,00
48	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního ob	kus	1,000	0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	7498151025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	10,000	0,00		0,00
50	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000	0,00		0,00
38	K	7498352010	Vydání příkazu "B" jednoduché pracoviště - vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn	kus	1,000	0,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: 1606082-01.1 - Oprava kab. rozvodu, zemní práce

JKSO:

Místo: žst. Olomouc

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

IČ:

25840819

DIČ:

CZ25840819

Projektant:

SB projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: 1606082-01.1 - Oprava kab. rozvodu, zemní práce

Místo: žst. Olomouc

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: SB projekt s.r.o.

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.prac	0,00	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: 1606082-01.1 - Oprava kab. rozvodu, zemní práce

Místo: žst. Olomouc

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: SB projekt s.r.o.

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

7	K	131303102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	0,000	0,00		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	--	------

A

8	K	132302521	Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 600 do 2 000 mm strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s popř. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdále	m3	131,376	0,00		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--	------

B

1564*0,7*1,2*(1/10)

131,376

10	K	141721115	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	m	0,000	0,00		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	--	------

11	M	286112800	Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) systém WAVIN trubky Wavin SOLIDWALL SN 12 PVC-U pro beztlakové podzemní kanalizace 160x5,5mm , 6 m WAVIN, kód výrobku: DP900036W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR	kus	0,000			0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	------

12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,000	0,00		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	--	------

13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	0,000	0,00		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	--	------

2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	136,176	0,00		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	--	------

A+B

14	K	460470001	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem	kus	0,000	0,00		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	--	------

18	K	460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se ztuhnutím, v hornině třídy 4	m2	0,000	0,00		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	--	------

1059*0,7

15	K	460470011	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení	kus	4,650	0,00		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	--	------

3	K	130901123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého	m3	0,000	0,00		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	--	------

20	K	460030182	Příprava terénní práce rezání spar v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm	m	0,000	0,00		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	460680701	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky do 15 cm	m2	0,000	0,00		0,00
22	K	460650123	Vozovky a chodníky kryt vozovky z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	0,000	0,00		0,00
23	M	589329080	Směsi pro beton prostý a železový třída C 20/25 (B 25) betony stupeň vlivu prostředí - X0, XC1, XC2, kamenivo do 8 mm	m3	0,000			0,00

11*0,15*1

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

9	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	0,000	0,00		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	--	------

370*0,8

17	K	460620002	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	0,000	0,00		0,00
16	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	0,000	0,00		0,00
19	M	005724720	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)	kg	0,000			0,00
4	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	0,00		0,00
5	K	460600071	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,000	0,00		0,00
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,00		0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

24	K	HZS4132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů specialista	hod	0,000	0,00		0,00
25	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	0,000	0,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: žst. Olomouc

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

IČ:

25840819

DIČ:

CZ25840819

Projektant:

SB projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: žst. Olomouc

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: SB projekt s.r.o.

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: žst. Olomouc

Datum: 00.01.1900

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: SB projekt s.r.o.

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	012103000	Geodetické práce před opravou	%	0,007	0,00		0,00
2	K	012303000	Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,006	0,00		0,00
5	K	030003003	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,009	0,00		0,00
3	K	045002000	Koordinační a kompletační činnost	%	0,011	0,00		0,00
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	%	0,004	0,00		0,00