



Identifikátor: KUMSP00XULVE

08294	2020	14
poř. číslo	rok	zkr. tab.

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKŮ STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)



TATRA TRUCKS a.s.

se sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
 IČO: 01482840
 zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10443
 zastoupená: Ing. Miloslavem Mahutem, místopředsdou představenstva a Petrem Hendrychem, místopředsdou představenstva
 bankovní účet: 5571662/0800

jako „společnost Tatra“ na straně jedné

a

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
 IČO: 70 89 06 92
 DIČ: CZ70890692
 zastoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
 bankovní účet: 200184-1650676349/0800

jako „MSK“ na straně druhé

společně také jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23. 10. 2017 bylo mezi nimi a městem Kopřivnice, uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici č. ev. 03819/2017/IM. Strany smlouvy se tímto zavázaly k úzké spolupráci při realizaci muzea automobilů v Kopřivnici a z tohoto důvodu je uzavírána tato Smlouva o vypořádání výsledků stavebních prací v rámci stavby společnosti Tatra (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že na základě vzájemné dohody, realizuje společnost Tatra stavbu dle projektu „Slovenská strela Kopřivnice“ (dále jen „projekt“). K realizaci projektu je uzavřena smlouva o dílo mezi společností Tatra a společností PS BRNO, s.r.o, Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, Brno, IČO 25506820 (dále jen „zhotovitel“).
3. V rámci realizace projektu byly provedeny mimo jiné stavební práce, jejichž výsledkem bylo schodiště (dále jen „schodiště“), umístěné na části pozemku parc. č. 1909/446 ostatní plocha, v k. ú. a obci Kopřivnice (dále jen „dotčený pozemek“), ve vlastnictví MSK a v hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12 Nový Jičín, IČO 00096296 (dále jen „příspěvková organizace“).
Zákres umístění schodiště na dotčeném pozemku je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nepatrná část schodiště zasahuje také do pozemku parc. č. 1909/456 ostatní plocha, v k. ú. a obci Kopřivnice, ve vlastnictví společnosti Tatra, a že k majetkoprávnímu vypořádání této části pozemku dojde bezprostředně po geometrickém zaměření schodiště, a to tak, že dotčená část pozemku parc. č. 1909/456 ostatní plocha, bude bezúplatně převedena do vlastnictví MSK.

II.

Předání a převzetí schodiště

1. Smluvní strany se dohodly, že Tatra předá schodiště včetně dokumentace MSK a MSK jej do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany společnosti Tatra převezme, a to v případě, že budou splněny následující podmínky:
 - a) společnost Tatra protokolárně převezme schodiště od zhotovitele,
 - b) společnost Tatra zajistí kolaudaci schodiště ve smyslu § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li dle zákona požadována.Nebudou-li uvedené podmínky splněny, je MSK oprávněn schodiště od společnosti Tatra nepřevzít. Společnost Tatra se zavazuje, že vyvine maximální možné úsilí k tomu, aby byly urychleně splněny podmínky pro řádné předání a převzetí schodiště, a bez zbytečného odkladu po jejich splnění opětovně písemně vyzve MSK k jejich převzetí. Po tuto dobu společnost Tatra odpovídá za případnou újmu MSK, která vznikne v důsledku porušení povinností ze strany společnosti Tatra. MSK vzniká za tuto dobu rovněž regresní nárok na náhradu újmy vůči společnosti Tatra, která vznikne třetím osobám v souvislosti s užíváním schodiště, jež nebylo doposud řádně předáno MSK.
2. O fyzickém předání a převzetí schodiště bude mezi MSK a společností Tatra sepsán předávací protokol. Nebezpečí škody na schodišti přechází na MSK okamžikem protokolárního převzetí. Předání a převzetí zajistí pověřený zaměstnanec smluvních stran, případně za MSK také ředitel příspěvkové organizace uvedené v čl. I. odst. 3 této smlouvy, nebo ředitelem pověřená osoba.

III.

Úhrada nákladů

1. Náklady na realizaci schodiště, které uhradí MSK společnosti Tatra činí 407.221 Kč, bez DPH (slovy: čtyřístasedmtisícdvěstědvacetjednakorunčeských). K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

Smluvní strany se dohodly, že MSK uhradí společnosti Tatra náklady na realizaci schodiště na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného ze strany společnosti Tatra a doručeného MSK nejpozději do 15 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí schodiště.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení MSK.
2. MSK, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
3. MSK uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet společnosti Tatra vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - a) společnost Tatra bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) společnost Tatra bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet společnosti Tatra určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

IV.

Postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost

1. Společnost Tatra touto smlouvou současně s účinností ke dni předání a převzetí schodiště dle čl. III. této smlouvy bezplatně postoupuje na MSK veškerá práva, současná i budoucí, z vadného plnění a záruky za jakost ve vztahu ke schodišti, jež má nebo bude mít vůči zhotoviteli.

2. Společnost Tatra prohlašuje, že postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost nebrání dohoda se zhotovitelem.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv MSK.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž MSK obdrží dvě vyhotovení a společnost Tatra také dvě vyhotovení.


VI.

Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - 1.1. O uzavření této smlouvy rozhodla rada kraje usnesením č. 3/170 ze dne 30. 11. 2020.

Příloha – zakres umístění schodiště

V Ostravě dne: 16. 12. 2020



.....
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraj

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
náměstkem hejtmána kraje




V Kopřivnici dne: 21. 12. 2020


.....
Ing. Miloš Mahut
místopředseda představenstva


.....
Petr Hendrych, MBA
místopředseda představenstva

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatra 1450/1
742 21 Kopřivnice -57-

Příloha zákres umístění schodiště



107
1908
0/309
08/310
108/311
1908/312
1908/313
1908/314

155/1

2256/1

SLOVENSKA
STRELA

1908/450

OBJEKT MUZEA

1908/47

1908/453

1908/46

1908/132

1908/446

1908/452

S

Háček