
• * • 
• •
• • 
* •
• • • 

Došlo na právnl oddělení ČZU dne: 

EVROPSKÁ UNIE 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program 2:ivotni prostředí 

SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva") 

11. 01. 2021

PO1338/2020 

uzavřená ve smyslu§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

a 

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupený: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem 
IČO: 60460709 
DIČ: CZ60460709 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

1.2 Zhotovitel: ROZA CZ, s.r.o. 
Sídlo: Řevničovská 211, 270 64 Mšec 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 

Lubošem Rosenreiterem, jednatelem 
24830917 
CZ24830917 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 178358 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany") 

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
,,Doplnění vegetačních prvků do krajiny na území Amálie" smlouvu následujícího znění: 

li. 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího 
v provedení následujících prací: 

a) dodávky a výsadby 251 kusů sazenic převážně ovocných dřevin,
b) dodávky a instalace nadstandardního zajištění 251 kusů sazenic proti jelení zvěři,
c) následná péče o 251 kusů sazenic včetně zálivky po dobu tří let,
d) ošetření 45 kusů stávajících stromů z důvodu zajištění provozní bezpečnosti,

(dále jen „dílo"), a to v rozsahu stanoveném v dokumentu „Položkový rozpočet k vyplnění" a v
projektové dokumentaci, které jsou součástí Přílohy č. 1 - Projektová dokumentace předané
objednatelem zhotoviteli a jsou nedílnou součástí smlouvy.

Předmětem smlouvy je rovněž závazek zhotovitele provádět pro objednatele po dobu tří let ode dne 
předání prací dle písm. a), b), d) tohoto odstavce následnou péči o 251 kusů sazenic uvedených 
v odst. 2.1 písm. c) této smlouvy (dále jen „následná péče'') spočívající v: 

Stránka I 1 



. . . 
. . 

. . 

. . 

. . . 

I. rok

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operačnl program Životní prostředí 

Kontrola funkčnosti kotveni u alejových a ovocných stromů a případná oprava

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu - 2x za rok;

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a

případná oprava - 2x za rok;

Vizuální kontrola chorob a škůdců+ případná ochrana - stálá kontrola;

PO1338/2020 

Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 50 I/ks - 8 x za rok;

Výchovný řez alejových, ovocných stromů - lx za rok.

li. rok

Kontrola funkčnosti kotveni u alejových a ovocných stromů a případná oprava

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu - 2x za rok;

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a

případná oprava - 2x za rok;

Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana - stálá kontrola;

Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 50 I/ks - 6 x za rok;

Výchovný řez alejových, ovocných stromů - lx za rok.

Ill. rok 

Kontrola funkčnosti kotveni u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu - 2x za rok 

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a 

případná oprava - 2x za rok 

Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana - stálá kontrola 

Zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 50 I/ks - 4 x za rok 

Výchovný řez alejových, ovocných stromů - lx za rok 

Následná péče slouží k zajištění vegetačních prvků, probíhá od okamžiku dokončení a předání prací 

dle písm. a), b), d) tohoto odstavce po dobu tří let. 

Rozvojová peče je součástí projektu a je prováděna zhotovitelem. V případě úhynu je rostliny 

zhotovitel povinen ji na své náklady nahradit. U výsadeb probíhá odeznívání povýsadbového šoku, 

rostliny začínají aktivně přirůstat. Zálivka bude směřována do jarních měsíců, kdy má největší vliv na 

růst dřeviny. Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky prostoru výsadbové jámy. Zálivka nesmí 

probíhat tlakovou vodou, kdy dochází k vymývání půdy a zhoršování fyzikálních vlastnosti. 

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo 

převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále 

stanovenými v této smlouvě. 

Ill. 

Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy; 

Dokončení a předání díla dle čl. li, odst. 2.1, písm. a), b), d) této smlouvy: 31. května 2021; 

Dokončení a předání díla dle čl. li, odst. 2.1, písm. c) této smlouvy: průběžně po dobu tří let od 

dokončení a předání díla dle čl. li, odst. 2.1, písm. a), b), d) této smlouvy. 

3.2 Místem plnění je Amálie 51, 271 01 Ruda. 
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Operační program livotní prostředí 

IV. 

Cena a platební podmínky 

PO1338/2020 

4.1 Cena za dílo a za následnou péči v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní 

uvedených je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované 

v rámci výběrového řízení na předmět této smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou 

cenu ve výši 1.489.930, - Kč bez DPH. DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních 

předpisů. 

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné 

plnění předmětu díla a následné péče, dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými 

zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která 

nejsou ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným 

znalostem a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 

4.4 Cena za dílo a následnou péči bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového 

dokladu - faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu za cenu díla podle čl. li, odst. 2.1, 

písm. a), b), d) této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném 

předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím 

řízení, a to na základě předávacího protokolu. Fakturu za cenu díla podle čl. 11, odst. 2.1, písm. 

c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn a povinen vystavit do 15 dnů po uplynutí kalendářního

roku, ve kterém podle této smlouvy uskutečnil předmětné plnění.

4.5 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 

se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

4.6 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je 

zhotovitel povinen doručit na adresu: česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, 

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, ie 

objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

4.7 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně 

podle§ 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to 

i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít 

bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po 

jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 

bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. 
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Provádění díla a jiná ustanovení 
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5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli 

tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za 

podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout 

nezbytnou součinnost. 

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a následné pece a 

jejich rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení 

díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost 

odpovídající obvyklému účelu díla. 

5.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 

vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

5.4 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 

povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. 

S.S Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde 

přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 

zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel. 

5.6 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné sazenice, technologie 

nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze č. 1 - Projektová dokumentace 

předané objednatelem zhotoviteli. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla či následné péči nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je 

škodlivý životnímu prostředí a pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

5.7 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či 

rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. 

Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.8 Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné pece o zeleň vést podrobné 

záznamy obdobné stavebnímu deníku, na vyžádání je předkládat objednateli a po skončení 

doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, je objednateli předat. 

5.9 Zhotovitel je povinen oznámit pověřenému zaměstnanci objednatele e-mailem vždy 3 pracovní 

dny předem každou plánovanou aktivitu v rámci následné péče. Neodkladné aktivity, u nichž z 

povahy věci nelze dodržet uvedený termín, je zhotovitel povinen oznámit objednateli ihned po 

zjištění jejich potřeby. 
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5.10 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony 
následné péče s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, 
aby byl dosažen a udržen optimální stav zeleně. 

5.11 Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli případné odcizení rostlin či 
jejich poškození v důsledku vandalismu, a to vždy nejpozději do 2 týdnů od chvíle, kdy 
k němu došlo. Poruší-li zhotovitel tuto svou povinnost, má se za to, že rostlina uhynula nebo 
byla poškozena v důsledku nesprávné péče ze strany zhotovitele a zhotovitel je povinen 
provést za ni náhradní výsadbu na vlastní náklady. 

VI. 

Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o 
předání a převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. 

6.3 Zhotovitel je rovněž povinen předat v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci 
související s prováděním díla a provést zaškolení zaměstnanců objednatele. Vše výlučně 
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci 
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole. 

6.5 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 36 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. 

6.6 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady zdarma. 

6.7 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 
provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno 
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. 

6.8 V případě zjištěni vady díla či vady v provádění následné péče je objednatel povinen bez 
zbytečného odkladu písemně vyzvat zhotovitele k odstranění vady. 

6.9 Za vadu díla či následné péče je považován též úhyn či nenávratné poškození rostlin, které byly 
předmětem díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen vadu odstranit provedením náhradní 
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výsadby takové rostliny stejné kvality, druhu a vzrůstu. Zhotovitel je povinen takovou vadu 
odstranit, i pokud prokáže, že nebyla způsobena porušením jeho povinnosti (zejména 
porušením technologického postupu při výsadbě, nízkou kvalitou použité rostliny či chybnou 
následnou péčí), avšak v takovém případě má následně vůči objednateli právo na zaplacení 
ceny náhradní výsadby dle položkového rozpočtu. Tím není dotčeno ustanovení odst. 5.11 této 
smlouvy. 

VII. 
Sankční ujednání 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Dílo 

se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

7.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením jakéhokoliv úkonu následné pece je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý 

započatý den prodlení. 

7.3 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý 

započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve 

sjednané lhůtě. 

7.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den 

prodlení s odstraněním vady. 

7.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla či následné péče spočívající v úhynu či 

nenávratném poškození rostliny je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. 

7.6 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vuc1 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 

prodlení s úhradou faktury. 

7.7 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

7.8 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 

VIII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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8.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 

PO1338/2020 

8.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, 
kdy: 
- objednateli nebude ze strany řídicího orgánu OP Životní prostředí přidělena dotace na

související projekt s registračním číslem CZ.05.4.27 /0.0/0.0/20_140/0013394 s názvem
Doplnění vegetačních prvků do krajiny na území Amálie,

- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla. 

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat 
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a 
opustit místo plnění dle odst. 3.2 smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, 
který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně 
provedených prací. 

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením 
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě 
zástupců uvedených v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení 
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, 
odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí 
díla nebo jeho části zmocněni jednat: 

za objednatele: xxxx
email: xxxx
tel.: +xxxx

za zhotovitele: xxxx 
email: 
tel.: 

xxxx 
xxxx 
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9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 

neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 

stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 

podepsaných dodatků smlouvy. 

9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 

že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze 

smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po 

jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 

obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. 

9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1- Projektová dokumentace. 

9.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 

mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním 

plného znění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 

povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží 1 (jeden) a objednatel 2 (dva) stejnopisy. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 

výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 

2 2 -12- 2020 �l. ·1w., - �O;)_ o 
V Praze dne ........................ .___,...-__,,.__......,.�. dne ............................. .

--

• 
MFOELS 

, � li\>, IVERZ ITA 
_I :f • . ;::.:./ v RAZE (2/2) 

. ·····························" ·�· .. ··· - -- -- . -
č ká zemědělská univerzita 

p of. Ing. Petr Sklenička, CSc. 

ROZA CZ, s.r.o. 

Luboš Rosenreiter 

jednatel 

ROZA CZ s.r.o. 
270 64 Mšec 211 

Prověřeno právním odd. ČZU v��U 
I 

IČ: 24830917, DIČ: CZ24830917 
Tel./fax: 313 562 370 

Tel.: 724 229 095 

Stránka I 8 



DOPLNĚNÍ DOPROVODNÉ ZELENĚ 

NA AMÁLII 

2020 



..,. 

, 

J 

Zpracovatel: 
xxxx
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze 
Katedra ekologie lesa 
Tel.: 22438 34034 
E-mail: bazant@fld.czu.cz

xxxx
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze 
Katedra zahradnictví 
Tel.: 22438 2551 
E-mail: sus@af.czu.cz

OBSAH 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .............................................................................................................................. 3 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ ................................................................................................................... : ... 3 

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE OPATŘENÍ ....................................................................................... S 

POSOUZENÍ A POPIS MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ V PRŮBĚHU REALIZACE ...................................... S 

KONCEPCE ŘEŠENÍ ................................................................................................................................... 6 

TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ .................................................................................. 8 

PLÁN PÉČE ............................................................................................................................................. 10 

2 



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název akce 

Doplnění doprovodné zeleně na Amálii 

Místo 

Dvůr Amálie 

Katastrální území 

Ruda u Nového Strašecí (743178) 

Parcelní čísla 

st.64/1; 508/2; 515/1; 518/6; 518/7;637; 640/2;641/2; 642/2 

Investor 

ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 

Stupeň dokumentace 

DPS 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází na Křivokládsku. Hospodářský dvůr Amálie, podobně jako další 
okolní dvory, byl založen Furstenberky v polovině 18. století po velké větrné kalamitě. Dvůr 
Amálie byl postavený na zeleném drnu kolem roku 1830 a nazván podle manželky Karla 
Egona z Furstenberka - Amalie Kristiny Bádenské. Později zde byl přistaven lihovar a ovčín. 
Zemědělské pozemky byly děleny cestami s ovocnými stromy. 

Ill. vojenské mapování (Františko-josefské) z let 1877-1880 zachycuje situaci hojně 

zastoupené doprovodné vegetace v okolí dvora Amálie. 
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Klima 

Území leží podle klimatické regionalizace (QUITT 1971) v mírně teplé klimatické oblasti, 
mající charakter suchého klimatu, okrsku mírně teplého, suchého s mírnou zimou. 
- průměrná roční teplota: 8 •c
- roční úhrn srážek: 480 - 550 mm
- úhrn srážek ve vegetačním období: 350 - 400 mm
V posledních letech se zde častěji vyskytují klimatické extrémy, především dlouhotrvající
sucho a teplo.

Geologie a pedologie 

Dle Geologické mapy České republiky spadá zájmová oblast stářím do neoproteozoika.
Z hornin se zde vyskytují břidlice, droby (rytmické střídání, flyšová vývoj) masivní tělesa drob
- anchimetamorfované. Blovické souvrství kralupsko-zbraslavské skupiny. Nejvíce
rozšířeným půdním typem je v zájmové oblasti luvizem, subtyp luvizem modální.

Ochrana přírody 

Zvolená lokalita spadá do CHKO Křivoklátsko, NATURA 2000 - ptačí oblast Křivoklátsko. 
Na severozápadním okraji území prochází regionální biokoridor spojující regionální 
biocentrum Prameny Klíčavy na severu a na jihu regionální biocentrum Jivno. Navržené 
úpravy nezasahují do výše zmíněných prvků USES. 

Potenciální přirozená vegetace 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Kolbek & Moravec, 1995) spadá větší část 
zájmové území do lipových bučin (Tiliocordatae-Fagetum) a severozápadní část do bikových 
bučin (Luzulo-Fagetum). Z botanického pohledu lze říci, že území vzhledem ke svému 
intenzivnímu zemědělskému využívání reprezentuje spíše podprůměrné přírodní hodnoty. 
V okolních lesních porostech se vyskytují běžné druhy hospodářských dřevin. 

Biologické posouzení lokality 

Z hlediska druhové diverzity je dotčené území v zemědělsky intenzivně obhospodařované 
krajině. Vlastní výsadby budou podél méně frekventovaných silnic a polních cest. Druhová 
diverzita doprovodných pozemků odpovídá způsobu hospodaření. Vyskytují se běžné druhy 
trav např. ostřice (Carex), lipnice (Poa), z dvouděložných rostlin je četnější kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica) a pcháč rolní (Cirsium arvense) aj. 
Letouni 
Při terénním průzkumu okolí dutin stromů nebyly zjištěny známky trvalejšího výskytu 
netopýrů. V dotčeném území je málo příhodných dutin pro hojný výskyt letních kol�nií. 
Výskyt běžných druhů netopýrů lze předpokládat v půdních prostorech zemědělských 
objektů dvora Amálie. Žádný druh není přímo vázán na danou lokalitu a nebude realizací 
dotčen. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je postačující obecné doporučení provedení 
zásahů do dřevin v období vegetačního klidu. 
Ptáci 
V severní část dotčeného území spadá do ptačí oblasti Křivokládsko. Předmětem ochrany PO 
jsou populace: kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum}, ledňáček říční (Alcedo atthis),

lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek malý (Ficedula parva), strakapoud prostřední 
(Dendrocopos medius), včelojed lesní (Pernis apivorus), výr velký (Bubo bubo) a žluna šedá 
(Picus canus). Vybrané pozemky nejsou typickými stanovišti pro výše zmiňované druhy a 
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jejich biotopy nebudou projektem dotčeny. Dále se zde vyskytují i další běžné a široce 
rozšířené druhy ptáků. Realizací navržených opatření se zvýší jejich potravní a hnízdní 
příležitosti. V případě všech druhů ptáků platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona, 
v případě § Sa zákona 114/1992 Sb. pak přímá ochrana jejich hnízd. Z tohoto pohledu je 
nezbytné, aby zásahy do dřevin probíhaly mimo období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo 1.4. 
až 31.7. 
Hmyz 

Ve starých stromech nebyl při vizuální kontrole objeven žádný významný saproxilický hmyz. 
Lze však předpokládat výskyt běžnějších druhů. Realizace navržených zásahů na starých 
stromech (obvodové redukce a zdravotní řezy) je potřeba provádět s ohledem na možný 
výskyt vzácnějších druhů dutinových brouků a jejich vývojových stádií. Realizací navržených 

ORatření nebude dotčeny jejich biotORY-

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE OPATŘENÍ 

Řešené území se nachází v lesnaté oblasti, vlastní část dvoru Amálie je však intenzivně 
zemědělsky využívaná. Realizací navržených opatření je možné posílit ekosystémové služby 
vegetace a podpořit druhovou rozmanitost v rámci zvoleného území. Bude také podpořena 
funkčnost okolních ÚSES a biologická rozmanitost rostlinných i živočišných druhů. 
Postupným stárnutím vysazených stromů vzniknou podmínky pro výrazné zvýšení vazeb 
organismů na stromy. Význam realizovaného projektu pro přírodní prostředí v místě bude 
vzrůstat s postupným rozvojem zápoje dřevin, které budou živočichy využívány jako 
hnízdiště, úkryt apod. 

Realizací opatření bude 
- podpořena biodiverzita
- kladně ovlivněno mikroklima v lokalitě (snížení vyšších teplot, snížení proudění vzduchu a
zadržení vody v území)
- podpořeno zachycování horizontálních srážek, tj. intercepce mlhy na listech dřevin.
- zvýšena migrační prostupnost územím a vytvořen životní i migrační prostor pro celou řadu
druhů živočichů
- založena nová generace dlouhověkých stromů
- z krajinářského hlediska je podpora hlavní osy na objekt hospodářského dvora Amálie a
jeho zapojení do kompozice
- posílena funkce ÚSES
- podpořen v delším časovém období výskyt dalších organismů a zachována kontinuita dřevin

POSOUZENÍ A POPIS MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ V PRŮBĚHU 

REALIZACE 

Při realizaci opatření se nepředpokládají významné negativní vlivy v průběhu realizace. 
Realizovaná opatření nevyžadují transfer organismů, ani jiná speciální opatření pro snížení 
negativního dopadu realizace projektu. Nepočítá se s významným negativním vlivem na 
předpokládaný a zjištěný výskyt druhů živočichů, neboť se většinou jedná o druhy rostlin a 
živočichů s širokou ekologickou amplitudou. V rámci projektu nedojde ke kácení, 
nepředpokládá se negativní vliv vzhledem k obecné ochraně ptáků. 
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Pokud by v době mezi provedeným terénním průzkumem a realizací projektu došlo k osídlení 
lokalit zvláště chráněnými druhy, bude nezbytné operativně zajistit jejich ochranu. 
V případě, že zásah bude nutné provézt bezodkladně, bude přivolán pro řešení vzniklé 
situace odborný pracovník nebo situaci bude řešit ustanovený biologický dozor. 
V neodkladném případě bude o spolupráci požádána Agentura ochrany přírody ČR nebo 
věcně příslušný orgán ochrany přírody. 
Možným rizikem můžou být vysoké stavy zvěře v okolních lesích. Tomuto vlivu se snaží 
projekt předejít řádným zajištěním výsadeb proti zvěří (i vysoké) a pravidelnými kontrolami 
této ochrany. Projekt počítá s přítomností individuálního oplocení vysazených dřevin po 
dobu 7-10 let. 
Konflikty s průjezdy zemědělské mechanizace, jsou řešeny v rozmístění jednotlivých 
vegetačních prvků a jejich vyloučení v hlavních trasách pohybu. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Cílem návrhu je založit funkční interakční prvek zeleně v lokalitě s n1ZS1m zastoupením 
krajinné zeleně a vysokým zorněním půdy. Navrhovaná zeleň bude plnit především funkci 
biologickou (úkryt pro drobné savce, hnízdiště ptactvo, biotopy pro hmyz), protierozní a 
klimatickou. Přispěje také k ochraně zemědělské půdy proti větrné erozi. 
Návrh z hlediska druhové skladby počítá ve stromovém i keřovém patru s použitím domácích 
a osvědčených druhů, odpovídajících přirozené vegetaci, které jsou plně přizpůsobeny 
daným klimatickým podmínkám. Dalším důležitým kritériem pro výběr druhové skladby je 
odolnost navržených druhů proti škůdcům a zejména proti karanténním organismům. 
Ovocné dřeviny budou v místních krajových odrůdách. 

ešené území můžeme rozdělit na pět částí. I. Hlavní stromořadí podél příjezdové cesty, li. 
Stromořadí k lihovaru, Ill. Břeková alej - severovýchodně od Amálie, IV. Jeřábová alej a V. 
Dvůr Amálie které zahrnuje bezprostřední okolí. 

OBNOVA OVOCNÉHO STROMOŘADÍ 

Hlavní koncepcí návrhu je obnova tradičních ovocných stromořadí. Inventarizace stávajícího 
stavu zdokumentovala jednotlivé vegetační prvky. V prolukách byly doplněny nové výsadby 
do druhově ucelených skupin. Respektovány byly také stanovištní nároků jednotlivých 
dřevin. Celková délka vysazených stromořadí je 2 382 m, z toho doplňované aleje 2 022 m a 
nově zakládané aleje (jeřáb břek) jsou 360 m. 

Navržená druhová skladba 
Z celkového počtu cca 251 ks vysokokmenů (výška kmene nejméně 2,0 až 2,5 m) bude 
přibližný podíl jednotlivých druhů s ohledem na konkrétní alejovou lokalitu následující: 

• Jabloň lesní (Matus sylvestris) - původní druh jabloně vhodné do krajiny a vybrané
osvědčené lokální odrůdy odolné k houbovým chorobám - 20 %. Doplňující odrůdy
jabloní: Bláhovo oranžové, Grávštýnské, Jeptiška, Malinové Holovouské, Matčino,
Ontario, Panenské české, Strýmka

----------------

• Hrušeň obecná (Pyrus communis) - původní druh a štěpovance starších odrůd a
hrušeň planá neboli polnička (Pyrus pyraster) - 20 %. Doplňující odrůdy hrušní:
Bezjaderka Říhova, Koporečka, Muškatelka šedá, Muškatelka turecká, Solanka,
Špinka
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• Třešeň ptačí (Prunus avium) -vybrané špičáky, z nichž část může být podle potřeby
na stanovišti naroubována v korunce postupně zrajícími lokálními odrůdami třešní -
20 %. Doplňující odrůdy třešní: Granát, Jánovka mšenská, Karešova, Kaštánka
Klecanská černá, Kordia, Libějovická, Těchlovická, Vítovka molitorovská,
Schneiderova

• Ořešák vlašský (Juglans regia) - semenáče a dostupný sortiment roubovanců -10 %.

Doplňu'ící odrůd ořešáku: Mars, fJOfJř. Seifersdofský

Z netradičních druhů (zdroj ptačí nebo jiné potravy, převážně krajinářský význam): 
• Morušovník bílý (Morus alba) - pokud bude možné zajistit ve školkách - 5 %.

Morušovník byl do sortimentu zařazen na žádost správy CHKO Křivokládsko.
• Jeřáb břek (Sorbus torminalis) -20 %
• Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia var. edulis) -ušlechtilá odrůda Moravský sladkoplodý

naštěpovaný na původní druh jeřábu -5 %

V případě, že některý z navržených druhů nebude k dispozici z našich ovocných nebo 
okrasných školek, bude navýšen počet jiného z uvedených druhů (odrůd). 

OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

V zájmové lokalitě byly zhodnoceny i starší stromy, v případě nutnosti byla navržena 
potřebná opatření. Celkem je na ošetření navrženo 45 stromů. Při ošetření stromů je třeba 
eliminovat případný negativní vliv na přírodu a krajinu, a to zásah do biotopu hnízdících 
ptáků. Tento negativní vliv bude vyloučen dvěma opatřeními. Prvním, je správné načasování 
realizace, kdy bude ošetření stromů realizováno s ohledem na hnízdní aktivitu ptáků. 
Druhým je technologie řezu, kdy budou případné silné suché větve s prokazatelnou dutinou 
pouze za kráceny, aby nebyly provozně bezpečné, nikoliv zcela odstraněny. 
Všechny zásahy jsou navrženy podle Standardů péče o přírodu a krajiny SPPK A02 002 Řez 
stromů, případně SPPK A02 009 Speciální zásahy na stromech a SPPK A02 004 Bezpečnostní 
vazby a ostatní stabilizační systémy. Nejčastějšími zásahy je zdravotní řez a obvodová 
redukce koruny. Na jednom stromě je navržena vazba. Navržené zásahy jsou včetně likvidace 
ořezaných větví. Větve budou rozdrceny a vzniká dřevní štěRka odvezena. Z likvidace dřevní 
hmot nebude Rlynout žádný zisk. Bližší specifikace navržených opatření jsou uvedeny 
v inventarizačních tabulkách. 

HARMONOGRAM PRACÍ 

Zahájení realizace je závislé na průběhu hodnocení projektu a výběrového řízení na 
dodavatele prací. Předpokládaný průběh: 

• jaro 2021 výsadby dřevin
• jaro 2021 ošetření dřevin; 2021 rozvojová péče o výsadby I. rok
• 2022 rozvojová péče o výsadby li. rok
• 2023 rozvojová péče o výsadby Ill. rok
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TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

Všechny výsadby jsou navrženy podle Standardů péče o přírodu a krajiny SPPK A02 001:2013 
VÝSADBA STROMŮ. Veškeré pracovní operace související s realizací budou zaznamenávány 
do deníku (stavební deník). 

► listnaté stromy (alejové)

specifikace výpěstků: alejový strom se zemním balem, ve velikosti 14-16 cm (obvod kmínku 
v 1 m), fixace 3 kůly 0 min. 8 cm, uchycení 3 x pevným úvazkem (popruhem); velikost 
výsadbové jámy 0,5 m3

, bez výměny půdy, úprava závlahové mísy o 0 lm - mulč sláma; 
ochrana proti korní spále - nátěr ochranou hmotou; individuální drátěná ochrana proti zvěři 
ukotvená na 3 kůlech (nezbytné opatření pro vysoký výskyt spárkaté zvěře). 
Velikosti 14-16 cm u alejových stromů do krajiny jsou použity z důvodu častých průjezdů 
zemědělské techniky (vyšší nasazení koruny). Dalším důvodem je rychlejší odrůstání 
vysazených dřevin zvěři. Jedná se o druhy jeřáb břek (50 ks) a morušovník bílý (13 ks). 

► ovocné dřeviny

specifikace výpěstků: prostokořenný strom, o výšce 200-250 cm, fixace 3 kůly 0 min. 8 cm, 
uchycení 3 x pevným úvazkem (popruhem); velikost výsadbové jámy 0,25 m3, bez výměny 
půdy, úprava závlahové mísy o 0 lm - mulč sláma; ochrana proti korní spále - nátěr 
ochranou hmotou; individuální drátěná ochrana proti zvěři ukotvená na 3 kůlech (nezbytné 
opatření pro vysoký výskyt spárkaté zvěře). 
Bližší specifikaci jednotlivých dřevin viz rozpočtovou část 

Ochrana proti zvěři 

Všechny vysazené sazenice je potřeba důkladně zajistit proti zvěři. V projektu je počítáno 
s nadstandartním opatřením. Oplocení drátěným pletivem výšky 2 m (rozměr oka max. 5x5 
cm) ukotvení na 3 kůly (výška 3 m, mim. průměr 8 cm) spojenými příčkami (délka 1 m) .
Rozteč kůlů minimálně 85 cm. Drátěné pletivo má vyšší životnost oproti dřevěným
oplocenkám (7-10 let), zároveň dřevěné oplocenky zvěř používá jako oporu.
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Detail navrženého individuálního oplocení 

Příklad vysokého tlaku zvěře na ovocném 

stromořadí v SV části Amálie 

Příklad vysokého tlaku zvěře na ovocném 

stromořadí v SV části Amálie 

Nedostatečné opatření proti zvěři 
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Rostlinný materiál 

Pro výsadby bude použit dostatečně vyzrálý "uznaný" rostlinný materiál s upřednostněním 
rostlin domácí provenience. Vzhledem k specifickým stanovištním podmínkám není možné 
doporučit použití dřevin především z Nizozemí a Itálie. Alejové se zemním balem, ovocné 
stromy zapěstovány jako vysokokmeny budou dodány prostokořenné. Specifikace 
rostlinného materiálu a výkaz výměr je umístěn v tabulkové části projektu. Sazenice musí 
splňovat ukazatele jakosti dle ČSN 46 4902. 

Termín založení 

S ohledem na specifické podmínky oboru projekt doporučuje provedení založení výsadeb 
v řádném agrotechnickém termínu - tzn. v období cca 15.3. - S.S. nebo 15.9.-30.10 (termíny 
se řídí aktuálním průběhem klimatických podmínek). Výsadby nelze provádět v období 
s vyššími denními teplotami (nad 2s0q a v mrazovém období (pod 3°(). Taktéž nelze 
doporučit provádění výsadeb v období letních přísušků. 

Sítě technického vybavení 

Na dotčeném území se vyskytují sítě el. vedení. Výsadba bude přizpůsobena jejich 
ochranným pásmům. 

Bezpečnostní opatření v průběhu realizace 

Vzhledem k tomu, že návrhy výsadeb jsou situovány do poměrně nekomplikovaných lokalit, 
není třeba zvláště řešit problematiku bezpečnosti práce. Povinnosti zhotovitele vyplývají z 
obecně platných předpisů a obecných technologických pravidel. 

Nakládání s odpady 

V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty kontejnerů, 
obaly), které zneškodní zhotovitel recyklací v krajním případě skládkováním. V případě úniku 
olejů či jiných ropných produktů z mechanismů zhotovitele, je tento povinen neprodleně 
zjednat nápravu zneškodněním kontaminované zeminy dle dispozic stavbyvedoucího 
(bezpečný odvoz do spalovny). 

PLÁN PÉČE 

Plán péče vychází ze Standardů péče o přírodu a krajiny SPPK A02 001:2013 VÝSADBA 
STROMŮ. Veškeré pracovní operace související s údržbou budou zaznamenávány do deníku 
údržby. 

Dokončovací péče 

V rámci vlastního založení výsadeb je v projektu počítáno se zajištěním prvotní údržby do 
,,stavu schopného předání". To představuje nutnou údržbu po založení vegetačních prvků. 
V tomto období bude prováděna pravidelná zálivka, udržování bezplevelného výsadeb. 
Taktéž bude provedena výměna uhynulých dřevin. Dokončovací péče je prováděna 
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dodavatelem vegetačních úprav do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla 

zadavatelem. 

Rozvojová péče 

Slouží k zajištění vegetačních prvků, probíhá od okamžiku předání díla po dobu tří let. 

Rozvojová péče je součástí projektu a je prováděna dodavatelem. V případě úhynu jsou 

rostliny nahrazeny. U výsadeb probíhá odeznívání povýsadbového šoku, rostliny začínají 

aktivně přirůstat. Zálivka bude směřována do jarních měsíců, kdy má největší vliv na růst 

dřeviny. Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky prostoru výsadbové jámy. Zálivka 

nesmí probíhat tlakovou vodou, kdy dochází k vymývání půdy a zhoršování fyzikálních 

vlastností. 

Rozvojová péče po dobu 3 let· 

I. rok

Kontrola funkčnosti kotvení u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu 

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a 

případná oprava 

Vizuální kontrola chorob a škůdců+ případná ochrana 

Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 

50 I/ks 

Výchovný řez alejových, ovocných stromů 

li. rok

Kontrola funkčnosti kotvení u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu 

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a 

případná oprava 

Vizuální kontrola chorob a škůdců+ případná ochrana 

Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 

50 I/ks 

Výchovný řez alejových, ovocných stromů 

Ill. rok 

Kontrola funkčnosti kotvení u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu 

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a 

případná oprava 

Vizuální kontrola chorob a škůdců+ případná ochrana 

Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 

50 I/ks 

Výchovný řez alejových, ovocných stromů 
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Udržovací péče 

Poté bude probíhat standardní každoroční údržba po dobu udržitelnosti projektu (min. 10 
let). Důležitým úkolem bude monitoring zdravotního stavu sazenic, kontrola úvazků a jejich 
povolování proti zaškrcování kmínků a provádění výchovný řezů. V případě dlouhodobého 
sucha bude provedena zálivka. Vzhledem k vysokým stavům spárkaté zvěře bude ponechána 
funkční ochrana po dobu 7-10 let. To předpokládá pravidelnou kontrolu individuálního 
oplocení a opravy před začátkem období vegetačního klidu. Udržovací péči zajišťuje investor. 

Výchovný řez 

Podporuje typickou architekturu koruny pro daný druh či kultivar a umožňuje vytvoření 
zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v dospělosti. Terminální výhon je podpořen 
odstraňováním (příp. zakracováním) bočních konkurenčních výhonů. Odstraňovány jsou 
strukturálně nevhodné větve (tlakové větvení, přesleny), větve mechanicky 
poškozené či rostoucí směrem k překážce. Při zakracování postranních větví či výhonů 
vedeme řez na pupen nebo na postranní větev či výhon. Nasazení koruny zvyšujeme, až 
dosáhneme potřebného průchozího profilu. Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení 
průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr mezi délkou kmene a korunky 
maximálně 3:2. Při jednom zákroku se u listnatých stromů odstraňuje v období vegetace 
max. 30%, v bezlistém stavu max. 50% objemu koruny, interval mezi jednotlivými 
výchovnými řezy je 2-3 roky. Optimální dobou pro realizaci výchovného řezu stromů je 
zejména období předjarní a pak také první polovina vegetačního. 

Veškeré kompoziční, druhové, velikostní, jakostní nebo technologické změny oproti 

projektové dokumentaci je třeba předem projednat a odsouhlasit se zpracovatelem projektu. 

V Kostelci nad Černými lesy, červenec 2020 Ixxxx 
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DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM DOPLNĚNÍ DOPROVODNÉ ZELENĚ NA AMÁLII 

úvod 

Zadavatel oslovil zpracovatele za účelem vyhotovení dendrologického průzkumu záměru 
doplnění doprovodné zeleně na Amálii. Řešené území leží v katastrálním území Ruda u 
Nového Strašecí (743178). V zájmové lokalitě bylo identifikováno 173 individuálně rostoucích 
dřevin. 

Podklady pro vypracování průzkumu 
Literatura 

GREGOROVÁ B., et al., 2006: Poškození dřevin a jeho příčiny. 43. ZO ČSOP, Praha, 504 p. 
KoLAŘíKJ. et al., 2003: Péče o dřeviny rostoucí mimo les, I. díl. ČSOP, Vlašim, 261 p. 
KoLAŘíKJ. et al., 2005: Péče o dřeviny rostoucí mimo les, li. díl. ČSOP, Vlašim, 530 p. 
MATTHECK, C, BRELOER H., 1994: The body language of trees, Research for Amenity Trees No. 4. 
SH1Go, A. L., 1986: A New Tree Biology and Dictionary. Durham, New Hampshire, 619 p. 
SMÝKAL F. et al., 2008: Arboristika I. - V. Vyšší odborná škola zahradnická a střední 
zahradnická škola v Mělníku, Mělník. 
ŠTEPÁN V., 2003: Stromy v ulicích a na parkovištích. SVSMP, Plzeň, 54 p. 
ÚRADNÍČEK L., MADĚRA P., TICHÁ s., KOBLÍŽEK J., 2009: Dřeviny České republiky. Lesnická práce 
s.r.o., 367 p.

Internetové zdroje 

Arboristické standardy http://www.nature.cz/ 
Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
Mapy: http://mapv.cz/ 

Vlastnické a evidenční údaje 
Posuzované dřeviny rostou na pozemku p. č. st. 64/1; 508/2; 515/1; 518/5; 518/6; 518/7; 
637; 640/2; 641/2; 642/2 v k. ú. Ruda u Nového Strašecí (743178). Pozemky jsou ve 
vlastnictví české zemědělské univerzity v Praze. 

Zákonné předpisy, normy, nařízení 
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který 
stanovuje podmínky pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. 
Prováděcí vyhláška k výše uvedenému zákonu MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vlastní místní šetření, měření 
Místní šetření proběhlo 12. července 2020. Při místním šetření bylo provedeno hodnocení 
stavu dřevin, změřeny dendrometrické parametry a zaměřena jejich poloha. 
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DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM DOPLNĚNÍ DOPROVODNÉ ZELENĚ NA AMÁLII 

Metodika 

Hodnocení dřevin bylo provedeno v souladu s arboristickým standardem SPPK AOl 001:2018 

Hodnocení stavu stromů. Kontrola dřevin byla prováděna vizuální metodou. Skrytá poškození 

či hniloby kořenového systému dřevin pod půdním povrchem nejsou do hodnocení zahrnuty. 

Lokalizace 

Polohy hodnocených dřevin byly zaznamenány do mapy 

Obvod kmene 

Měřen pásmem ve výšce 1,3 m nad zemí v ose kmene s přesností na 1 cm 

Výška stromu 

Měřena laserovým výškoměrem Nikon Laser Forestry Pro, s přesností na 1 m 

Průměr koruny 

Půdorysný průmět na terén (aritmetický průměr dvou na sobě kolmých měření průměrů) 

měřen pásmem s přesností na 0,5 m. 

Fyziologické stáří 

Vyjadřuje vývojové stádium hodnocené dřeviny, jeho ontogenetické fáze: 

1. mladý strom ve fázi aklimatizace

2. aklimatizovaný mladý strom - ve fázi dynamického růstu - primární koruna (nutná

péče)

3. dospívající strom - dorůstající do velikosti dospělého stromu - intenzivní růst,

začátek plodnosti, typická koruna

4. dospělý strom - začíná se projevovat stagnace růstu (kulminace přírůstu)

S. senescentní strom - projevuje se ústup koruny, příznaky chátrání až rozpad

struktury (úhyn kosterních větví, ústup přirozených patogenů)

Vitalita stromu 

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity . Hodnotí se parametry ukazující na 

jeho životaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení 

patogenními organizmy. Hlavními hodnocenými parametry jsou - stav olistění (velikost listů), 

stupeň prosychání a defoliace koruny, malformace větevních struktur, vývoj sekundárních. 
výhonů (výmladků) a schopnost regenerace (tvorby kalusového pletiva a reakčního dřeva). 

Použitá stupnice pro hodnocení je následující: 

1. výborná až mírně snížená

2. zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech

koruny)

3. výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)

4. zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)

S. suchý strom
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Zdravotní stavu stromu 

Charakterizuje stav jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození. Sleduje 
především mechanické poškození, napadení škůdci, dřevními houbami, xylofágním hmyzem, 
přítomnost silných suchých větví, přítomnost dutin a výletových otvorů, přítomnost 
defektních a poškozených větvení. Zdravotní stav hodnotí všechna narušení stromu jako 
mechanického objektu bez ohledu na jejich bezprostřední vliv na celkovou stabilitu jedince. 
Použitá stupnice pro hodnocení je následující: 

1. výborný až dobrý
2. zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
3. výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití hodnoceného jedince)
4. silně narušený {souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití
hodnoceného jedince)
S. rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Stabilita 

Stabilita stromu hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo 
odlomením významné části koruny. Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen na základě 
vizuálně patrných symptomů. Náplní hodnocení stability stromu je kvantifikace rozsahu 
zjištěných defektů, nikoli předvídání okamžiku selhání. Do diagnostického pohledu stability 
stromu jsou zahrnuty parametry: přítomnost defektních větvení {tlakové vidlice, poškozená 
kosterní větvení), symptomy infekce hlavních nosných částí, habituální defekty {významně 
zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna), výskyt přerostlých sekundárních výhonů, 
trhliny v hlavních nosných částech stromu, nekompenzovaný náklon kmene, symptomy 
infekce či mechanického poškození mechanicky významného kořenového prostoru. 
Použitá stupnice pro hodnocení je následující: 

1. výborná až dobrá
2. zhoršená (staticky významné defekty malého rozsahu bez akutního vlivu na
stabilitu hlavních nosných částí)
3. výrazně zhoršená {přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často
vyžadující stabilizační zásah)
4. silně narušená {přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběh
defektů výrazně snižující stabilitu jedince, vyžadující stabilizační zásah)
S. havarijní strom {akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem)

Perspektiva 

Perspektiva stromu charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku jeho 
existence na daném stanovišti, danou stavem jedince (vitalita, zdravotní stav, stabilita) při 
současném zohlednění limitů stanoviště a podobně. 

A dlouhodobě perspektivní 
B krátkodobě perspektivní (perspektiva dočasná) 
C neperspektivní 
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Výsledky šetření 

Hodnocení základních ploch 

Většinu hodnocených dřevin lze zařadit do krajinné zeleně - třída 3. s nízkými nároky na péči. 

Dřeviny rostoucí v okolí hospodářského dvora jsou zařazeny do 2. třídy intenzity údržby 

s průměrnými nároky na péči. Rovněž tak i celková hodnota stability je u krajinné zeleně 

stupeň 2 - plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem a u dřevin 

v okolí hospodářského dvora stupeň 3 - plochy se stromy se zjevným výskytem defektů, 

které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy. 

Z hlediska hodnoty cíle pádu charakterizující intenzitu provozu je možno celou lokalitu 

zařadit do stupně 3 - využití plochy od 2 do 14 min./ den, pohyb chodců a cyklistů 2 až 

7 /hod., méně frekventované silnice nebo silnice s horší viditelností. Všechny řešené plochy 

jsou na rovině nebo mírném sklonu do 1:5. 

Charakteristika hodnocených dřevin 

Hlavní příjezdová alej (p. č. 637) je složena především z mladších ovocných dřevin. Převažují 

zde odrůdy švestky domácí (Prunus domestica) 23 ks, třešně ptačí (Prunus avium) 13 ks, 

ořešáku královského (Juglans regia) 10 ks a jabloně domácí (Malus domestica) 8 ks. Menší 

zastoupení má lípa srdčitá (Tilia cordata) 3 ks a hrušeň obecná (Pyrus communis) 1 ks. Blíže 

hospodářských budov se ve stromořadí vyskytují jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 12 ks a 

javor mléč (Acer platanoides) S ks, pravděpodobně náletového původu. 

Boční spojovací alej (p. č. 640/2) je tvořena kombinací starších výsadeb hrušní (Pyrus 

communis) 8 ks a mladších dosadeb ovocných dřevin ve složení: ořešák královský (Jug/ans 

regia) 10 ks, mladší hrušně domácí (Pyrus communis) 8 ks, třešeň ptačí (Prunus avium) 3 ks, 

švestka domácí (Prunus domestica) 3 ks. V horní části stromořadí se vyskytuje jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior) S ks, jeden z nich v převislém kultivaru (Fraxinus excelsior 'Pendula'). 

V zadní části hospodářského dvora (p. č. 642/2) je neúplné stromořadí převážně mladších 

ovocných dřevin: švestka domácí (Prunus domestica) S ks, jabloň domácí (Ma/us domestica) 

1 ks a jedna bříza bělokorá (Betu/a pendula). 

V bezprostředním okolí hospodářského dvora převažují vzrostlé, starší dřeviny často 

vyžadující zásah. Druhové skladba: jilm vaz (Ulmus laevis) 19 ks, jírovec maďal (Aesculus 

hippocastanum) 9 ks, topol černý (Popu/us nigra 'ltalica') 7 ks, jasan ztepilý (Fraxinus 

exce/sior) S ks, javor mléč (Acer p/atanoides) 3 ks, smrk pichlavý (Picea pungens) 3 ks, vrba 

jíva (Salix caprea) 1 ks a lípa srdčitá (Tilia cordata) 1 ks. 

Podrobné hodnocení jednotlivých dřevin je v inventarizačních tabulkách. 

Závěr 

Dendrologický průzkum zhodnotil celkem 173 individuálně rostoucích dřevin. Převažují 

ovocné dřeviny vysazené do doprovodných alejí podél příjezdových cest. Velké množství 

mladých ovocných dřevin je poškozeno zvěří. Z biologického hlediska jsou cenné starší 

hrušně. V okolí hospodářských budov jsou vzrostlé, starší dřeviny s vysokou estetickou a 

biologickou hodnotou. Většina těchto dřevin vyžaduje ošetření z důvodu zajištění provozní 

- 6 -



DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM DOPLNĚNÍ DOPROVODNÉ ZELENĚ NA AMÁLII 

bezpečnosti. Na ošetření bylo navrženo celkem 45 dřevin. Nejčastějšími zásahy je zdravotní 
řez a obvodová redukce, na jednom stromě je navržena vazba. Všechny zásahy jsou navrženy 
podle Standardů péče o přírodu a krajiny SPPK A02 002 Řez stromů, případně SPPK A02 009 
Speciální zásahy na stromech a SPPK A02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační 
systémy. 

Zdravotní řez 

Cílem tohoto řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení 
co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňují se větve suché, 
mechanicky poškozené, zlomené či jinak provozně nebezpečné, odumírající, napadené 
chorobami a škůdci, navzájem se křížící, zahušťující korunu a nevhodně postavené (např. 
směřujících do středu koruny). Dále se řeší kodominantní a tlaková větvení, větve se silně 
sníženou vitalitou a výmladky z podnoží. 

Obvodová redukce 

Hlavním cílem obvodové redukce je snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu koruny u 
stromů s narušenou stabilitou. Tento zásah je směřován především do svrchní třetiny koruny 
stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce 
se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje. Při jednom 
zákroku by nemělo být odstraněno více než 30 % objemu asimilačního aparátu. Při realizaci 
řezu je nutné zohlednit druhové vlastnosti, vitalitu, zastínění okolními jedinci. Pokud je to 
možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný druh. Silné obvodové 
redukce je třeba provádět v druhé polovině období vegetačního klidu. 

Bezpečnostní vázání 

Zajištění staticky méně stabilních korun bude použit nedestruktivní typ vazby. Vázání korun 
je preventivní opatření, které snižuje možnost jejich rozlomení v problematických větveních. 
Vázání korun zajišťuje prodloužení funkčnosti dřeviny na stanovišti a omezení rizika selhání. 
Vazby jsou doplněny dalšími opatřeními např. redukčním řezem. Umístěné vazby vyžadují 
pravidelnou kontrolu. Dynamické zajištění korun je preventivní opatření proti zlomení 
v důsledku nadměrného roztažení způsobeného kýváním. Dynamická vazba ponechává 
koruně volnost pohybu. K vázání se používá roztažné duté lano splétané z polypropylenových 
vláken, instaluje se volně prověšené do cca 2/3 výšky koruny. 

Zpracovatel je držitelem certifikace - český certifikovaný arborista - konzultant

V Kostelci nad Černými červenec 2020 xxxx 
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PŘÍLOHA č. I. FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE 

Hlavní příjezdová ovocná alej, převažují mladší ovocné dřeviny 

Boční, spojovací ovocná alej se biologicky hodnotnými, starými hrušněmi 
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Starší dřeviny v okolí hospodářských budov 

Jilmy vazy a jírovce uprostřed hospodářského dvora vyžadují ošetření 
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Jilmy vazy a jírovce uprostřed hospodářského dvora vyžadují ošetření 

Hniloba báze jasanu č. 69, navržena 

obvodová redukce koruny 
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Hniloba báze kosterního větvení lípa 

č. 118, navržena obvodová redukce a vazba 
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Jilm vaz č. 122, tlakové větvení na bázi 

navržena obvodová redukce 

DOPLNĚNÍ DOPROVODNÉ ZELENĚ NA AMÁLII 

Jilm vaz č. 122, detail hniloby kmene 

Detail báze ořešáku královského č. 123, plodnice lesklokorky ploské, zalití KS asfaltem 
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Jasan ztepilý č. 142, rozsáhlá hniloba kmene 
navržena obvodová redukce 

Jírovec maďal č. 149, hniloba báze 
navržena obvodová redukce 
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Jasan ztepilý č. 143, rozsáhlá hniloba 
kmene navržena obvodová redukce 

Jírovec maďal č. 150, rozsáhlá hniloba 
kmene navržena obvodová redukce 
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Jilm vaz č. 156, prosychající koruna 
navržena obvodová redukce 

Jasan ztepilý č. 172, prosychající koruna
navržen zdravotní řez 
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Jilm vaz č. 157, prosychající koruna 
prosychající koruna 

Jírovec maďal č. 173, rozsáhlá hniloba 
kmene a kosterních větví navržena 
obvodová redukce 
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1 Prunus domestica - švestka domácí 26 5 1 4 

2 Prunus domestica - švestka domácí 23 4 1 3 

3 Tilia cordata - lípa malolistá 35 8 1,5 s 

4 Tilia cordata - lípa malolistá 22;22;23 5 1,S 4 

5 Tilia cordata - lípa malolistá 26 6 1,5 4 

6 Prunus domestica - švestka domácí 26 4 1,S 4 

7 Prunus domestica - švestka domácí 24 4 l,S 4 

8 Prunus domestica - švestka domácí 22 4 1,5 3 

9 Prunus domestica - švestka domácí 23 4 1,5 3 

10 Prunus domestica - švestka domácí 23 4 1,5 3 

11 Prunus domestica - švestka domácí 23 4 1,5 3 

12 Prunus avium - třešeň ptačí 32 9 2 5 

13 Juglans regia - ořešák královský 23 6 1,5 4 

14 Juglans regia - ořešák královský 25 5 1,S 4 

15 Prunus domestica - švestka domácí 21 4 1,5 2 

16 Prunus avium - třešeň ptačí 37 8 2 6 

17 Prunus domestica - švestka domácí 23 4 1,5 3 

18 Prunus domestica - švestka domácí 23 4 1,5 3 

19 Prunus avium - třešeň ptačí 39 10 2 6 

20 Prunus domestica - švestka domácí 22 4 1,5 3 

21 Prunus domestica - švestka domácí 27 4 1,5 4 

22 Prunus domestica - švestka domácí 24 4 1,5 3 

23 Prunus domestica - švestka domácí 21 3 1,5 2 

24 Prunus domestica - švestka domácí 23 4 2 4 

25 Malus domestica - jabloň domácí 39 6 2 5 

26 Prunus avium - třešeň ptačí 28 6 2 4 

27 Juglans regia - ořešák královský 21 5 2 6 

28 Juglans regia - ořešák královský 27 5 2 6 

29 Juglans regia - ořešák královský 24 5 2 6 

30 Juglans regia - ořešák královský 23 5 2 6 

31 Juglans regia - ořešák královský 26 6 1 6 

32 Juglans regia - ořešák královský 24;17 6 1 6 

33 Juglans regia - ořešák královský 23;27 6 1 6 

34 Malus domestica - jabloň domácí 35 5 2 5 

35 Malus domestica - jabloň domácí 26; 23 5 1,5 5 

36 Malus domestica - jabloň domácí 25 6 1,5 4 

37 Malus domestica - jabloň domácí 20;21 6 1,5 5 

38 Malus domestica - jabloň domácí 28 6 1,5 4 

39 Prunus domestica - švestka domácí 16 4 
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tlakové větvení v 50 cm 

netvárná koruna 

poškození kmene 

poškození kmene 

poškození kmene 

poškození kmene 

poškození kmene 

poškození kmene 

netvárná koruna 

poškození kmene 

hniloba 

poškození kosterního větvení 

poškození kosterního větvení 

hniloba kmene 

tlakové větvení v 1,3 m 

poškození kmene 

poškození kmene, hniloba 

poškození kmene 

klejotok 

poškození kmene, hniloba 

těžiště mimo osu kmene, hniloba 

poškození kmene 

poškození kmene, hniloba 

poškození kmene a kosterních větví 

poškození kmene 

poškození kosterních větvi 

průměr v 50 cm 

jednostranně zavětvená koruna 

poškození kmene 
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40 Prunus domestica - švestka domácí 17 4 2 3 3 
41 Malus domestica -jabloň domácí 40 s 1,5 s 4 

42 Juglans regia - ořešák královský 19;23 s 1 6 3 

43 Prunus avium - třešeň ptačí 7 4 2 1 1 

44 Prunus avium -třešeň ptačí 32 6 2 6 3 

45 Prunus avium - třešeň ptačí 26 6 2 s 3 

46 Prunus avium - třešeň ptačí 22 6 2 4 3 
47 Prunus avium - třešeň ptačí 34 7 2 s 3 
48 Prunus domestica - švestka domácí 23 3 2 4 3 

49 Prunus domestica - švestka domácí 24;21 s 3 6 3 
50 Prunus domestica - švestka domácí 23 3 1,5 3 3 

51 Prunus domestica - švestka domácí 29 4 1,5 4 3 

52 Prunus domestica - švestka domácí 36 4 1,5 4 3 
53 Malus domestica - jabloň domácí 47 6 1,5 6 4 
54 Prunus avium - třešeň ptačí 20 4 1 

SS Prunus avium - třešeň ptačí 29 8 2 6 3 
56 Prunus avíum - třešeň ptačí 21 s 2 4 3 

57 Fraxinus excelsior -jasan ztepilý 
23; 16; 25; 28; 

12 3 7 3 
20 

58 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 33;24 12 2 s 3 

59 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 26;22;29;24 12 3 7 3 

60 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 18 10 3 3 3 

61 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 50 12 3 8 3 

62 Prunus avíum - třešeň ptačí 20 5 2 5 3 

63 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 17 9 1 3 3 

64 Acer platanoides -javor mléč 13 10 1 2 3 

65 Acer platanoides - javor mléč 27 10 o 3 3 

66 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 12; 18; 24; 25; 8 10 o 7 3 

67 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 20;21 10 6 5 3 

68 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 31 10 8 7 3 

69 Fraxinus excelsior 'Pendula' - jasan ztepilý 70 11 o 7 4 

70 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 18;16 12 o 6 3 

71 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 45;28 14 1 8 4 

72 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 6-12 6 o 6 2 
73 Pyrus communis - hrušeň obecná 16;22;27 7 o s 3 

> 

� 
Vl <( 

z > <( 

f- <( i= "" 
<( 

o f- "" ::E f- > ::::; u.J 
-<( 

::::; ai o. 
<( Vl z 

<( a: <( a: N f- o u.J o 
5 f-

N Vl o. o. 

1 1 1 A 

1 2 1 A průměr měřen v 1 m, hniloba kmene 

1 1 1 A 

1 1 1 A 

1 1 1 A 

1 1 1 A těžiště mimo osu kmene 

1 2 1 A 

1 1 1 A jednostranně zavětvená koruna 

1 1 1 A 

2 3 3 B tlakové větvení na bázi 

1 1 1 A 

1 1 1 A 
jednostranně zavětvená koruna, hniloba 

kmene, průměr v 50 cm 

1 1 1 A poškození kmene 

1 3 2 A 

1 1 1 A el. vedení, jasan 

1 1 1 A 

1 1 1 A 

2 2 2 A výmladek S kmenů 

2 2 2 A 2 kmeny, velká řezná rána na bázi 

2 3 2 A 4 kmeny, prosychání 

1 2 2 A těžiště mimo osu kmene 

1 2 1 A 

1 1 1 A 

1 2 2 A těžiště mimo osu kmene 

1 2 2 A 

1 1 1 A 

1 2 3 B S kmenů 

1 2 2 A 2 kmeny 

s 2 2 A 

2 3 4 B rozsáhlá infekce kmene, suché větve 

1 2 2 A zbytnělá báze 

2 2 3 B tlakové větvení, suché větve 

1 1 1 A vícekmen, polykormon 

1 1 1 A vícekmen, rozvětvení na bázi 
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637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

zdravotní řez, plocha stromu Sl - 100 
2 000 Kč 637 

m' 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

637 

obvodová redukce (torzo), plocha 
2 500 Kč 640/2 

stromu 51 - 100 m2 

640/2 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 640/2 

200 m2 

640/2 

640/2 
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74 Prunus domestica - švestka domácí 27 5 1 3 3 

75 Prunus domestica - švestka domácí 13; 15 5 1 2 3 

76 Prunus domestica - švestka domácí 16 5 1 2 3 

77 Pyrus communis - hrušeň obecná 19 4 2 3 3 

78 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 16;22;16;20 8 o 7 3 

79 Juglans regia - ořešák královský 19;18 6 1,5 6 3 

80 Juglans regia - ořešák královský 16 5 1 4 3 

81 Pyrus communis - hrušeň obecná 51 8 2 4 4 

82 Pyrus communis - hrušeň obecná 75 10 2 8 4 

83 Juglans regia - ořešák královský 22 6 1,5 5 3 

84 Prunus avium - třešeň ptačí 48 8 2 8 3 

85 Juglans regia - ořešák královský 21 5 2 5 3 

86 Juglans regia - ořešák královský 20 5 2 5 3 

87 Pyrus communis - hrušeň obecná 67 7 2 6 4 

88 Pyrus communis - hrušeň obecná 30 5 2 5 3 

89 Pyrus communis - hrušeň obecná 37;26 9 o 6 3 

90 Pyrus communis - hrušeň obecná 26;24 10 1 5 3 

91 Pyrus communis - hrušeň obecná 18 9 1 3 3 

92 Pyrus communis - hrušeň obecná 18;19;31; 18 10 1 6 3 

93 Juglans regia - ořešák královský 21 4 1,5 4 3 

94 Pyrus communis - hrušeň obecná 66 9 2 6 4 

95 Pyrus communis - hrušeň obecná 16;16;16;19 7 o 7 3 

96 Juglans regia - ořešák královský 23 6 1,5 5 3 

97 Juglans regia - ořešák královský 24 6 1,5 5 3 

98 Juglans regia - ořešák královský 29 6 1,5 5 3 

99 Pyrus communis - hrušeň obecná 64 7 2 6 4 

100 Pyrus communis - hrušeň obecná 41 8 2 6 4 

101 Juglans regia - ořešák královský 29 7 1,5 6 3 

102 Sambucus nigra - bez černý 15 4 o 2 3 

103 Prunus avium - třešeň ptačí 35 6 2 6 3 

104 Prunus avium - třešeň ptačí 30 7 2 6 3 

105 Pyrus communis - hrušeň obecná 77 8 3 7 4 

106 Pyrus communis - hrušeň obecná 53 8 1,5 6 4 
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2 2 1 A 

2 2 1 A 

2 2 1 A 

1 1 1 A 

1 2 1 A vícekmen 

2 3 2 A poškození kmene 

1 1 1 A 

3 2 2 A suché větve 

1 3 2 A centrální dutina, biologicky hodnotný strom 

1 2 1 A 

1 1 1 A 

1 1 1 A 

1 1 1 A 

2 3 3 B centrální dutina, biologicky hodnotný strom 

1 1 2 A 
jedostranně zavětvená koruna, těžiště mimo 

osu kmene 

1 2 1 A 2 kmeny 

1 1 1 A 2 kmeny 

1 1 1 A 

1 2 3 B 4 kmeny 

1 2 1 A poškození kmene 

1 2 2 A 
hniloba kosterních větví, biologicky 

hodnotný strom 

2 3 3 B vícekmen 

1 2 1 A poškození kmene 

1 2 1 A poškození kmene 

1 2 1 A poškození kmene 

2 4 4 B hniloba kmene, biologicky hodnotný strom 

2 2 2 A suché větve 

1 1 1 A 

3 2 1 A 

1 2 1 A hniloba kmene 

1 1 1 A 

2 3 2 A biologicky hodnotný strom 

2 3 2 A hniloba kmene, biologicky hodnotný strom 
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640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

zdravotní řez, plocha stromu< 50 m2 1200 Kč 640/2 

obvodová redukce, plocha stromu 51 
2 500 Kč 640/2 

100 m2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

zdravotní řez, plocha stromu 51 - 100 
2 000 Kč 640/2 

m' 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

obvodová redukce, plocha stromu < 
1 600 Kč 640/2 

50 m' 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

640/2 

obvodová redukce, plocha stromu 51 
2 500 Kč 640/2 

100 m' 

obvodová redukce, plocha stromu < 
1 600 Kč 640/2 

50 m2 
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107 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 25 7 2 6 
108 Salix caprea -vrba jíva 38;45 9 2 10 
109 Prunus domestica - švestka domácí 8; 10 3 3 2 
110 Betula pendula -bříza bělokorá 16; 14 10 1 4 
111 Malus domestica -jabloň domácí 21 5 2 3 
112 Prunus domestica -švestka domácí 19 4 2 2 
113 Prunus domestica - švestka domácí 16 4 2 2 
114 Prunus domestica -švestka domácí 17 4 2 2 
115 Prunus domestica -švestka domácí 17 4 2 2 
116 Prunus domestica -švestka domácí 18 4 2 2 
117 Betula pendula -bříza bělokorá 42 14 1 7 

118 Tilia cordata - lípa malolistá 58 13 1 8 

119 Ulmus laevis -jilm vaz 72 15 1 8 

120 Ulmus laevis - jilm vaz 62 15 o 10 

121 Ulmus laevis -jilm vaz 87 16 1 15 

122 Ulmus laevis - jilm vaz 115 15 1 12 

123 Juglans regia - ořešák královský 89 14 2 15 

124 Populus nigra '/talica' -topol černý 36;30;25 21 1 3 
125 Popu/us nigra '/talica' -topol černý 18 13 1 1 
126 Populus nigra '/talica' - topol černý 53 21 1 2 
127 Populus nigra 'ltalica' -topol černý 20 15 1 1 
128 Popu/us nigra 'ltalica' -topol černý 45 20 1 2 
129 Popu/us nigra 'Jta/ica' - topol černý 30;30; 18 18 3 3 
130 Populus nigra 'Jtalica' -topol černý 26 8 1 
131 Acer platanoides - javor mléč 15;14; 15 9 1 7 
132 Acer platanoides - javor mléč 22;27 8 1 7 

133 Acer platanoides -javor mléč 55 13 2 12 

134 Acer platanoides -javor mléč 20 9 2 4 
135 Fraxinus excelsior -jasan ztepilý 23 9 2 4 
136 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 20 11 4 4 
137 Acer platanoides - javor mléč 31 9 2 5 
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3 1 1 1 A 

4 1 3 3 B tlakové větvení v 1 m 

3 1 2 1 A 

2 1 1 1 A 

3 1 3 3 B hniloba báze, těžiště mimo osu kmene 

3 1 1 1 A podrost 

3 1 1 1 A podrost 

3 1 1 1 A podrost 

3 1 2 2 A těžiště mimo osu kmene, podrost 

3 1 2 1 A podrost 

4 1 1 1 A 

4 2 3 3 B hniloba kosterních větví 

4 2 2 2 A 2 kmeny, srostlé 

4 2 2 2 A těžiště mimo osu kmene 

4 2 2 2 A 

4 2 3 3 B tlakové větvení na bázi, hniloba kmene 

4 2 4 4 B hniloba báze, kořenový systém z 1/3 asfalt 

4 1 2 2 A 3 kmeny 

3 1 1 1 A 

4 1 2 2 A podrost 

3 1 2 2 A těžiště mimo osu kmene 

4 1 2 2 A podrost 

4 1 2 3 B tlakové větvení na bázi 

4 5 5 5 C 

3 1 2 2 A 3 kmeny 

3 1 2 3 B 2 kmeny, tlakové větvení na bázi 

4 1 2 2 A 

3 1 2 2 A báze těsně u podezdívky plotu 

3 1 2 2 A báze těsně u podezdívky plotu 

3 1 2 2 A báze těsně u podezdívky plotu 

3 1 2 2 A báze těsně u podezdívky plotu 
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obvodová redukce, plocha stromu 

101 -200 m', dynamická vazba v 

liedné úrovni, iedno rameno - 2t 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -

200 m' 

zdravotní řez, zdravotní řez, plocha 

stromu 101 -200 m'; el. vedení 

zdravotní řez, zdravotní řez, plocha 

stromu 201 - 300 m'; el. vedení 

obvodová redukce plocha stromu 101 

-200 m2; el. vedení 

obvodová redukce plocha stromu 201 

-300 m' 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -

200 m2 
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6 300 Kč 

3 200 Kč 

3 200 Kč 

4 600 Kč 

4 000 Kč 

6 000 Kč 

3 200 Kč 

::, "" 
2 
w 
N 

o 
o.. 

g 
,!!! 
>U 

518/6 

518/5 

508/2 

642/2 

642/2 

642/2 

642/2 

642/2 

642/2 

642/2 

517/3 

518/7 

64/1 

64/1 

64/1 

64/1 

637 

515/1 

515/1 

515/1 

515/1 

515/1 

515/1 

515/1 

515/1 

515/1 

515/1 

637 

637 

637 

637 
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138 Ulmus laevis - jilm vaz 
26; 19; 16; 28; 

17 
14 2 10 3 2 

139 Acer platanoides -javor mléč 27 9 2 6 3 2 
140 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 12;12 8 2 4 3 1 
141 Pyrus communis - hrušeň obecná 17;22;13 5 1 6 3 3 

142 Fraxinus excelsior 'Pendula' - jasan ztepilý 84 14 1 15 4 2 

143 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 99 14 3 10 4 2 

144 Aesculus hippocastanum -jírovec maďal 118 17 2 25 4 1 

145 Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 77 16 1 14 4 1 

146 Aesculus hippocastanum -jírovec maďal 58 13 2 10 4 1 

147 lilia cordata -lípa malolistá 68 19 o 16 4 1 

148 Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 86 15 2 15 4 2 

149 Aesculus hippocastanum -jírovec maďal 59 17 1 10 4 2 

150 Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 61 11 2 13 4 2 

151 Aesculus hippocastanum -jírovec maďal 60 16 2 12 4 1 

152 Picea pungens -smrk pichlavý 23 13 5 3 4 4 
153 Picea pungens -smrk pichlavý 40 14 1 5 4 2 
154 Picea pungens -smrk pichlavý 31 12 o 4 4 2 

155 Ulmus laevis - jilm vaz 81 20 o 13 4 1 

156 Ulmus laevis -jilm vaz 60 13 2 10 4 3 

157 Ulmus laevis - jilm vaz 48 12 2 8 4 3 

158 Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 80 14 3 17 4 1 

159 Ulmus laevis - jilm vaz 70 17 1 12 4 2 
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2 2 A vícekmen 

2 2 A 

2 2 A těžiště mimo osu kmene 

4 3 B proschlá koruna 

4 4 B hniloba kmene 

4 4 B centrální dutina kmene 

2 2 A obvod měřen v 50 cm 

2 2 A hniloba kmene 

2 2 A 
jedostranně zavětvená koruna, hniloba 

kmene 

2 2 A trhlina 

3 3 B hniloba kmene 

3 3 B hniloba kmene, suché větve 

4 4 B hniloba kmene 

2 2 A omezení kořenového systému 

4 3 B posychající 
2 2 A 

2 2 A 

2 1 A suché větve 

3 3 B suché větve, poškození kořenů 

3 3 B suché větve, poškození kořenů 

2 3 B dutina, betonová plomba 

3 2 A 
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obvodová redukce plocha stromu 201 
6 000 Kč 64/1 

-300 m'
obvodová redukce plocha stromu 101 

4 000 Kč 64/1 
-200 m'; el. vedení 
zdravotní řez, plocha stromu 401 -

7 300 Kč 64/1 
500m' 
zdravotní řez, plocha stromu 201 -

4 600 Kč 64/1 
300 m' 
zdravotní řez, plocha stromu 101 -

3 200 Kč 64/1 
200 m' 
zdravotní řez, plocha stromu 301 -

5 500 Kč 64/1 
400m' 
obvodová redukce, plocha stromu 

6 000 Kč 64/1 
201-300 m'
obvodová redukce, plocha stromu

4 000 Kč 64/1 
101-200 m'
obvodová redukce (torzo), plocha 

4 000 Kč 64/1 
stromu 201 -300 m' 
zdravotní řez, plocha stromu 101 -

3 200 Kč 64/1 
200 m' 

64/1 

64/1 

64/1 
zdravotní řez, plocha stromu 201 -

4 600 Kč 64/1 
300 m' 
obvodová redukce, plocha stromu 

4 000 Kč 64/1 
101- 200 m' 
obvodová redukce, plocha stromu 51 

2 500 Kč 64/1 
100m2 

zdravotní řez plocha stromu 201 - 300 
4 600 Kč 64/1 

m' 
zdravotní řez, plocha stromu 201 -

4 600 Kč 64/1 
300 m2 
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160 Ulmus laevis - jilm vaz 48 16 1 8 4 2 

161 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 40 17 3 8 4 2 

162 Ulmus laevis - jilm vaz 48 10 2 9 4 2 

163 Ulmus laevis - jilm vaz 68 17 2 15 4 2 

164 Ulmus laevis - jilm vaz 46 10 2 8 4 2 

165 Ulmus laevis - jilm vaz 39 16 1 8 4 2 

166 Ulmus laevis - jilm vaz 54 16 3 10 4 2 

167 Ulmus laevis - jilm vaz 51 14 1 10 4 2 

168 Ulmus laevis - jilm vaz 42 15 2 9 4 2 

169 Ulmus laevis - jilm vaz 68 19 1 15 4 2 

170 Ulmus laevis - jilm vaz 61 16 1 12 4 2 

171 Ulmus laevis - jilm vaz 68 15 1 13 4 2 

172 Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 61 13 4 12 4 2 

173 Aesculus hippocastanum - jírovec maďal 109 11 3 20 4 1 
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2 2 A 

2 2 A poškození báze 

2 2 A hniloba kmene 

2 2 A suché větve 

2 2 A hniloba kmene 

2 2 A 

2 2 A hniloba kmene 

2 2 A suché větve 

2 2 A suché větve 

2 2 A suché větve 

2 2 A těžiště mimo osu kmene, suché větve 

3 3 B 
jednostranně zavětvená koruna, suché 
větve, hniloba kmene, tlakové větvení ve 4 m 

2 2 A suché větve 

4 4 B hniloba kmene a kosterních větví 
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zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 64/1 

200m2 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 64/1 

200m2 

zdravotní řez, plocha stromu 51 - 100 
2 000 Kč 64/1 

m' 
zdravotní řez, plocha stromu 201 -

4 600 Kč 64/1 
300 m2 

zdravotní řez, plocha stromu 51- 100 
2 000 Kč 64/1 

m' 
zdravotní řez, plocha stromu 101 -

3 200 Kč 64/1 
200 m2 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 64/1 

200 m2 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 64/1 

200 m2 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 64/1 

200m2 

zdravotní řez, plocha stromu 201 -
4 600 Kč 64/1 

300m2 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 64/1 

200m2 

zdravotní řez, plocha stromu 101 -
3 200 Kč 64/1 

200 m2 

zdravotní řez plocha stromu 101 - 200 
m', příplatek 20 % za ztíženou 3 800 Kč 64/1 

lořístuonost nad budovou 
obvodová redukce, plocha stromu 
201 - 300 m', příplatek 20 % za 7 200 Kč 64/1 
ztíženou přístupnost nad budovou 

167 500 Kč 



DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 

Fyziologické stáří 

1. mladý strom

2. aklimatizovaný mladý strom

3. dospívající strom

4. dospělý strom

S. senescentní strom

Zdravotní stavu 

1. výborný až dobrý

2. zhoršený

3. výrazně zhoršený

4. silně narušený

S. rozpadající se/rozpadlý strom

Perspektiva 

A. dlouhodobě perspektivní

B. krátkodobě perspektivní (perspektiva dočasná)

C. neperspektivní

Vitalita 

1. výborná až mírně snížená
2. zřetelně snížená

3. výrazně snížená

4. zbytková vitalita

S. suchý strom

Stabilita 

1. výborná až dobrá

2. zhoršená

3. výrazně zhoršená

4. silně narušená

S. havarijní strom

DOPLNĚNÍ DOPROVODNÉ ZELENĚ NA AMÁLII 
2020 
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LEGENDA 

1078 STAVAJICI DŘEVINY 
108 • STÁVAJÍC( DŘEVINY· OŠETŘENI 

NAZEVSTAVBY 

0 Juglans regia - olešák královský 27 ks 
0 Malus domestica • jabloň 49 ks 
0 Morus alba - morušovnlk bilý 13 ks 
• Prunus avium - t1ešeň ptači 50 ks 
O Pyrus communls - hrušeň obecná 50 ks 
• Sorbus aucuparia - jeláb ptačl 12 ks
• Sorbus torminalis - jeřáb břek 50 ks 

-WN 

$ 
DOPLNĚNI DOPROVODNÉ ZELENĚ 

NA AMÁLII 

INVESTOR 

tzu v Praz•, KamY'(U lH, 165 DO Praha 6 · SUchdol 

MisTOSTAVOV 

Dvur A.mál!e. lt.ú. Ruda u Nového Strašed 

PROJEKTANT 

Ing. v� Batant. Ph.O. 

NREVVYKRESU 

OAl\JM 

čeNenec 2020 

M�TKO 

SITUACE 1,soo 
STAVAJlcl STAV A NAVRH VÝSADEB 

STl.ff.NPO ... ClslOVÝl<RESU 
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PŘEHLED ROZPOČTU 

Název stavby : 

DOPLNĚNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ DO KRAJINY NA ÚZEMÍ AMÁLIE 
2020 

Dodavatel ROZA CZ s.r.o., Mšec 211, 270 64 

Investor: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 • Suchdol 

REKAPITULACE 

I • VÝSADBA STROMU 

11- OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Celkové náklady bez DPH 

Datum: 1.12.2020 

1 287 430,00 Kč 

202 500,00 Kč 

1 489 930,00 K, 

ROZA CZ s.r 
270 64 Mšec 211 

lť':: 24830917, DIČ: CZ24830917 
Tel.lfax: 313 562 370 

Tel.: 724 229 095 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

DOPLNĚNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ DO KRAJINY NA ÚZEMÍ AMÁLIE 
2020 

Dodavatel: 

Investor: 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady ze souhrného rozpočtu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

DPH snížená 

Cena s DPH 

21% 

15% 

ROZA CZ s.r.o., Mšec 211, 270 64 

ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 

Datum: 1.12.2020 

1 489 930,00 Kč 

0,00 Kč 

1 489 930,00 Kč 

312 885,30 Kč 

0,00 Kč 

1 802 815,30 Kč 

� 270 64 Mšec 2 
IČ: 24830917, DIČ: CZ24830917 

Tel./fax: 313 562 370 
Tel.: 724 229 095 



I • VÝSADBA STROMŮ 

Pol. POPIS PRAVOCNÍ OPERACE 

183 10-1121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1 :5 

183 10-1115 Hloubeni jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1 :5 

184 20-1132 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1 :5 

184 10-2115 Výsadba dřeviny s balem O do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1 :5 

184 21-5133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly O do O, 1 m délky do 3 m 

184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy dřevin O do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1 :5 

M Srovnávací (komparativní) řez dřevin po výsadbě, alejové stromy do 4 m výšky 

M Srovnávací (komparativní) řez dřevin po výsadbě, ovocné stromy do 2,5 m výšky 

M Ochrana kmene proti korní spále nátěrem včetně materálu, alejové stromy ok 14-16 cm, spotřeba 2509/strom 

M Ochrana kmene proti korní spále nátěrem včetně materálu, ovocné stromy do 250 cm výšky , spotřeba 1009/strom 

M Mulčování rostlin slámou ti. do O, 1 m v rovině a svahu do 1 :5, včetně materiálu 

R Následná péče se zálivkou (po dobu 31et) viz TZ plán péče 

Pol. REALIZAČNÍ MATERIÁL 

M kůl o průměru 8 cm, zašpičatěný, délka 3 m, 3 ks/strom 

M spojovací příčka, půkulatá, délka 1 m, 3 ks/strom 

M vyvazovací páska, spojovací materiál 

M pletivo, výška 2 m, průměr oka do 5x5 cm, 3 bm/strom 

Pol. ROSTLINNÝ MATERIÁL 

M Juglans regia - ořešák královský, ovocný strom, vysokokmen, prostokořenný, výška 200-250 cm 

M Malus domestica - jabloň, ovocný strom, vysokokmen, prostokořenný, výška 200-250 cm 

M Morus alba - morušovník bílý, alejový strom s balem, ok 14-16 cm 

M Prunus avium - třešeň ptačí, ovocný strom, vysokokmen, prostokořenný, výška 200-250 cm 

M Pyrus communis - hrušeň obecná, ovocný strom, vysokokmen, prostokořenný, výška 200-250 cm 

M Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí, ovocný strom, vysokokmen, prostokořenný, výška 200-250 cm 

M Sorbus torminals -jeřáb břek, alejový strom, ok 14-16 cm 

cekový počet stromů 

CELKEM I - VÝSADBA STROMŮ 

Stránka 3 z 4 

m.j.

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m.j.

ks 

ks 

komplet 

ks 

m.j.

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Počet m.j. Cena m.j. 

63 950,0 Kč 

188 455,0 Kč 

188 200,0 Kč 

63 500,0 Kč 

251 210,0 Kč 

251 50,0 Kč 

63 150,0 Kč 

188 90,0 Kč 

63 120,0 Kč 

188 90,0 Kč 

251 25,0 Kč 

753 420,0 Kč 

Početm.j. Cena m.j. 

753 140,0 Kč 

753 20,0 Kč 

251 35,0 Kč 

251 320,0 Kč 

Počet m.j. Cena m.j. 

27 750,0 Kč 

49 645,0 Kč 

13 4 950,0 Kč 

50 750,0 Kč 

50 760,0 Kč 

12 690,0 Kč 

50 4 620,0 Kč 

251 

Cena celkem 

59 850,0 Kč 

85 540,0 Kč 

37 600,0 Kč 

31 500,0 Kč 

52 710,0 Kč 

12 550,0 Kč 

9 450,0 Kč 

16 920,0 Kč 

7 560,0 Kč 

16 920,0 Kč 

0,0 Kč 

316 260,0 Kč 

Cena celkem 

105 420,0 Kč 

15 060,0 Kč 

8 785,0 Kč 

80 320,0 Kč 

Cena celkem 

20 250,0 Kč 

31 605,0 Kč 

64 350,0 Kč 

37 500,0 Kč 

38 000,0 Kč 

8 280,0 Kč 

231 000,0 Kč 

1287430 ,00 Kč riP 
_ 

ROZACZs.r� 
270 64 Mšec 211 

IČ: 24830917, DIČ: CZ24830917 
Tel./fax: 313 562 370 

Tel.: 724 229 095 



Pol. OŠETŘENÍ DŘEVIN 

ošetření dřevin 

CELKEM li• OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 

li · OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 

Str�nk;::i 4 7 r:; 

m.j. 

ks 

Počet m.j. 

45 

Cena m.j. Cena celkem 

4 500,00 Kč 202 500,0 Kč 

202 500,00 Kč 

ROZA CZ s.r . . 
270 64 Mšec 211 

lt: 24830917, DIČ: CZ24830917 
Tel./fax: 313 562 370 

Tel.: 724 229 095 




