

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003665, ev.č. 039/20

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19 214 27

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.49860

Název související zakázky:

„Sil. I. tříd Pardubického kraje, diagnostika a mimořádné mostní prohlídky“,

uzavřené na základě Rámcové dohody: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: _____
datová schránka: _____
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , referát zakázky
e-mail: _____
tel: _____
kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí provozního oddělení
e-mail: _____
tel: _____

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnosti Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zastoupený společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: _____
zastoupen: 1 – jednatelem,
jednatelem,
– jednatelem,
(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č.

111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Výkon inspekční činnosti na mostních objektech dle ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací. Jedná se o provedení 27 mimořádných prohlídek mostů zaměřených na systémy předpětí doplněné o 10 diagnostických průzkumů systémů předpětí, specifikace dle přílohy rámcové smlouvy.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

specifikovány v Rámcové dohodě

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000575, uzavřenou dne 15.8.2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
14 391 100,00 Kč	3 022 131,00 Kč	17 413 231,00 Kč

(dále jen „**Cena služeb**“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
Ing. Jiří Hostaša, ŘSD ČR Správa Pardubice, provozní úsek.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: dnem účinnosti této smlouvy

Dokončení služeb: do 30.6.2021

Specifikace případných etap: nejsou specifikovány lhůta pro předání a převzetí díla: do 30.6.2021

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Mosty na sil. I. tříd Pardubického kraje.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Veřejně dostupný registr mostů v ČR (BMS). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele NEPOUŽÍJE SE. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující NEPOUŽÍJE SE
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:
ŘSD ČR Správa Pardubice, provozní úsek, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele NEPOUŽÍJE SE.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele
písemný protokol z provedené prohlídky – dle ČSN 73 6221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací,
které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději k datu dokončení služeb viz Článek III ods. 1, této Smlouvy.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatel nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Ekonomický úsek
adresa: Hlaváčova 902,
PSČ: 530 02 Pardubice
k rukám: Ing. Miroslava Pražáková, vedoucí ekonomického úseku
Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Ekonomický úsek
e-mail: miroslava.prazakova@rsd.cz
k rukám: Ing. Miroslava Pražáková, vedoucí ekonomického úseku

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů pro provedení mimořádných prohlídek
 2. Oceněný rozpis služeb – soupis prací,
 3. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy;
6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal ...
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o. (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.), ou=3,
cn=Ing.
givenName=
serialNumber=P689656,
title=provozní ředitel
Datum: 2021.01.11 18:08:17 +01'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Sil. I. tříd Pardubického kraje, diagnostika a mimořádné mostní prohlídky

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003665

ev.č. 039/20

A. Seznam mostů pro provedení mimořádných prohlídek a diagnostických průzkumů systémů předpětí:

číslo silnice	-	mostu	Staničení liniové/pr ovozní	Název mostu	Celkový počet polí	Rok postavení	Stav spodní stavby	Stav nosné konstrukce	Prefabrikát	Správce
35	-	102	168,934	Mikuleč	3	1979	III - Dobrý	III - Dobrý	KA-73 (-) KA-73 (-) KA-73 (-)	Správa Pardubice
35	-	103	170,460	Most na silnici I/35 přes přípojku do Mikuleče	1	1979	III - Dobrý	III - Dobrý	KA-73	Správa Pardubice
35	-	104	172,892	Most přes polní cestu	1	1979	III - Dobrý	III - Dobrý	KA-73	Správa Pardubice
36	-	010..1	24,361	Most přes Labe v Pardubicích	3	1985	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaný (-) SSŽ-FI (-)	Správa Pardubice
36	-	010..2	24,370	Most přes Labe v Pardubicích	3	1985	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaný (-) SSŽ-FI (-)	Správa Pardubice
36	-	011b	26,923	Nadjezd Anenská na st. sil. I/36 v Pardubicích	1	1981	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	KA-73	Správa Pardubice
36	-	012	33,405	Most přes řeku Loučná v Sezemicích	1	1970	III - Dobrý	III - Dobrý	KA-61	Správa Pardubice
36	-	013	33,690	Sezemice	1	1970	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	KA-61	Správa Pardubice
43	-	055a	68,285	mast za křižovatkou silnic I/35 a I/43	1	1970	III - Dobrý	III - Dobrý	KA-61	Správa Pardubice
43	-	059	74,254	Most na sil. I/43 přes Třebovku	1	1989	III - Dobrý	III - Dobrý	I-73	Správa Pardubice

10 mostů

B. Seznam mostů pro provedení mimořádných prohlídek:

číslo silnice	-	mostu	Staničení liniové/ provozní	Název mostu	Celkový počet polí	Rok postavení	Stav spodní stavby	Stav nosné konstrukce	Prefabrikát	Správce
36	-	009a	22,187	Pardubice sil. I/37 (nadjezd Doubravice)	4	1990	V - Špatný	IV - Uspokojivý	KA-73	Správa Pardubice
17	-	031	32,715	Chrudim - obchvat	1	1970	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	KA-61	Správa Pardubice
17	-	034	41,482	Hrochův Týnec	1	1965	III - Dobrý	III - Dobrý	I	Správa Pardubice
35	-	100	159,048	Litomyšl	1	1981	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	KA-73	Správa Pardubice
35	-	086	137,316	Most přes žel. trat ČD Praha - Č. Třebová v Zámrsku	1	1960	III - Dobrý	III - Dobrý	I	Správa Pardubice
36	-	005	16,845	Most přes Rajský potok v Lázních Bohdaneč Koclířov - Hřebeč,	1	1963	III - Dobrý	III - Dobrý	Nezadaný	Správa Pardubice
35	-	106a	180,612	rekonstrukce sil. I/35 most v km 1.965	1	1987	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I-73	Správa Pardubice
35	-	106b	182,936	Koclířov - Hřebeč	1	1987	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I-73	Správa Pardubice
35	-	112	193,78	Linhartice	1	1980	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I-73	Správa Pardubice
36	-	011c	27,302	Most přes Chrudimku na silnici I/36 v Pardubicích	5	1981	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	KA-73 (-) KA-73 (-)	Správa Pardubice

10 mostů

17 -	037	42,127	Most přes řeku Novohradku	1	1985	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	I-73	Správa Pardubice	7 mostů
35 -	088	140,942	Koryta před V.Mýtem	1	1977	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I-73	Správa Pardubice	
35 -	089b	142,687	Most v obci Vysoké Mýto	1	1973	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	KA-67	Správa Pardubice	
35 -	095	151,406	Cerekev nad Loučnou	1	1975	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	KA-61	Správa Pardubice	
35 -	096	156,691	Litomyšl	1	1976	III - Dobrý	III - Dobrý	I-67	Správa Pardubice	
35 -	109	189,931	Most přes Třebůvku v Moravské Třebové	1	1990	III - Dobrý	III - Dobrý	KA-73	Správa Pardubice	
MK -	35-094	0,000	Cerekev nad Loučnou	3	1974	IV - Uspokojivý	V - Špatný	Nezadány () Nezadány ()	Správa Pardubice	

Příloha A

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Sil. I. tříd Pardubického kraje, mimořádné prohlídky a diagnostika mostů

číslo zakázky: 11PU-003665

ev.č.: 039/20

Modře - oceňuje dodavatel			
	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
/			
I			
C			
I			
E			
F			
C			
F			
F			
F			
Cena celkem bez DPH	14 391 100,00	x	x
DPH (21%)	x	3 022 131,00	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	17 413 231,00

Čestné prohlášení Zhotovitele

Já, Ing. Martin Havlík, níže podepsaný statutární orgán „člen statutárního orgánu“

uchazeče **Pontex, spol. s r. o.**, IČ 407 63 439 se sídlem v Praze 4 - Braník,
Bezová 1658/, PSČ 147 00

čestně prohlašuji, že

nejsme ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem Smlouvy, tj., že nejsme zhotovitelem zadávacích podmínek této Dílčí veřejné zakázky – diagnostiky mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, které jsou předmětem dané Smlouvy (dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek).

V Praze dne 7. 12. 2020

jednatel společnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o střetu zájmů

Dílčí veřejná zakázka: **„Sil. I. tříd Pardubického kraje, diagnostika a mimořádné mostní prohlídky“**

Rámcová smlouva: „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“

Číslo Rámcové smlouvy: 01ST-000575

Zadavatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390,

Já, níže podepsaný I _____, předseda představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 452 72 387, čestně prohlašuji, že dodavatel PRAGOPROJEKT, a.s. není ve střetu zájmů podle čl. 9 Písemné výzvy k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky.

V Praze dne 3.12.2020

~~předseda~~ představenstva



Čestné prohlášení Zhotovitele

Já, dc _____, ředitel Kloknerova ústavu, oprávněný jednat jménem ČVUT na základě § 34 zákona č. 111/1998 Sb., čl. 30 a statutu ČVUT, čl. 20 Organizačního řádu ČVUT a dalších vnitřních předpisů ČVUT, dále oprávněný rozhodovat a jednat o doplňkové činnosti ústavu.

Uchazeče České vysoké učení technické v Praze

IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 1600 Praha 6

součást: Kloknerův ústav

se sídlem: Šolínova 7, 166 08 Praha 6

čestně prohlašuji, že

nejsme ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem Smlouvy, tj., že nejsme zhotovitelem zadávacích podmínek této Dílčí veřejné zakázky – diagnostiky mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, které jsou předmětem dané Smlouvy (dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek).

V Praze dne 4. 12. 2020

Česke vysoke uceni technicke v Praze

ředitel Kloknerova ústavu