

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 315/36R/2020

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

Název stavby, pro kterou bude dílo provedeno:

„Most ev.č.07 (u fitcentra) přes Žernovník, Železný Brod“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Město Železný Brod

se sídlem:	náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod
zastoupen:	Mgr. Františkem Lufinkou, starostou
IČ:	00262633
DIČ:	CZ00262633
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	0963249319/0800
datová schránka ID:	zbgbryd
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Mgr. František Lufinka Mgr. Martin Řehák +420 777 718 905 m.rehak@zelbrod.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

1.2.

BENING s.r.o.

se sídlem:	č.p. 7, 512 06 Benešov u Semil
zastoupen:	Ing. Ondřejem Svobodou, jednatelem
IČ:	04773039
DIČ:	CZ04773039
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
datová schránka ID:	ipkkpn5
telefon:	
e-mail:	

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Článek 2 - PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele na základě podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentů uvedených v článku 3. úplně, funkční a bezvadné dílo na akci:

„Most ev.č.07 (u fitcentra) přes Žernovník, Železný Brod“

Zhotovitel vypracuje a dodá objednateli kompletní projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci, a to v tomto rozsahu:

- Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v rozsahu PDPS pro zadání stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací dle vyhl 251/2018 (dříve 146/2008 sb.);

Součástí díla je geodetické zaměření, zjištění existence stávajících IS, zjištění hydrologických dat a jejich vyhodnocení, zajištění inženýrské činnosti a sepsání žádosti o stavební povolení na odbor dopravy (spec. stav. úřad.)

Součástí díla není: Inženýrskogeologický průzkum, projekty přeložek inženýrských sítí, smlouvy o majetkoprávním vypořádání, správní poplatky. Toto bude řešeno po zaměření a zjištění existence sítí a umístění stavby na pozemcích.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a zaplacení ceny za jeho provedení.

2.2 Místem plnění je předání v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude předán objednateli v tomto počtu vyhotovení:

- koncept dokumentace k odsouhlasení – elektronicky + 1paré
- čistopis dokumentace 6 paré
- soupisy prací a dodávek
- dokladová část

Formát v digitální verzi, na nosiči – CD nebo DVD.

- výkresová dokumentace ve formátech PDF
- textová dokumentace ve formátech PDF
- soupis prací a rozpočet ve formátu PDF a XLS

2.4 Součástí díla je účast zhotovitele při projednání díla na výrobních výborech.

2.5 Součástí díla jsou i návštěvy předmětné stavby při vyzvání objednatele za účelem odstranění nedostatků díla.

Článek 3 - DOKUMENTY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- nejsou

Článek 4 - CENA DÍLA

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

- DSP v uvedeném rozsahu
- | | |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 270 000,- Kč |
| DPH 21% | 56 700,- Kč |
| Celkem s DPH | 326 700,- Kč |

4.2 Případná změna ceny díla v návaznosti na změnu jeho rozsahu bude řešena dodatkem k této smlouvě dle dohody obou smluvních stran.

Článek 5 - TERMÍNY PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- ~~Realizační dokumentace stavby (DSP)~~ — **DOKUMENTACÍ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ**
 - koncept 120 dní od podpisu smlouvy
 - čistopis a podání žádosti o stavební povolení cca 150 dní od podpisu smlouvy
- v návaznosti na rychlosti zajištění stanovisek DOSS, správců IS, majetkoprávním vypořádání

Článek 6 - ZÁRUČNÍ DOBA A SANKCE

6.1 Doba pro uplatnění práv a povinností z vadného plnění se sjednává na 60 měsíců, dle obchodních podmínek investora stavby, a začíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků investorovi. Reklamacie musí být učiněna písemně, smluvní strany v zápise dohodnou lhůtu pro odstranění vady.

Článek 7 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je stanovena dohodou obou smluvních stran na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na základě předávacího protokolu o předání díla.

Článek 8 - OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 8.2. Stanou-li se některá ustanovení smluvních podkladů neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení by měla být nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu a účelu původních ustanovení, respektive místo neplatných ustanovení vstupují v platnost ustanovení nová, která odpovídají účelu a významu ustanovení, která se stala neplatnými.
- 8.3 Smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo a závazky z ní vyplývající se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zaevidování do registru smluv provede Objednatel.
- 8.6 Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle, v jasném a vážném úmyslu a ve srozumitelné formě, že došlo ke shodě o celém rozsahu této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy prohlašují, že měli skutečnou příležitost obsah této smlouvy a jejích příloh ovlivnit.

Tato smlouva byla schválena radou města dne 7. 12. 2020 usnesením č. 315/36R/2020.



