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SEZNAM ZKRATEK
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu 
se neuvádějí legislativní zkratky, ani zkratky a značky obecně známé, zavedené 
právními předpisy.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Výškový systém Balt po vyrovnání 

Centrum telematiky a diagnostiky (dříve TÚDC)

České dráhy, akciová společnost 

Digitální katastrální mapa 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Definiční úsek (reálná část traťového úseku)

Hodnocení ekonomické efektivnosti

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment)

Geometrický plán

Geometrická poloha koleje

Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace

Informační systém Českých drah

Jednotná železniční mapa

Katastr nemovitostí

Katastrální mapa digitalizovaná

Ministerstvo dopravy

Oblastní ředitelství

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Prostorová poloha koleje

Objekt technologické části (dříve Provozní soubor)

Pozemek určený k plnění funkcí lesa

Objekt stavební části (dříve Stavební objekt)

Smlouva o dílo

Služební rukověť

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (nyní 
Správa železnic, státní organizace)

Správa železniční geodézie

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

Technické specifikace pro interoperabilitu 

Traťový úsek

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
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UMVŽST Úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích

VKP Významný krajinný prvek

VTP Všeobecné technické podmínky

ZP Zásady organizace výstavby

ZPF Zemědělský půdní font

ZTP Zvláštní technické podmínky

ZPMZ Záznam podrobného měření změn

ŽBP Železniční bodové pole

ŽMP Železniční mapové podklady

ŽP Životní prostředí
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SPR ÁVA
Ž E LE Z N IC

1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) 
a vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na investiční 
výstavbu „Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky - Podlešín 
(Zákolany)" v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Součástí dokumentace bude 
vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.5), činnost 
koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.12) a výkon autorského dozoru 
(dále AD viz bod 4.1.21).

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
stavebního povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci 
(návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného 
i neoceněného soupisu prací).

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 
Směrnice GŘ 11/2006, příl. 2.

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(geotechnických, geologických atd.).

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. stavební 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 
financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 
může být do 30 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 
stavby viz.bod 1.2.1.. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 
zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby
1.2.1 Stávající konstrukce již nevyhovuje současnému stavu a rekonstrukcí mostu dojde ke 

zlepšení kvalitativních parametrů, zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy 
a zvýšení kvality stavu dopravní cesty.

1.3 Umístění stavby

Kraj: Středočeský

Okres: Kladno

Katastrální území: Trněný Újezd u Zákolan

Traťový úsek: 0742

Definiční úsek: 04; Noutonice - Podlešín

Staničení začátku a konce stavby: v žkm 39,019
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1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 
Sb.

celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF F3

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 345

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 529

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 121

Číslo traťového a definičního úseku 0742 04

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 70 km/h

Trakční soustava bez elektrizace

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 
plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne.

2.1.2 Požadavky na technické řešení

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 
železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro 
vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí 
zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 Koordinace s jinými stavbami:

Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky - Podlešín.

3.1.2 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ReŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.
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4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 
Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.4 Dokumentace pro stavební povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s výnosem č. 1 ke 
Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce 
celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému.

4.1.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 
protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 
z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 
prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě.

4.1.9 Železniční trať Středokluky - Podlešín je určena k prověření výhledové elektrizace.

4.1.10 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 
a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění / 
upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 
přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.11 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 
místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 
Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.12 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.13 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 
investora a dotčené organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a. s.. 
Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do 
Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 
k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na 
závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.14 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.15 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 
připomínek.
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4.1.16 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 
projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.17 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí 
dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených 
orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být 
splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.18 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.19 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 
stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 
stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 
dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.21 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 
i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 
a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 
celkového řešení DSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. 
Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto 
hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel 
a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby 
její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny 
stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která 
jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě 
zjištění nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací 
o této skutečnosti neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného 
rozpočtu stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě 
vyžádání objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5
v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení 
stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

4.1.22 Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability 
zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.
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4.1.23 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.24 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 
formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 
3 - Rozpočet).

4.1.25 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 
stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 
variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 
Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet).

4.1.26 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)

• trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 
spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, 
změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

• trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

• trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 
typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)

• trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

• trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

• ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 
vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
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U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 
do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají 
žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 
vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy 
v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí / ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ 
návěstidlem/ kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;
• stručný rozsah prací;
• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 

náročnosti NAD;
• přístup mechanizace;
• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Přes most v km 39,019 trati odbočka Jeneček - Podlešín vede kabelová trasa 
zabezpečovacích kabelů. V kabelové trase jsou uloženy metalické kabely

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Kabely uvedené v bodě 4.3.1.1 je nutno po dobu stavby ochránit. 
V konstrukci mostu musí být vytvořen dostatečně velký prostor (kabelový 
kolektor) pro uložení stávajících kabelů s rezervou na možné přiložení kabelů 
dalších. Např. 0150. Do tohoto kolektoru budou stávající kabely uloženy.
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4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Viz bod 4.3.1.1.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Viz bod 4.3.2.1.

4.5 Železniční svršek a spodek

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 V místě ocelového mostu je kolejový rošt složen z dřevěných mostnic 
a kolejnic tvaru S49. Trať v okolí mostu proběhla v roce 2019 opravou 
železničního svršku včetně výměny části kolejového lože se zaměřením na 
opravu GPK a BK s maximálním využitím stávajících a užitých materiálů. 
Kolejový rošt v okolí mostu je složen z pražců SB8 a kolejnic S49. Stav 
železničního svršku a spodku v okolí mostu je dobrý.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Na mostě včetně výběhů bude provedeno nahrazení stávajícího kolejového 
roštu v minimální délce 25 m. Nový kolejový rošt se bude skládat z kolejnic 
49 E1 třídy oceli R 260, dřevěných mostnic a betonových pražců 
s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Bude provedena v plném profilu 
výměna štěrkového lože v celé délce výměny kolejového roštu a v případě 
narušení železničního spodku jeho stabilizace.

4.6 Mosty, propustky, zdi

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Most o jednom poli v km 39,019 převádí jednokolejnou trať Středokluky - 
Podlešín přes silnici III. třídy v obci Zákolany. Nosná konstrukce mostu je 
ocelová, trámová, plnostěnná, nýtovaná bez mostovky s kolejí na mostnicích. 
Rozpětí nosné konstrukce je 10,20 m. Volná výška pod mostem je min. 5,05 
m. Nosná konstrukce byla vyrobena v roce 1956 a v roce 1983 byla provedena 
obnova protikorozní ochrany.

Nosná konstrukce je uložena pomocí ocelových tangenciálních ložisek na 
kamenné spodní stavbě s nepravidelným řádkováním. Spodní stavba pochází 
pravděpodobně z roku 1873.

Stavební stav mostu je dle předpisu SŽDC S5 hodnocen stupni 2/3.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Předpokládá se rekonstrukce mostu vložením nové nosné konstrukce na 
upravenou spodní stavbu.

4.6.2.2 Projektant si zajistí stavebně-technický průzkum, v případě potřeby 
geotechnický průzkum.

4.6.2.3 Musí být stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů" (čj. S 30135/2015-O13) 
a prokázána přechodnost traťové třídy C3/70. U stávajících objektů bude 
zatížitelnost stanovena v kategorii ,,C''. U rekonstruovaného mostu bude 
zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na 
základě výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude rozhodnuto 
o stavebním počinu na mostním objektu.

4.6.2.4 Rekonstruovaný most bude navržen přednostně s průběžným kolejovým 
ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu.
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4.6.2.5 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 
3. třídy tratí.

4.7 Ostatní objekty

4.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla zejména 
ochrana inženýrských sítí apod.

4.8 Pozemní stavební objekty

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 V blízkosti plánované rekonstrukce se nachází objekt: Zákolany zast. - budova 
zastávky, IC5000114119, km 38.96. Objekt není napojený na inženýrské sítě. 
Požadujeme zachování bezpečného příjezdu a přístupu k objektu a na 
nástupiště.

Požadavky na nový stav

4.8.1.2 Viz 4.8.1.1

4.9 Geodetická dokumentace

4.9.1 Všeobecná ustanovení

4.9.1.1 Geodetická část Projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 
platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 
v následujícím textu a zároveň musí zajistit dostatečný geodetický podklad 
pro provedení díla.

4.9.1.2 Objednavatel prostřednictvím SŽG Praha dodá geodetické a mapové podklady 
do hranice dráhy. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP 
staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 
části I. 6 Geodetické a mapové podklady.

4.9.1.3 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 
náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 
zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 
koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu 
s TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic, s.o. a bude 
předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na SŽG Praha.

4.9.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 
ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je 
uveden v SoD, (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 
13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 
podle předpisu Zam1. Geodetická část dokumentace bude odevzdána 
v uzavřené i otevřené formě.

4.9.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 
dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole 
vedeného orgány zeměměřictví a katastru při nutném 
přemístění měřické značky v souvislosti s jejich ochrany 
ochranou stanovené stanovenou zákonem č. 200/1994 Sb.,

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů 
státního bodového pole vedeného orgány zeměměřictví 
a katastru při přemístění,

o geometrické plány,

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 
a souborné zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení,

12/38

„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky - Podlešín (Zákolany)"
Zvláštní technické podmínky
DSP, EH, kBOZP v realizaci, AD



o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění 
PPK.

4.9.1.6 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny 
navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 
Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 
zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK 
příslušného pracoviště SŽG.

4.9.2 Geodetická dokumentace

4.9.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE
Obsah:
I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 
stavby podle předpisu SŽ M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
ČR a aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU 
a staničení (km)) - viz SŽ (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí 
a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování 
tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném 
znění.

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů,
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené 
přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 
základu, použité referenční systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním 

operátu, apod., podle územního umístění stavby,
■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 
evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, 
původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.),

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.),

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data 
šetření,

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje 
se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů 
pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.
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Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽ M20/MP013 
Záborový elaborát.

Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení nemovitosti jsou 
popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 a vzorová řešení jsou podrobně 
uvedena v příloze C - Katalog opakovaných řešení - návrh hranice záboru a na 
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací výkresy 
záborového elaborátu jsou uloženy na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou koordinační 
situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý a dočasný zábor, věcné 
břemeno a jiné dotčení nemovitosti.

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 
příloha D - Rozsah věcných břemen pro sítě technické infrastruktury ve správě SŽ a na 
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu (VFZE), který 
definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu majetkoprávního vypořádání stavby. 
Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou uvedeny v Metodickém pokynu 
SŽDC M20/MP013 příloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, 
obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního 
operátu s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 
zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o 
vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění nebo opravu 
zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Objednateli sdělí ÚOZI 
Objednatele.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti").

Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo 
z veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 
území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:
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■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, 
pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽ,
■ nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
■ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

d) Klad mapových listů katastrální mapy
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 
použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) 
s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající 
a projektované trasy stavby s jejich staničením.

e) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
společného povolení, s barevným vyznačením:
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění 

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 

vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

majetkem státu zastoupeného SŽ,
■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními 

(např. okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 

tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví 
se detail ve větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 
přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 
pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv

15/38

„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky - Podlešín (Zákolany)"
Zvláštní technické podmínky
DSP, EH, kBOZP v realizaci, AD



k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve 
spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla 
specifikován Objednatelem

I.3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 
vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová 
a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní 
stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní 
požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 
umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím 
ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, 
technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě 
se použije Metodický pokyn SŽ M20/MP007 a přiměřeně Metodický pokyn SŽ 
M20/MP010.
Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:

• Souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP)
• Výškový systém Bpv (v realizaci ŽBP)

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:

■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 
činností ani zařízením staveniště,

■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 
bodu (primární systém) na nemovitosti

■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 
stavebních pracovních postupů,

■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 
a výškové bodové pole,

■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 
sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice

• v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení a nadmořské výšky
• systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické redukce

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační 
údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného 
polohového a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového 
pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem 
(primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které 
se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby 
pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, 
odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole
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z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených bodů 
vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, 
chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap 
výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 
s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém 
jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně 
rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické 
mikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel 
s ÚOZI Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 
a výškového) k navrženým změnám.

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 
4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: 
Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřící značky, 
v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - 
Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 
a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:
a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 
(sekundární systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 
upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 
komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), 
bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro 
vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic 
v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 
odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - 
Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování - Část 2: 
Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 
zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému 
(to jsou body geodetické body polohového a výškové bodového pole 
z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro 
měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)
Poznámka: Koordinační vytyčovací výkres bude ověřen ÚOZI zpracovatele 
dle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

I.5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 
geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání.

Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), s geometrickými plány 
vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení 
o vydání společného povolení) a dále s majetkoprávní částí při její 
aktualizaci pro vydání stavebního povolení nebo v případě obnovy (revize) 
operátu KN.

Obvod stavby obsahuje:
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a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 
pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod. Pokud 
jsou v záborovém elaborátu určeny v trvalých záborech 
nemovitosti (v souladu s projektovou situací) s různým způsobem 
využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 
nemovitostmi,

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 
z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. staničení 
v ose stávající a projektované trasy železniční tratě).

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových podkladů, 
kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové podklady 
zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. Dalšími podklady 
mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.
Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů a předloží 
k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, která bude odpovídat 
zadávací dokumentaci.
Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. 
podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále samostatně 
podklady doplněné Zhotovitelem.
Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, 
závazným geodetickým základem je ŽBP.

Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy:

Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady 
stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010.
Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006.
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 
Směrnice SŽDC č. 117 a Pokynu GŘ č. 4/2016, včetně Metodického pokynu 
SŽDC M20/MP005.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn SŽDC M20/MP007.

Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 Topologie sítě 
a staničení tratí železničních drah, včetně předpisu SŽDC M12 Předpis pro 
jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, Pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ, 
Odborné komise pro staničení a číselníky M12 a Zobrazení řešení TUDU 
a staničení a označování objektů železniční infrastruktury.
Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 
bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro 
posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován 
s příslušným oddělením Objednatele.
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 
přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla 
včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního 
tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést 
zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.
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Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:

a) technickou zprávu (viz I.1),
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 

v otevřené formě (*.dgn).
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení 

v otevřené formě (*.dgn).
e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf.
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě 

(*.txt).
g) zobrazení řešení TUDU, staničení a označování objektů železniční infrastruktury 

(SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení a číselníky M12).
h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 

požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další).

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na
zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP
příslušného pracoviště SŽG.

I.7 Geometrické plány
Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic 
pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo 
vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 
č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou 
Objednatelem předány Zhotoviteli.

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým elaborátem (Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát), který bude na jejich základě postupně 
aktualizován.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 
budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy podle 
Metodického pokynu SŽDC M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 
projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 
(správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele 
k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 
potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks pro každý právní vztah
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při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 
1 ks navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel 
vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických 
podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
■ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální 

formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 
žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 
formátu),

■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, 
SŽG, OŘ, TÚDC),

■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, 
jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve 
vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 
pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence 
právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí 
Díla.
Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod

a křížení dráhy),
■ zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném
znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky),

■ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

■ Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát.

4.9.3 Všeobecná ustanovení

4.9.3.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 
platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 
v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 
geodetický podklad pro provedení díla.

4.9.3.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.1 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 
s úpravou v části I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 
geodetických a mapových podkladů.

4.9.3.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 
železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG).

4.9.3.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 
ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které 
bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 
Sb.

4.9.3.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 
zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě,
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o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 
o geometrické plány,
o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.

4.9.3.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty č.j. s 4730/2016-SŽDC-O13 ze dne 
15.2.2017 (účinnost od 15.2.2017). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení 
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.9.3.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle 
předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 
mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost 1.9.2016), (oba 
dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.szdc.cz/dalsi- 
informace/dokumentv-a-predpisv.html). popř. na adrese www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-iednotkv-szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni.html).

4.9.3.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují
a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 
17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na 
adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv-szdc/szgpraha/dokumentv- 
ke-stazeni.html).

4.9.3.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny 
navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG

4.9.4 Geodetická dokumentace

4.9.4.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavbv

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 
a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled 
traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení (km)) - viz SŽDC 
(ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS 
ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění;

21/38

„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky - Podlešín (Zákolany)"
Zvláštní technické podmínky
DSP, EH, kBOZP v realizaci, AD

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/dokumenty-ke-stazeni.html)


b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 
podkladů;

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 
geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a ieho 
technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 
bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby;
■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických 

podkladech (katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější 
pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 
geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.);

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ 
transformace katastrální mapy, výběr identických bodů pro 
transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 
transformace katastrální mapy, apod.);

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 
knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně 
uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku 
G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 
povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní 
přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze 
ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
Správou železnic, státní organizace a pozemků ve vlastnictví ČD, 
případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici 
pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, je třeba 
navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu 
příslušné normy (Projektování železničních drah - ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České 
republikv s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 
železnic, státní organizace pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně 
předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) 
a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace 
o probíhajících změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu
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a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní 
částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 
operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude 
konzultována s Obiednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Obiednatelem navrhne 
novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", 
podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto 
zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh 
změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných 
omezení týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na 
ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí 
písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 
katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud 
bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 
hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 
a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 
hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje 

z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí 
a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 
„nemovitosti"),

■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 
dotčena

■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších 
nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 
stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").

■ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem 
z KN nebo z veřejných knih.

b) Pozemkv a stavbv nebo bvtv a nebytové prostory dotčené stavbou 
podle katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného 
dotčení nemovitosti. v rámci každého katastrálního území je členění 
nemovitostí provedeno následovně:
■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle 

listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného

23/38

„Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky - Podlešín (Zákolany)"
Zvláštní technické podmínky
DSP, EH, kBOZP v realizaci, AD



břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude 
zřizovat,

■ seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace,

■ nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich 
(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.),

■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
■ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 
nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrální mapy

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 
zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 
pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 
pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 
potřebném pro vydání stavebního povolení, s barevným vyznačením:
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení

nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL 
a nemovitosti ostatní,

■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 
státní organizace,

■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními

protihlukovými opatřeními (např. okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější 

pozemkové evidence, včetně označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území,

■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný 

zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část
b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 
přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku.
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Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 
Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech 
pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 
Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulkv bude v úvodu 
prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 
které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 
Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém 
pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy 
(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky - 
červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 
umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 
dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, 
stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 
a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP007 a přiměřeně dokument „Specifikace geodetických podkladů 
pro přípravnou dokumentaci" (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002 
- viz obecná část, související dokumenty), v platném znění.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště,
■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením 

a trvalým umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti
■ stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu 

výstavby podle stavebních pracovních postupů,
■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole,
■ určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby 

bodů vytyčovací sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 
mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 
jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto 
bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech 
základního a podrobného polohového a výškového bodového pole, 
včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 
systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve 
které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy 
nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto
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bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření 
k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 
z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 
bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 
kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 
Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 
a geodetické mikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 
Zhotovitel s ÚOZI Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 
vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 
(polohového a výškového) k navrženým změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN 
ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření 
- Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, 
ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 
2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí 
metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam 
geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy 
staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 
stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 
prostorové polohy (sekundární systém - to jsou charakteristické body 
budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 
a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 
použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S- 
JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 
odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost 
vytyčování - Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 
vytyčování - Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 
se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního 
systému (to jsou body geodetické body polohového a výškové 
bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 
geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání.
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Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 
vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro 
řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 
pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud 
jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 
železnic, státní organice a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 
s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory 
předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu 
v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 
z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 
nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 
využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 
lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. 
staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 
zpracovanými pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 
železniční dopravní cestu".

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 
podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových 
podkladů (měření bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických 
a mapových podkladů je stanoveno dokumentem „Specifikace 
geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci" (č.j. 3033/2002- 
O7-hg ze dne 18.11.2002), v platném znění - viz obecná část, související 
dokumenty.

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 
Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 
dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace
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a dat mezi Správou železnic, státní organizace a externími subjekty, 
včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu 
prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC 
M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto 
zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 
porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah 
zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 
včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 
v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 
zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 
je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran 
zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz I.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 

000 v otevřené formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením 
prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů 
správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 Geometrické plány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 
pro žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů 
(dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 
zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 
č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli 
budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 
jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 
drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 
Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) 
a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 
13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie 
a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí 
správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení 
pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 
(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).
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Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 
Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 
Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 
plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 
dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 
o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 
nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 
trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 
vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 
Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 
ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 
další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). v případě 
aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických 
podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 
úřadem:
■ elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 
pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic 
pozemků, nebo prohlášení o chybném geometrickém 
a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 
v *.txt formátu),

■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 
Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC)

■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je 
geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 
oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení 
trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 
pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se 
stavem evidence právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 
a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
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4.9.4.2

■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon),

■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška),

■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 
6 Obvod a křížení dráhy),

■ zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění [20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 
odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 
podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.9.4.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 
zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel Správa 
železnic, státní organizace.-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb 
státních drah.

4.9.4.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.9.4.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 
příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.

4.10 Životní prostředí 
Fáze DSP

4.10.1 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B.3 Vliv stavby na životní prostředí 
popsány jednotlivé složky životního prostředí.

4.10.2 Část B.3 bude uspořádána následovně:

4.10.2.1 B.3.1. Souhrnná technická zpráva - popis jednotlivých složek životního 
prostředí.

Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se 
záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném 
prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. 
Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).

4.10.2.2 B.3.2. Biologický průzkum - bude proveden formou stručné rešerše 
a pochůzky, důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně 
ohrožené) druhy živočichů. Na základě biologického průzkumu bude případně 
zhotovitelem projektu požádáno o výjimku podle § 56, zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu ochrany přírody.

4.10.2.3 B.3.3. Dendrologický průzkum - bude proveden v záboru stavby. Zpracován 
bude v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 
2020, č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení 
vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude 
obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny / 
zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 
údržba). V případě kácení, které bude zajišťovat v rámci provozuschopnosti 
dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným 
OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 
možná.

4.10.2.4 B.3.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací - potřebu klasické HS 
z provozu konzultovat s místně příslušnou hygienickou stanici. Jinak bude
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kapitola zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Hluk ze stavební činnosti - vzhledem k blízkosti chráněné zástavby bude 
vypracována studie hluku z výstavby. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací 
na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 
kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

4.10.2.5 B.3.6 Rozptylová studie - bude zpracována po konzultaci s KHS. Případná 
rozptylová studie se podrobně zaměří zejména na generovanou staveništní 
dopravu.

4.10.2.6 B.3.7. Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na případný průzkum 
kontaminace stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných 
výkopových zemin. Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě 
předběžného průzkumu, včetně chemického složení (geotechnické sondy 
atp.). Vzorkování bude přítomen nebo o něm bude s předstihem informován 
specialista životního prostředí Objednatele.

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití 
stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako 
samostatná položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.

V kapitole bude uvedeno, že výpis zařízení oprávněných k nakládání s odpady 
(např. skládky, recyklační zařízení apod.), který je součástí DSP, je pouze 
informativního charakteru a není pro Zhotovitele stavby závazný. Zhotovitel 
stavby je povinen zajistit si skládky nebo další zařízení k nakládání s odpady 
sám včetně prověření jejich kapacit, aby bylo zajištěno odstranění, příp. 
využití všech druhů a množství odpadů vzniklých realizací stavby. Zhotovitel 
bude při zajišťování kapacit skládek zároveň počítat s tím, že množství odpadů 
může být v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší.

4.10.2.7 B.3.8. Zemědělská příloha - bude aktualizována pro předpis odvodů.

4.10.2.8 B.3.9. Lesní příloha - bude aktualizována pro předpis odvodů.

4.10.2.9 Ochrana vod - součástí dokumentace bude zpracování havarijního plánu 
(zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků).

Vzhledem k tomu, že stavba leží v blízkosti záplavového území pro Q100 

a aktivní zóny záplavového území Qakt Zákolanského potoka, bude v rámci 
zpracování DSP s příslušným vodoprávním úřadem konzultována nutnost 
vypracování povodňového plánu (relevantnost povodňového plánu bude dále 
projednána také se správcem povodí).

4.10.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 
žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit NATURA 2000 v okolí stavby.

4.10.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 
Objednatele.
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4.10.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 
VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

Autorský dozor

4.10.6 Kontrolovat dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek.

4.11 Smluvní zajištění a dokladová část

4.11.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas 
s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 
a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 
v platném znění;

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem";

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění;

• Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy 
kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 
oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 
rozpočtu.

4.11.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 
apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.11.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 
458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 
zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 
zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 
po provedení přeložky nemění.

4.11.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.11.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro stavební řízení 
objednateli a zajistí kompletní součinnost během stavebního řízení. Žádost o stavební 
povolení podá zhotovitel.

4.11.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 
na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 
jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

4.11.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro 
ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů 
Data budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části 
bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve 
zajištují nebo budou zajišťovány.

4.11.8 Minimální rozsah přehledů pro:
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• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové 
číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 
a ostatními účastníky stavebního řízení - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
• Dokladová část životní prostředí

4.12 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.12.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to 
ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 
zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve 
vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora.

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění 
(dále jen „plán BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na 
staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění 
zapracování případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to 
i dílčích,

• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních 
informací - jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající 
pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 
oplocení, atd.,

• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke 
stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci 
Správy železnic, státní organizace, ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní 
osoby atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci 
stavby a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození 
zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu 
bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit 
v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti
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a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

4.12.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

4.12.2.1 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - zpracování 
projektové dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném 
znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:

o před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím 
zhotovitele projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím 
dokončení (dále jen „plán BOZP");

o přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního 
prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí;

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 
o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby 
a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání;

o další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na 
které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci;

o zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití 
po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby 
předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem 
stavby;

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, 
informace a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen
a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých 
druhů postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných 
opatření, a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele 
projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto 
pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 
dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady";

o technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;

o do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických 
bodů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi;

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli 
stavby, pokud byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další 
informace o nebezpečích, bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou 
mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, dbát, aby doporučované 
řešení bylo vždy:
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o technicky realizovatelné;
o v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci;
o ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby;
e) poskytovat:

o odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního 
a životního prostředí;

o odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby;

o odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní 
správy a samosprávy.

f) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

g) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:

o charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů 
a stavebních objektů;

o zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků;
o ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státní 

organizace a třetích osob nacházeních se na staveništi;
o bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby;
o způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů;
o vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO 

(požární ochranu) stavby a staveniště;
o ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin;
o skladování materiálů a manipulace s nimi;
o vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem;
o technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu 

a opravy objektů a technických zařízení;
o skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

h) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších 
zaměstnanců toto zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům 
a zapracovat do plánů BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, 
jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený 
výkon dopravní služby na dráze provozované Správou železnic, státní 
organizace.

4.12.2.2 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje 
tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže 
uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými 
právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné 
stavby, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy 
a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou
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tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění 
svých povinností, a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od 
zadavatele stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor 
BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít 
k jiným účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně 
způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má 
potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat 
v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon 
své funkce. v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli 
stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy 
a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 
a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor 
BOZP vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit 
i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání 
staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po 
jejím dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli 
stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou 
vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace 
omezení zpracování projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, 
s nimiž bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání 
a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty 
a podklady, předané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu 
kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou smluvních 
stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění 
povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt této 
stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 
koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 

železnic, státní organizace nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. 
Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC 
na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku

5.1.2 Výluka na trati Středokluky - Podlešín pro tuto stavbu bude probíhat v zákrytu 
s výlukou pro rekonstrukci mostu 31,295 na stejné trati.

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy Správy železnic, státní 
organizace). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 
mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě Správy železnic, státní organizace, 
pozemků ČD určených k převodu do správy Správy železnic, státní organizace, 
pozemků ČD a ostatní pozemky).
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5.1.4 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.5 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů.

5.1.6 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace pro stavební povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu 
k projednání

Počet vyhotovení:

o 2x v listinné podobě, soupravy 1 - 2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM 

o 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf") 

o včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

• Čistopis dokumentace včetně EH - čistopis 

Počet vyhotovení:

o 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

o 5x CD (1x otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí bude 
i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.

Počet vyhotovení:

o 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená 
forma

o Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu 
bude součástí

• G. náklady pare č. 1-3

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3

• Majetkoprávní část paré 1-6

• Plán BOZP paré 1-6

5.1.6.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení 
adres, č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům 
z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky 
obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 
a ostatních organizací (HZS Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném 
pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání 
územního řízení (pokud bude potřeba) a stavebního povolení. Součástí dokladové části 
budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, státní organizace 
(GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, 
vydání stavebního povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.
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5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: 
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY
7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval:
Dne: 27.10.2020
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