

## Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací,dodávek a služeb

## Adresa

Ulice:  
Číslo popisné:  
Č.prostoru:  
Vypracoval:

Havanská  
2824  
10  
x 120 180 NE

|      |       |
|------|-------|
| WC   | předs |
| koup |       |
| P1   |       |

Datum:

Nová kuchyňská linka

## Výměra

| P.č.                        | MJ  | Předsíň | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | komora+spíž | rezerva | Koupelna | WC   | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|-----------------------------|---|---------|--------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|------|---------------|------------|-------------|
| <b>Malby</b>                |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 1.                          | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/                             | m2      | 25     | 59       |          |          |             |         |          |      | 84            | 20,6       | 1730,4      |
| 2.                          | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m                                  | m2      | 25     | 68       |          |          |             |         | 10       | 12   | 115           | 21         | 2415        |
| 3.                          | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/                                       | m2      | 25     | 68       |          |          |             |         | 10       | 12   | 115           | 36,5       | 4197,5      |
| 4.                          | Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m                                   | kpl     | 3      |          |          |          |             |         |          |      | 3             | 140        | 420         |
| 5.                          | Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 6.                          | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 7.                          | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m   | m2      | 30     |          |          |          |             |         |          |      | 30            | 100        | 3000        |
| 8.                          | Poplatek za skládku-netříděné suti  | kpl     | 5      |          |          |          |             |         |          |      | 5             | 80         | 400         |
| 9.                          | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl     | 2      |          |          |          |             |         |          |      | 2             | 100        | 200         |
| R                           |   | 0       |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Nátěry</b>               |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 10.                         | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění                      | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 11.                         | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.  | bm      | 6      |          |          |          |             |         |          |      | 6             | 88,5       | 531         |
| 12.                         | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken                                  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 13.                         | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří                                     | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 14.                         | Nátěr kovových zárubní  | m2      | 1,25   | 1,25     |          |          |             |         | 1,25     | 1,25 | 5             | 178,51     | 892,55      |
| 15.                         | Nátěr dřevěných zárubní   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 16.                         | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.                       | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 17.                         | Nátěr jádra a odmaštění podkladu  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 18.                         | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 19.                         | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl     | 3      |          |          |          |             |         |          |      | 3             | 10         | 30          |
| 20.                         |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 21.                         |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Podlahy povlakové</b>    |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 22.                         | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla                                    | m2      | 4      | 20       |          |          |             |         |          |      | 24            | 200        | 4800        |
| 23.                         | Dodávka PVC   | m2      | 4      | 20       |          |          |             |         |          |      | 27,6          | 200        | 5520        |
| 24.                         | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm                       | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 25.                         | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                       | m2      | 4      | 20       |          |          |             |         |          |      | 24            | 223,5      | 5364        |
| 26.                         | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC   | m       | 5      | 20       |          |          |             |         |          |      | 25            | 38         | 950         |
| 28.                         | Demontáž sokl.nebo lišt PVC   | m       | 5      | 20       |          |          |             |         | 4        | 4    | 33            | 10         | 330         |
| 29.                         | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.   | m2      | 4      | 20       |          |          |             |         | 3        | 2    | 29            | 94,3       | 2734,7      |
| 30.                         | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 31.                         | Odvoz a likvidace odpadu  | kpl     | 2      |          |          |          |             |         |          |      | 2             | 200        | 400         |
| 32.                         | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších plášťů-výška do 25m | kpl     | 4      |          |          |          |             |         |          |      | 4             | 50         | 200         |
| 33.                         | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 34.                         | Dodávka laminátové podlah Quick-step  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 35.                         | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Podlahové konstrukce</b> |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |

|     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 36. | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 37. | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|                                      |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |       |      |       |
|--------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|--|--|----|----|--|--|-------|------|-------|
| 38.                                  | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 39.                                  | Vyrovnání podlahy OSB desky   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 40.                                  | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 41.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 42.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| <b>Parquetové podlahy</b>            |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |       |      |       |
| 43.                                  | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2   | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 44.                                  | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových  | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 45.                                  | Broušení podlah celkové včetně tmelení  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 46.                                  | Oprava podlah,broušení vlysů,parket trojnásobné   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 47.                                  | Tmelení celoplošné podlah vlysových   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 48.                                  | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 49.                                  | Nátěr olejový a voskování   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 50.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 51.                                  | Demont.podlah vlysových /přibíjených/   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 52.                                  | Demont.podlah plovoucích lepených   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 53.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| <b>Podlahy z dlaždic keramických</b> |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |       |      |       |
| 54.                                  | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/               | m2  |   |   |  |  |  |  | 3  | 2  |  |  | 5     | 575  | 2875  |
| 55.                                  | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.     | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 5,75  |      |       |
| 56.                                  | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/                 | bm  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 57.                                  | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./   | m   |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 58.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |   |  |  |  |  | 3  | 2  |  |  | 5     | 526  | 2630  |
| 59.                                  | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320   | m2  |   |   |  |  |  |  | 3  | 2  |  |  | 5     | 200  | 1000  |
| 60.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 4 |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 4     | 50   | 200   |
| 61.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| <b>Obklady keramické</b>             |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |       |      |       |
| 62.                                  | Obkládání stěn obl.pórovin. do tmele do 300x300   | m2  |   | 5 |  |  |  |  | 12 | 10 |  |  | 27    | 546  | 14742 |
| 63.                                  | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.        | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 31,05 |      |       |
| 64.                                  | Montáž a dodávka vanových dvířek 300x300, 400x600   | ks  |   |   |  |  |  |  | 1  | 1  |  |  | 2     |      | 0     |
| 65.                                  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 66.                                  | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 67.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |   |  |  |  |  | 12 |    |  |  | 12    | 422  | 5064  |
| 68.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 4 |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 4     | 100  | 400   |
| 69.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| <b>Výplně otvorů</b>                 |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |       |      |       |
| 70.                                  | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.                | ks  | 1 |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 1     |      |       |
| 71.                                  | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 72.                                  | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm | ks  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1  | 1  |  |  | 4     | 1200 | 4800  |
| 73.                                  | Nové dvojité zasklení okna d+m  | pol |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 74.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 76.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>         |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  |       |      |       |
| 77.                                  | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/   | ks  |   | 1 |  |  |  |  | 1  | 1  |  |  | 3     |      |       |
| 78.                                  | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m   | ks  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1  | 1  |  |  | 4     | 434  | 1736  |
| 79.                                  | Demontáž kuchyňských linek  | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 80.                                  | Provedení truhlářských prací dle rozpisu  | sou |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |
| 81.                                  | Drobné truhlářské práce /repase oken apod.]/  | kpl | 1 |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 1     | 500  | 500   |
| 82.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 4 |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 4     | 500  | 2000  |
| 83.                                  | Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)  | ks  | 4 |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 4     | 370  | 1480  |
| 84.                                  | Kontrola a oprava střechy   | kpl |   |   |  |  |  |  |    |    |  |  | 0     |      | 0     |

| <b>Svislé konstrukce</b>          |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  |     |       |      |
|-----------------------------------|--|-----|-----|----|--|--|--|--|----|----|--|-----|-------|------|
| 85.                               | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm   | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 86.                               | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/  | m   |     |    |  |  |  |  | 4  | 3  |  | 7   | 40    | 280  |
| 87.                               | Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 88.                               | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 125mm  | m2  | 6   | 8  |  |  |  |  |    |    |  | 14  | 600   | 8400 |
| 89.                               | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm   | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 90.                               | SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace   | m2  |     |    |  |  |  |  | 3  | 2  |  | 5   | 580   | 2900 |
| 91.                               | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 4   |    |  |  |  |  |    |    |  | 4   | 50    | 200  |
| 92.                               |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 93.                               |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 94.                               |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 95.                               |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| <b>Úpravy povrchu</b>             |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  |     |       |      |
| 96.                               | Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábytek apod./                       | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 97.                               | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2                  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 98.                               | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.  | m   | 10  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 40  | 83,6  | 3344 |
| 99.                               | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm, omítka štuková                                       | m2  | 2   |    |  |  |  |  |    |    |  | 2   | 1025  | 2050 |
| 100.                              | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 101.                              | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková   | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 102.                              | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit                | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 103.                              | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek  | ks  |     |    |  |  |  |  | 2  |    |  | 2   | 200   | 400  |
| 104.                              | Tmelení spar a rohů, šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m   | m   |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 105.                              | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových                                   | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 106.                              | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 107.                              | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací   | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 109.                              | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 3   |    |  |  |  |  |    |    |  | 3   | 50    | 150  |
| 110.                              |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 111.                              |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| <b>Bourání</b>                    |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  |     |       |      |
| 112.                              | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/   | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 113.                              | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 114.                              | Bourání mazanin bet.tl.5 cm  | m3  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 115.                              | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2   | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 116.                              | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2  | m2  | 4   |    |  |  |  |  |    |    |  | 4   | 107,5 | 430  |
| 117.                              | Otlučení omítek vnitřních  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 118.                              | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm   | ks  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 119.                              | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 120.                              | Vybourání stávajících zárubní  | m2  |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 121.                              | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 2   |    |  |  |  |  |    |    |  | 2   | 20    | 40   |
| 122.                              | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení  | kpl | 0,5 |    |  |  |  |  |    |    |  | 0,5 | 200   | 100  |
| 123.                              |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 124.                              |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 125.                              |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |  |     |     |    |  |  |  |  |    |    |  |     |       |      |
| 126.                              | Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl | 1   |    |  |  |  |  |    |    |  | 1   | 5000  | 5000 |
| 127.                              | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet.                        | kpl | 1   |    |  |  |  |  |    |    |  | 1   | 650   | 650  |
| 128.                              | Opracování detailů bytového jádra  | kpl |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 129.                              | Úklid  | kpl | 1   |    |  |  |  |  |    |    |  | 1   | 1500  | 1500 |
| 130.                              | Demontáž vestavné skříně, KL atp.  | kpl |     |    |  |  |  |  |    |    |  | 0   | 0     |      |
| 131.                              | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES  | kpl | 1   |    |  |  |  |  |    |    |  | 1   | 5000  | 5000 |

| <b>Izolace proti vodě</b> |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |      |
|---------------------------|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---------|----------------------|------|
| 132.                      | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |      |
| 133.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |      |
| 134.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |      |
| 135.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |      |
| <b>Zařízení bytu</b>      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |      |
| 136.                      | Umyvadlo  | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |      |
| 137.                      | Ocelová vana  | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |      |
| 138.                      | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/                           | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |      |
| 139.                      | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/                          | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      |      |
| 140.                      | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/                        | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |      |
| 141.                      | WC combi včetně sedátka   | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |      |
| 142.                      | Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/                           | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      |      |
| 143.                      | Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)        | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      |      |
| <b>Elektroinstalace</b>   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |      |
| 144.                      | Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize         | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1       | 8000                 | 8000 |
| 145.                      | Drobná úprava elektroinstalace, kontrola                          | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| 146.                      | Výměna domácího telefonu  | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| 147.                      | Porevizní opravy  | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| 148.                      | Revize EI + dotažení spojů  | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| 149.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| <b>Vnitřní vodovod</b>    |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |      |
| 150.                      | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody                          | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1       | 8000                 | 8000 |
| 151.                      | Drobná úprava ZTI, kontrola                                       | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| 152.                      | Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| 153.                      | Revize přípojky plynu ke spotřebiči                               | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| 154.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      | 0    |
| <b>Práce celkem</b>       |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | bez DPH | <b>117 986,15 Kč</b> |      |

Popis:

Nový rozvod elektro vč. rozvaděče zakončený revizí; nový rozvod ZTI; vyzdívka jádra , nové zárubně a dveře, nové zařizovací předměty; nové PVC krytiny; opravy omítek, nová výmalba; nátěr tubek; úklid.

DPH 17 697,92 Kč

CELKEM 135 684,07 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

-----  
podpis