

## SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005134

Číslo smlouvy Zhotovitele: SML\_PU\_2020\_04

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název veřejné zakázky: PD – D11 oprava vozovky v km 76,4-88,3 P+L a oprava D35 v km 126-129 P+L, uzavřené

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

### 1. Společnost „SG – RD ŘSD provozní“

zastoupená společností PUDIS a.s. na základě plné moci ze dne 13.4.2019

Společník č. 1 a Správce společnosti:

**PUDIS a.s.**

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

č.ú.:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Společník č. 2:  
SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
25793349  
CZ25793349  
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
akciová společnost,

Společník č. 3:  
METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
45271895  
CZ45271895  
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418  
akciová společnost,

Společník č. 4:  
Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno  
46347488  
CZ46347488  
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
akciová společnost

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Zajištění podkladů a průzkumů;
  - Zpracování DSP;
  - IČ k DPS;
  - Zpracování PDPS;
  - Zajištění AD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.



a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: nepoužije se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: zhotovitel svolá min. dva výrobní výbory.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele Koncept DSP – 1x elektronická verze, Čistopis DSP – 1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy – 1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS – 1x v elektronické podobě, čistopis PDPS – 4x v listinné podobě + CD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu uvedených v článku III.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:                       
adresa: Praha 4, Čerčanská 2023/12  
PSC: 140 00  
k rukám:   

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Oceněný rozpis služeb,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## **Příloha č. 1**

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro opravu vozovky úseků dálnice D11 v km 76,4 - 88,3 P+L a MÚK v Exitu 76 Pravy a MÚK Exitu 84 Sedlice – všechny větve A,B,C,D, včetně obnovy bezpečnostní povrchové úpravy asfaltu (BPÚ). Větev A – červená BPÚ, větev C – modrá BPÚ. Dále oprava vozovky D35 v km 126 – 129,135 P+L včetně nájezdové a výjezdové větve na kruhový objezd Exit 129 Opatovice nad Labem a obnovy BPÚ asfaltu na nájezdové větvi z kruhového objezdu na D35 – červená BPÚ. Součástí projektové dokumentace bude obnova protikorozní ochrany (PKO) na mostech.

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Související dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná se zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zpracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů.

Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

AKCE

## PD - D11 oprava vozovky v km 76,4 - 88,3 P+L a oprava D35 v km 126-129 P+L DSP/PDPS, AD

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
300 000 000	1,203%	690	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	300	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	3 930 000	225 000	4 155 000
Nabídka dodavatel v Kč bez DPH	3 609 380	207 000	3 816 380
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	91,84%	92,00%	91,85%

\*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a  
rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3**

Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
---	----

Tabulka č. 2

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

## Projektové práce (DSP/PDPS) a průzkumy

Specifikace je navržena dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro účely PDPS bude doplněn soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, struktura dokumentace zůstane zachována dle DSP.

## PD - D11 oprava vozovky v km 76,4 - 88,3 P+L a oprava D35 v km 126-129 P+L

Pozn.: dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>	20		
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			
1. Popis území stavby	10		
2. Celkový popis stavby	30		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	10		
4. Dopravní řešení	50		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	50		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	30		
7. Ochrana obyvatelstva	20		
8. Zásady organizace výstavby	100		
9. Celkové vodohospodářské řešení	neobsahuje		
<b>C. Situační výkresy</b>			
1. Situační výkres širších vztahů	32		
2. Katastrální situační výkres	40		
3. Koordinační situační výkres	120		
4. Speciální situační výkres	neobsahuje		
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>			
<b>100. Objekty přípravy území</b>			
SO 021 Příprava území	30		
<b>100. Objekty pozemních komunikací</b>			
SO 101 Oprava vozovky D11 v km 76,4 - 88,3 P+L	900		
SO 102 Oprava vozovky D35 v km 126 - 129	410		
SO 180.1 Přečhodné dopravní značení	200		
SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení	150		
<b>200. Mostní objekty a konstrukce, zdi</b>			
SO 201 Opravy mostů - PKO	80		
	neobsahuje		
<b>300. Vodohospodářské objekty</b>	neobsahuje		
<b>400. Elektro a sdělovací objekty</b>	neobsahuje		
<b>500. Objekty trubních vedení</b>	neobsahuje		
<b>600. Objekty podzemních staveb</b>	neobsahuje		
<b>660. Objekty drah</b>	neobsahuje		
<b>700. Objekty pozemních staveb</b>	neobsahuje		
<b>800. Objekty úpravy území</b>	neobsahuje		
<b>Dokladová část</b>			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	50		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	10		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	50		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	600		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	neobsahuje		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	neobsahuje		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	40		



Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Související dokumentace, podklady a průzkumy			████████
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	neobsahuje		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	neobsahuje		
3. Projekt odpadového hospodářství	████████	████████	████████
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neobsahuje		
5. Dendrologický průzkum	neobsahuje		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	neobsahuje		
7. Podrobný pedologický průzkum	neobsahuje		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	neobsahuje		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neobsahuje		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	neobsahuje		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	neobsahuje		
12. Hydrogeologický posudek	neobsahuje		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	neobsahuje		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neobsahuje		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neobsahuje		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			
Záborový elaborát	20	████████	████████
Stavebně - technický průzkum mostů (PKO)	50	████████	████████
Stavebně-technický průzkum stávajících stavebních konstrukcí komunikací (betonová a ocelová svodidla, portály, propustky, dlažby, štěrbinové žlaby)	neobsahuje		
Diagnostický průzkum vozovky	1800	████████	████████
Odhad stavebních nákladů			████████
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	200	████████	████████
Plán BOZP	40	████████	████████
Reprografie	x	x	████████
<b>SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)</b>			████████

Pozn.: DIO pro průzkumné činnosti (zaměření, diagnostika vozovky, stavebně - technické průzkumy zajistí objednatel prostřednictvím SSÚD.

Tabulka č. 4

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

## Autorský dozor

## PD - D11 oprava vozovky v km 76,4 - 88,3 P+L a oprava D35 v km 126-129 P+L

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	300		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílicí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	50
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	50
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	50
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenímu množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	40
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	80
<b>celkem hodin</b>	<b>300</b>
<b>Kč/hod</b>	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.