

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
37/Me/201700323	Pavel Melichar	474 637 435 724 765 811	p.melichar@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL

PETROM STAVBY, a.s.

Tušimice 34
432 01 , Kadaň
IČ: 26769611

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás stavební práce – SO Odvodnění v rámci investiční akce „Obnova ulic Na Průhoně, Chomutov, na základě přiložené specifikace a výkazu výměr ze dne 22.2.2016, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891




Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
70 276,64,- Kč bez DPH 85 034,73,- Kč vč. DPH	28.2.2017

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
Pavel Melichar 23.2.2017  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891	Ing. Jitka Šurkalová 	Mgr. Hana Nováková 

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

Cenová nabídka - provedené práce na SO 02 Odvodnění únor 2017

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 150824 - SO 02 - Odvodnění

Místo: Chomutov, ul. Na Průhonu

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Multitechnik, divize II, spol. s r

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Kulík Milan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 276,64

HSV - Práce a dodávky HSV

70 276,64

1 - Zemní práce

56 567,84

5	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	95,200	120,00	11 424,00
6	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	47,600	5,00	238,00
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	95,200	27,20	2 589,44
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,200	48,50	4 617,20
44	M	583441711	kamenivo frakce 8-16	t	171,360	220,00	37 699,20

998 - Přesun hmot

13 708,80

43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	171,360	80,00	13 708,80
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

V Kadaní dne 22.2.2017

Ing. Radek Jára
technický ředitel


PETROM STAVBY, a.s.
Technická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICKO
IČ: 267 69 611 • DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tušimice č.p. 34, 432 01 KADAŇ
tel 474 345 482