
stavební část - VÝKOPY + SANACE ZDIVA Oprava a sanace zázemí provozu hřbitova Nusle ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Práce a dodávky HSV

Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j. Suť

Stavební část VÝKOPY + SANACE ZDIVA POD TERÉNEM

Díl: 001 Zemní práce

1 C-113106151-101
Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva - 

pro zpětné použití
m2 24,30 30,00 729,00 0,417 10,133 0,000 0,000

2 C-113107121-0 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 24,30 250,00 6 075,00 0,000 0,000 0,130 3,159

3 C-131201201-0 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,10 850,00 1 785,00 0,000 0,000 0,000 0,000

4 C-131201209-0 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 2,10 25,00 52,50 0,000 0,000 0,000 0,000

5 C-132201101-0 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,53 850,00 7 252,20 0,000 0,000 0,000 0,000

6 C-132201109-0 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 8,53 25,00 213,30 0,000 0,000 0,000 0,000

7 C-181951102-0 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 28,40 35,00 994,00 0,000 0,000 0,000 0,000

8 C-162701105-0 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,94 550,00 2 719,20 0,000 0,000 0,000 0,000

9 C-174101101-0 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,69 695,00 3 953,16 0,000 0,000 0,000 0,000

10 C-171201211-0 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,94 520,00 4 648,15 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 001 Zemní práce 28 421,51

S Celkem za 002 Základy

11 C-212312111-0 Lože pro trativody z betonu prostého m3 1,46 2 500,00 3 645,00 2,256 3,290 0,000 0,000

12 C-212572121-0 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 3,89 850,00 3 304,80 1,921 7,467 0,000 0,000

S Celkem za 002 Základy 6 949,80

S Celkem za 005 Komunikace

13 zámková  dlažba m2 23,70

14 C-596211110-0 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2 m2 23,70 180,00 4 266,00 0,084 1,997 0,000 0,000

15 H-592450240-101 Dlažba zámková - doplnění  5% m2 1,19 200,00 237,00 0,121 0,143 0,000 0,000

16 C-451571111-0 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 23,70 150,00 3 555,00 0,213 5,037 0,000 0,000

17 C-451561111-0 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 23,70 190,00 4 503,00 0,203 4,803 0,000 0,000

S Celkem za 005 Komunikace 12 561,00

Díl: 008 Trubní vedení

18 C-212755215-0 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních d 130 mm bez lože m 26,73 65,00 1 737,45 0,001 0,020 0,000 0,000

19 C-919726122-0
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 

g/m2
m2 13,04 45,00 586,58 0,000 0,006 0,000 0,000

20 R-80000000-101
Revizní šachta WAVIN TEGRA DN 425 mm  v 800 mm (včetně průchozího 

dna a plastového pachotěsného poklopu) - dod+mont+osaz
kus 1,00 1 000,00 1 000,00 0,060 0,060 0,000 0,000

21 R-80000000-102 Stávající dešťové svody - kontrola, čištění, proplach kus 2,00 500,00 1 000,00 0,012 0,024 0,000 0,000
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S Celkem za 008 Trubní vedení 4 324,03

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce

22 C-952901111-0 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 29,16 35,00 1 020,60 0,000 0,001 0,000 0,000

23 R-91100000-101
Demontáž + zpětné osazení drobných prvků na fasádě - větrací mřížka, kryt 

WAW, dvířka k IS
ks 4,00 150,00 600,00 0,001 0,004 0,000 0,000

24 R-91100000-102 Demontáž + zpětné osazení kamenné pamětní desky na fasádě ks 1,00 600,00 600,00 0,001 0,001 0,000 0,000

25 R-91100000-103 Nová polykarbonátová stříška nad vstupem - dodávka+montáž+osazení ks 2,00 3 500,00 7 000,00 0,090 0,180 0,000 0,000

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce 9 220,60

Díl: 096 Bourání

26 C-966079851-0 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 32,00 25,00 800,00 0,000 0,000 0,000 0,000

27 C-767996701-0
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti 

jednotlivých dílů do 50 kg  - stříšky nad vstupy  2 kpl
kg 180,00 10,00 1 800,00 0,000 0,000 0,001 0,180

28 C-978015391-0
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%
m2 23,80 110,00 2 618,00 0,000 0,000 0,059 1,404

29 C-978023411-0 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 23,80 55,00 1 309,00 0,000 0,000 0,014 0,333

30 C-985131311-0 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 23,80 35,00 833,00 0,000 0,000 0,000 0,000

31 C-997013501-0
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 5,11 250,00 1 277,18 suť

32 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km t 97,07 15,00 1 455,99 HSV 5,076

33 C-997013831-0 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 5,11 1 200,00 6 130,47 PSV 0,032

S Celkem za 096 Bourání celkem 16 223,64 celkem 5,109

Díl: 099 Přesun hmot

34 C-998011002-0 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 33,17 250,00 8 291,36 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 99 Přesun hmot 8 291,36

Práce a dodávky PSV

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 oprava stěny pod terénem

36 R-711000000-101 Infuzní clona REMMERS vč. vrtání otvorů  ( m2 - půdorysná plocha zdiva ) m2 9,62 2 900,00 27 883,50 0,001 0,010 0,000 0,000

37 R-711000000-102 Hydroizolační stěrka REMMERS (popis a skladba - viz PD) m2 23,80 550,00 13 090,00 0,000 0,000 0,000 0,000

38 C-711491273-0 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 23,80 70,00 1 666,00 0,000 0,001 0,000 0,000

39 H-283230430-1 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) guttabeta n 1 x 20 m m2 27,37 120,00 3 284,40 0,001 0,006 0,000 0,000

40 C-711161572-0 Ukončovací profil  pro nopové fólie delta terraxx m 26,18 150,00 3 927,00 0,000 0,002 0,000 0,000
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41 C-998711202-0
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 

do 12 m
% 498,51 5,00 2 492,55 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 52 343,45

Díl: 764 Klempířské konstrukce

42 C-764002801-0 Demontáž závětrné lišty do suti m 17,50 5,00 87,50 0,000 0,000 0,002 0,030

43 C-764002841-0 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 1,35 25,00 33,75 0,000 0,000 0,002 0,003

44 C-764212636-0 Oplechování štítu závětrnou lištou z pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 17,50 450,00 7 875,00 0,004 0,076 0,000 0,000

45 C-764316614-101 Lemování zdí z pz s povrchovou úpravou   200/450 mm kus 3,00 650,00 1 950,00 0,000 0,001 0,000 0,000

46 C-998764202-0 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 99,46 10,00 994,63 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 764 Klempířské konstrukce 10 940,88

Díl: 783 Nátěry

47 C-783401313-0
Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před 

provedením nátěru
m2 20,20 30,00 606,00 0,000 0,001 0,000 0,000

48 C-783414201-101 Dvojnásobný nátěr klempířských konstrukcí - reaktivní barva m2 20,20 185,00 3 737,00 0,000 0,003 0,000 0,000

S Celkem za 783 Nátěry 4 343,00

Stavební část VÝKOPY + SANACE ZDIVA POD TERÉNEM CELKEM 153 619,26

Projektové Ateliéry Dobrovského

J. Sedláček - PROPOS - H. Zemanová

604 231 730    775 050 574 3/3


