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SMLOUVA
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v

důsledku rekonstrukce vodního díla 
„Údlice, Chomutovská -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace “

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
IČ: 000 80 837 
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 78-7308630297/0100 
zastoupená: Ing. Libor Tačner - ředitel

dále jen „Správce komunikace“

Severočeská vodárenská společnost, a.s
se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
Komerční banka, a.s. č.ú. 3507501/0100

zastoupená Ing. Martinem Matzkem, ředitelem odboru investic

dále jen „Investor“ 

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U
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o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 
důsledku rekonstrukce/opravy vodního díla „Údlice, Chomutovská -  rekonstrukce

vodovodu a kanalizace

I.

1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001 ze dne 3. 10. 2001, 
ve znění pozdějších dodatků, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen 
výkon vlastnických práv k silnici č. III/00728 na pozemku p. č. 1589/1 v k.ú. Údlice a 
k silnici č. III/25124 na pozemku 1566/1 v k.ú. Údlice.

2) Investor je vlastníkem vodního díla -  vodovodu a kanalizace, umístěného v silničním 
pozemku, resp. v silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je 
oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů za účelem kontroly, údržby nebo stavební 
úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a 
vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky.

II.
1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část 

komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části 
vyznačené v přiložených situacích ( viz přiloha č. 2 a č. 3), za účelem provedení 
stavby „Údlice, Chomutovská -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (dále jen 
„Stavba“), v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnuti vydaném 
příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem komunikace ve 
vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu 
s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho 
dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle PD, 
zpracované f. d plus Projektová a inženýrská a.s., pod zak. č. 11458/4 (4440/5), 
stupeň: DPS, datum: 6/2020.

III.
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1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v 
důsledku jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na 
zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku.

2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 032/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle 
právních předpisů platných ke dni její úhrady.

3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený Komerční 
bankou v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré 
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude 30 dnů od jeho doručení 
Investorovi. Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu je Investor povinen 
uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení.

4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem 
komunikace upřesněna po dokončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu 
Investora do komunikace či silničního pozemku. Zjištění skutečného rozsahu zásahu 
bude potvrzeno v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad 
k vystavení daňového dokladu.

IV.
1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora 

nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.

2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této 
smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.

3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního 
správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání 
staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.

4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od 
Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skončení prací bude 
daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce 
Investora, doručené Správci komunikace nejméně 5 pracovní dnů předem.

V.

Stránka 3



1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání 
rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve 
vyjádření Správce komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, č. 
SUSUKCV/AG/17886/2020, ze dne 4. 11. 2020. Investor se zavazuje zajistit 
provedení prací s odbornou péčí a způsobem, kteiý co nejméně zatěžuje vlastníka 
komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo 
těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.

2) Porušením závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený 
souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout 
silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této 
smlouvy.

VI.
1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci 

komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.

2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené 
nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. 
Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu 
stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této 
smlouvy.

VIL
Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, 
nebo

b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
c) Investor nezahájí realizaci Stavby nejpozději do dvou let ode dne právní moci 

stavebního povolení.

VIII.
1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na 
dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.

2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti zn í vzniklé, které nejsou v jejím 
textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných 
právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o 
vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským 
zákoníkem.
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3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní 
stranu.

4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, 
vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz toho připojují své podpisy.

2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

IX.

0 8 - 12-  2020
V Dubí, dne: 1 í  12. 2020

.............. ...................... ...........................
.......................................
..............................................................

Správce komunikace.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
Příspěvková organizace 
kterou zastupuje ředitel 
Ing. Libor Tačner

Investor:
SVS, a.s.
ředitel odboru investic

Ing. Martin Matzek

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 1 5  5 0  Teplice, Přítkovská 1 6 8 9  

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 , DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
(27)

Přílohy: č. 1 - Ceník
č.2 - Katastrální situační výkres, pozemek p.č. 1589/1 
č.3 - Katastrální situační výkres, pozemek p.č. 1566/1
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Příloha č. 1

C en ík  pro zásah  do tě lesa kom unikací II. a III. třídy na ú ze m í Ú steckého kraje

č. název Název zásahu MJ upřesnění Cena
Kč/MJ

1. k ř íže n í

p ro tlak
bm

S iln ic e  II. tř íd y 500

S iln ic e  III. tř íd y 300

m Z ř íz e n í s ta r to v a c í já m y 100

P ře k o p  v o z o v k y p říp a d
S iln ic e  II. tř íd y 6 000

S iln ic e  III. tř íd y 5 000

2 . P o d é ln é  u lo že n í

D o  v o z o v k y bm
S iln íc e  II. tř íd y 700
S iln íc e  III. tř íd y 500

D o  k ra jn ic e bm
S iln ic e  II. tř íd y 150

S iln ic e  III. tř íd y 100

D o  p říkopu bm
S iln ic e  II. tř íd y 100

S iln ic e  III. tř íd y 100

3. V rc h n í v e d e n í B e z  z á s a h u  do  
v o z o v k y bm

S iln ic e  II. tř íd y 150
S iln ic e  III. tř íd y 100

4 . M o s tn í o b je k ty B e z  z á s a h u  do  
v o z o v k y bm B e z  ro z liš e n i 500

5.
v ý s ta v b a , 

p ro v o zo v á n í, 
o p ra v y  a  ú d ržb a

U k lá d á n í  
in ž e n ý rs k ý c h  s ít í m 2 O s ta tn í p lo c h y  a  p o z e m k y 100

6 . V s tu p  a  v je zd Ú d rž b a , p řís tu p m 2 P o z e m e k , s ta v b a 100

7. B o d o v é  s ta v b y U m ís tě n í s lo u p ů , 
s k řín í, p ilířů , a p o d . p říp a d o b je k ty 1 000
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Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH , které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.
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*7- >»-------- _ _ ______________
___ X  C(C ^  frK  -rrr. ------

pare. 1566/1 
vlastník: ÚK - SÚSÚK 
typ dotčení: uložení trubního vedení 

—  délka uložení potrubíve stávající trase:
- kanalizace PVC DN 300 dl. 17.1 m 
ochranné pásmo: 94.7 m2 i |

j ______ i i v \  12
pare. č. 1566/1 
vlastník: Ú K -S Ú S Ú K  
typ dotčení: uložení trubního vedení 
délka uložení potrubí ve stávající trase: 
- vodovod TLT DN 80 dl. 41.4 m 
ochranné pásmo: 118.0 m2



katastrální situační výkres
pozemek p.č. 1566/1 

ÚDLICE, CHOMUTOVSKÁ, RKV

LEGENDA:

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A TRASY:
•  10 01 - REKONSTRUKCE KANALIZACE
VE STÁVAJÍCÍ TRASE V  NOVÉ TRASE

1. pokládka v pažené rýze 
přepojení příp.,oprava vstupních šachet

mss 2. zatažení PVC potrubí do stávající stoky A A A A A A A A A A A A A A A A ^

- X » * -  X - rušená kanalizace, objekty na stoce

© pokládka v pažené rýze 
dopojení příp.,osazeni vstupních šachet

© přípojka - pokládka bezvýkopovou technologií 
řízený horizontální protlak se šnek. 
vynášením zem.

•  10 02 - REKONSTRUKCE VODOVODU
VE STÁVAJÍCÍ TRASE

-x—-> X 

-------- X -

3. pokládka v pažené rýze 
přepojení přípojek, objekty

rušený vodovod, objekty

V  NOVÉ TRASE

ü

dočasný zábor stavbou 

ochranné pásmo kanalizace + popis 

mílím ochranné pásmo vodovod + popis 

] pozemek SÚS ÚK 1566/1, 1589/1

______________ _________ © pokládka v pažené rýze
^  přepojení přípojek, objekty

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU:

pare. č. pozemku dle KN dotčeného stavbou 
-  umístění vlastního SO, 10, PS + ochranné pásmo

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

c.
k.ú. Údlice

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín 
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247

www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚTVAR PROJEKCE
! A K C IO V Á  S P O L E Č N O S T SLADOVNICKÁ 1082

4 63  11 LIBEREC -  VRATISLAVICE

VYPRACO VAL- f h  , , ZODPOVĚDNÝ P R O JEKTAN T: H L A V N I INŽENÝR PR O JEKTU : 

Ing. NOVOTNÝ |ng. PRECLÍK Ing. PROCHÁZKA
M AN AŽER  O TVAR U : 

ING. FRIDRICH
TEC H N IC KÁ KO N TR O LA: 

ING. FRIDRICH

INVESTOR: K R A J :

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A.S. Ústecký
FORMÁT:

2  x A4

P flíLO H A :

C. S ITU A Č N Í VÝKRESY

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
pozemek p.č. 156 6 /1

D ATU M :

6 /2 0 2 0

STUPEŇ:

DPS

ČÍSLO Z A K A Z K Y :

1 1 4 5 8 /4  ( 4 4 4 0 /5 )

AKCE: ÚDLICE, CHOMUTOVSKÁ -  REKONSTRUKCE 
KANALIZACE A VODOVODU -  CV 035 0 4 9

MĚŘÍTKO:

1:1 OOO

ČÍSLO VÝ K R E S U :

C.4.7.1
ČÍSLO  PARÉ:

http://www.d-plus.cz
mailto:d-plus@d-plus.cz
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katastrální situační výkres
pozemek p.č. 1589/1 

ÚDLICE, CHOMUTOVSKÁ, RKV

pare. 1589/1 
vlastník: ÚK - SÚSÚK  

( y  n typ dotčení: uložení trubního vedení
ý P ' délka uložení potrubí v nové trase: 

____-kanalizace KT DN 300 dl. 166.2 m
- kanalizace KT DN 400 dl. 9.4 m
- kanalizace BE DN 300 dl. 2.2 m 
ochranné pásmo; 949.1 m2

^  délka uložení potrubí ve stávající trase: 
4 ?  -  kanalizace KT DN 400 dl. 48.1 m 

ochranné pásmo: 326.8 m2

pare. č. 1589/1 
vlastník: Ú K - S Ú S Ú K  
typ dotčení: uložení trubního vedení 
délka uložení potrubí ve stávající trase: 
- vodovod TLT DN 80 dl. 150.9 m 
ochranné pásmo: 475.1 m2

LEGENDA:

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A TRASY:
•  10 01 - REKONSTRUKCE KANALIZACE
VE STÁVAJÍCÍ TRASE

1 ” l>

x»e~ *

V NOVE TRASE
1. pokládka v pažené rýze 
přepojení příp.,oprava vstupních šachet

2. zatažení PVC potrubí do stávající stoky ^vv wvVW v

rušená kanalizace, objekty na stoce

© pokládka v pažené rýze 
dopojení příp.,osazení vstupních šachet 

© přípojka - pokládka bezvýkopovou technologií 
řízený horizontální protlak se šnek. 
vynášením zem.

•  10 0 2 -REKONSTRUKCE VODOVODU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V. c.

k.ú. Udlice

dplus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín 
tel. +420221 873 111, fax. +420 221 8 73 24 7

www.d-plus.cz 
d-plus@d-plus. cz

351 | SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚTVAR PROJEKCE
~  A K C IO V Á  S P O L E Č N O S T SLADOVNICKÁ 1082

4 6 3  11 LIBEREC -  VRATISLAVICE

VE STÁVAJÍCÍ TRASE
3. pokládka v pažené rýze 
přepojení přípojek, objekty

rušený vodovod, objekty

dočasný zábor stavbou 

ochranné pásmo kanalizace + popis 

ochranné pásmo vodovod + popis 

pozemek SÚS ÚK 1566/1, 1589/1

V NOVÉTRASE

* * * * * * * * * * * *

© pokládka v pažené rýze 
přepojení přípojek, objekty 

© přípojka bezvýkopovou pokládkou
řízený horizontální protlak s vodním výplachem

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU:

pare. č. pozemku dle KN dotčeného stavbou 
- umístění vlastního SO, 10, PS + ochranné pásmo

V Y P R A C O V A L  rti , , ZO DPO VĚDNÝ PR O JEKTAN T: H LA V N Í INŽENÝR PR O JEKTU : 

Ing. NOVOTNÝ ^  Ing. PRECLÍK Ing. PROCHÁZKA
M A N A ŽE R  Ú TVAR U : 

ING. FRIDRICH
TEC H N IC KÁ KO N TR O LA: 

ING. FRIDRICH

INVESTOR: K R A J:

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A.S. Ústecký
FORMÁT:

2  x A4

PŘ ÍLO H A:

C. SITUAČNÍ VÝ K R ES Y

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
pozemek p.č. 1589 /1

DATUM :

6 /2 0 2 0

STUPEŇ:

DPS

ČÍSLO Z A K Á Z K Y :

1 1 4 5 8 /4  (4 4 4 0 /5 )

AKCE: ÚDLICE, CHOMUTOVSKÁ -  REKONSTRUKCE 
KANALIZACE A VODOVODU -  CV 035 049

MĚŘÍTKO:

1:1 0 0 0

ČÍSLO VÝKR ESU :

C .4.7 .2
ČÍSLO  PARÉ:

http://www.d-plus.cz

