
 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 
č. Objednatele: 645 300 002 / 2021 

č. Zhotovitele:  1-01-21-001/DGGE 

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na 
základě pověření č. 3012 ze dne 19. 10. 2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  

Adresa pro doručování faktur v písemné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice 

Adresa pro doručování faktur v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a  

 

Vedoucí společník společnosti: 

Název:   STRABAG Rail a.s. 

Sídlo:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO:   254 29 949 

DIČ:   CZ25429949, je plátce DPH 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu:  XXX 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 

Zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a 

 Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 



 
Společník společnosti: 

Název:   Chládek & Tintěra, a.s. 

Sídlo:   Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO:   627 43 881 

DIČ:   CZ62743881, je plátce DPH 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 

Zastoupen:  Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a  

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva a 

   Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva a 

   Libuší Tintěrovou, členem představenstva 

   Pavlem Holzknechtem, členem představenstva 

Výše uvedení jsou sdružení do společnosti s názvem „Společnost ÚDRŽBA 2021-2022“, za než 
jedná na základě smlouvy o společnosti společnost STRABAG Rail a.s. zastoupená Ing. Jakubem 
Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva a 
společnost Chládek & Tintěra, a.s. zastoupená Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva, 
Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva, Miroslavou Bosmanovou, členem 
představenstva, Libuší Tintěrovou, členem představenstva a Pavlem Holzknechtem, členem 
představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 30.11. 2020. Smlouva byla 
poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

STRABAG Rail a.s. - XXX 

tel: XXX                       / e-mail: XXX 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v režimu zákona s názvem 
„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz“, č.j.: 39033/2020-SŽ-OŘ 
PHA-OVZ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky“). Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých 
dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které 
jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 2 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými 
podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 6 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 



 
prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále 
Soupisem stavebních prací s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací 
s výkazem výměr stavebních prací oprávněn požadovat provedení stavebních prací, které nejsou 
uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních 
prací je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu.  

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro 
Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: Oprávněné (kontaktní) osoby zadavatele tvoří přílohu č. 7 Rámcové dohody. 

Zhotovitel: XXX                       , tel.: XXX                            / e-mail: XXX 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Jednotkovém ceníku, 

popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny výluk pro provedení Díla (jsou-li 

potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 



 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve 5 pracovních 
dnů po Dni zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky). 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v článku II. odst. 5 této dohody. 
Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 
Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu 
dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % 
z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě 
Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 
1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období ode dne nabytí účinnosti uveřejněním v Registru 
smluv do 23. ledna 2023. 

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 
o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 
podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody 
nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je nejpozději do 5 pracovních dnů před Dnem zahájení stavebních prací povinen 
zpracovat a předložit Oprávněné osobě Objednatele (TDS) Podrobný harmonogram, obsahující i 
Technologický postup výlukových prací (v případě výluk), dle podčl. 3.6 Obchodních podmínek. 

4. Bude-li to objednatelem požadováno, Zhotovitel je nejpozději do 5 pracovních dnů před Dnem 
zahájení stavebních prací povinen zpracovat a předložit Oprávněné osobě Objednatele Podrobný 
harmonogram dle podčl. 3.6 Obchodních podmínek. 

5. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
7:00 – 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

6. Před zahájením prací na realizaci dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele 
prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 



 
 

 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (dále jen „Cena Díla“) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 
Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 
jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve 
výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních 
pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či 
povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 2 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 2 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 
to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, které nejsou 
uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat 
dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 2 této Rámcové 
dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování faktur. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového 
dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad 
doručený v listinné podobě. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění. Na 
stavební práce poskytuje zhotovitel záruku 60 měsíců. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 



 
a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a alespoň 100 mil. Kč v úhrnu za rok. 

 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které 
druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat 
za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany 
Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek se rozumí: 



 
a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody. 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 
dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 
19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.8, 2.12, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije s tím, že Podrobným 
harmonogramem se rozumí Harmonogramu postupu prací uvedený v článku III. odst. 2 této 
Rámcové dohody. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 
v příloze č. 8 Rámcové dohody. 



 
12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

17. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě“. 

18. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

19. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

20. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

21. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 
dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 
Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve 
dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 
Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“ 

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 
změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 



 
a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže činit výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže činit výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže činit výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 
5.000,- Kč 

29.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 
textem „za každý den prodlení“. 

31. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

32. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží 2 stejnopisy, Zhotovitel obdrží 3 stejnopisy. 

6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

7. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 
Příloha č. 1  Obchodní podmínky  
Příloha č. 2   Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
Příloha č. 3  Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  
Příloha č. 5   Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 6  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 7  Oprávněné osoby 
Příloha č. 8   Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
Příloha č. 9  Nález podezřelého předmětu 
Příloha č. 10   Mapa obvodu OŘ Praha 
 
 
 

V Praze, dne 15. 1. 2021    V Ústí nad Labem dne 04. 01. 2021   

 

Objednatel:            Zhotovitel: 

Za Společnost: 
 „Společnost ÚDRŽBA 2021 – 2022“ 

 
 
      
Ing. Vladimír Filip, v. r.    Ing. Jakub Svoboda, v. r. 
ředitel       předseda představenstva 
Oblastní ředitelství Praha    STRABAG Rail a.s. 
na základě pověření č. 3012 ze dne 19. 10. 2020 
 
 
        
       Ing. Luboš Tomášek, v. r. 
       člen představenstva 
       STRABAG Rail a.s.   
       
 

Ing. Jan Kokeš, v. r. 
       Předseda představenstva  
       Chládek & Tintěra, a.s. 
 
        

 
       Miroslava Bosmanová, v. r.  
       člen představenstva 
       Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ……………    
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 
1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže: 

Bankovní 
záruka  

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU působící v České republice na základě práva 
volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka bude 
vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení 
Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho 
práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo 
v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky vydané českou 
bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a proces 
vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím 
spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením 
záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě 
nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání takových 
skutečností, včetně doložení příslušných dokladů. 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 
v příloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 
v Harmonogramu postupu prací  

Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních 
prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  

Dodatečná 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 
Obchodních podmínek 

Dokumentace 
Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní 
předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se 
seznámit 

Jiná 
oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 
z odpovědnosti za vady 
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Koordinátor 
BOZP 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku  

Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokumentace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní zadávací 
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 
stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby (PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby 
bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, použijí 
pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice 
GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 
rozsahu. 

Projektová 
dokumentace 
pro stavební 
povolení (DSP) 

Je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 
Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, v 
nezbytném rozsahu, v nezbytném rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 
stavby (RDS) 

je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. Jedná 
se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně 
dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, 
kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném 
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pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních 
výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo 
možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně 
výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro 
vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou č. 4 a č. 
5 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, 
v nezbytném rozsahu.  

Seznam 
Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis 
provedených 
prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu 
se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním 
měsíci 

Staveniště  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC  zkratka názvu Objednatele 

TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 152 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není 
totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) 
stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná 
zakázka  

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  

(a)  kterou smluvní strana nemůže ovládat;  

(b)  proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před 
uzavřením Smlouvy; 

(c)  které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně 
vyhnout nebo ji překonat; a 

(d)  kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události 
a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky (a) 
až (d): 

(i)  válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), 
invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii)  rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

(iii)  výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než 
jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele 
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a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko náleží 
Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci a radioaktivitu 
použil nebo vyvolal; 

(v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 
apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis 
o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na 
jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební 
provoz  

proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 
a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a 
v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 
v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 
obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 
Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku. 
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2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 
související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 
u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 
vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 
a § 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 
podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 
§ 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 
oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 
vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 
těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 
odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 
Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí 
fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě 
a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných 
na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 
přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly 
tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 
na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 
předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit 
činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění 
podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 
být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 
musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 
podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 
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2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 
třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení 
konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, 
tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 
nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 
třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 
tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 
kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 
anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 
Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 
po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 
existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 
písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 
prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 
informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést 
jejich kontrolu dle Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 
řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 
vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se 
považuje i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 
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účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 
nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 
U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 
vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen 
vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby 
(v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění 
Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být 
oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost 
změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního 
dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít 
pouze postupem uvedeným v odst. 13.6. 

3. DOBA PLNĚNÍ 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 
nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 
Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 
bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle 
tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 
a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 
a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 
v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou 
stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 
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1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 

2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 
Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 
faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i. seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

ii. údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 
zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 
obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě 
a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 
s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 
činností na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 
těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3) Vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 
a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené 
nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se 
na ně, jako by nebyly vzneseny.  
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3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 
harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 
Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 
hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 
dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 
článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 
dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 
pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 
neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 
Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 
nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na 
úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek 
účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení 
postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto 
Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 
na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud 
je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 
přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 
s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 
v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 
původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 
to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 
lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 
Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 
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ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo 
v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 
odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 
prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 
z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 
nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 
zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 
a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci 
výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 
s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 
okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 



   
 

13/38 

  Příloha č. 1 – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Zhotovení stavby 

OP/R/18/19 
 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 
zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu 
zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 
prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 
měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného 
výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. 
V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve 
vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí 
věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona 
o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu 
(s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 
vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 
o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 
vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 
(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 
včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí 
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 
v průběhu zadávacího řízení . 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 
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4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 
deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 
sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 
a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 
konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 
předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 
Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 
dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 
prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 
výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

1) zahájení výroby,  

2) inspekcích Zhotovitele, a  

3) zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 
vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,  

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 
a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 
a  

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 
Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 
v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
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4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření 
poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  
Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního 
dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována 
za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená.  
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6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 
6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor 
pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, 
který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 
rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 
uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí 
mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, 
případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či 
tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 
zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 
dokumentace, pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 
a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 
platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 
základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 
předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2.7.2014, s účinností 
od 1.9.2014 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 
specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 
zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro 
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osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 
projektování elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na 
železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 
předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených 
dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční 
dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 
povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 
schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 
1. 4. 2014, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 
technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 
budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít 
platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem 
dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další 
povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování 
a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost 
vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy 
Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před 
zahájením prací na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, 
pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu 
Objednatele bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 
odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 
bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků 
v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 
jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 
i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 
alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 
„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola 
bude prováděna dle části třetí, bodů 3.2-3.5, a části čtvrté, bodů 4.2 – 4.5, Pokynu 
generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.  
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7. PODDODAVATELÉ 
7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 
poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 
ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 
Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 
uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.  

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije 
v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 
objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí 
a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 
přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto 
Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující 
část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena vlastními 
prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel předem 
písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací plnění, které 
má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za 
schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího 
poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto oznámeného 
dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel žádným 
způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel 
oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodávat 
materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není provádění 
vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem 
tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby 
tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů 
a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se 
k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
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prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 
datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 
práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, 
k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny 
fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění 
a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní 
oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně 
závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 
8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) 
ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je 
Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 
např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 
Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat 
Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 
bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 
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8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 
smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla 
i všechny své Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 
a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna 
a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické 
požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 
pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 
na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 
datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 
vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 
své Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, 
aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 
předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 
vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již 
nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se 
na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 
s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 
Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 
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jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 
v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 
zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 
TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 
sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 
jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 
písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS 
a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 
protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 
záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 
vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 
zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 
výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  
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9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 
zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 
drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 
Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k  
zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání 
a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve 
které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 
9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 
o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 
úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 
na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 
10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 
dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 
odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 
do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 
Díla; a  
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10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 
Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 
deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 
a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 
Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání 
Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající 
vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště 
nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla 
bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo 
drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 
11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo 
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která 
byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních 
dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu 
žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první 
verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 
veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 
dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 
dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění 
jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 
zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 
a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
kterékoliv smluvní strany k jednání.  
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11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 
12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 
a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 
hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. . 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 
je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci  stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 
skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje náklady 
na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení 
Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady 
odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, 
měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních 
zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla 
a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných 
záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 
a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 
podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 
i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 
roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 
o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 
zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 
Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 
kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a 
v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím 
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kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn 
a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné 
práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném 
podpisem TDS. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č.41. Vystavené daňové 
doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 
Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 
podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 
dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují 
smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, 
kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 
bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 
z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 
u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 
vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 
i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  
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13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 
zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 
splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 
možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 
14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 

Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 
Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 
kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 
Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 
Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení 
žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 
Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 
vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 
provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu 
a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím 
protokolu podle toho, která z těchto událostí nastane později, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 
vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 
v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 



   
 

27/38 

  Příloha č. 1 – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Zhotovení stavby 

OP/R/18/19 
 

Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 
Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 
v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 
v případech, pokud:  

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 
Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 
Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti.  

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 
Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech 
o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 
odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

15. BANKOVNÍ  ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 
15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku 
za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na 
částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 
Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 
dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 
datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel 
neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny záruční 
vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo 
v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to 
k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 
odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut 
a nároku na náhradu škody, nebo  

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 
podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
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odstoupení oznámeno či nikoliv. Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní 
záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co tato 
Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení 
tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 
16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 
a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 
stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 
kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 
smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 
daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně 
získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 
občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. 
§ 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 
úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která 
je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním 
Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 
a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 
a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.  

16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 
a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 
17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 
popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  
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17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 
provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 
číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání 
návrh změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 
(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 
na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 
jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 
se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 
vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 
cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 
a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisůZhotovitel se 
zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 
by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 
Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 
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provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 
TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 
deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 
méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 
podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 
provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 
Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání 
a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 
a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 
překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 
pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 
19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 
vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu 
nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, 
s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si 
strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat 
práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci 
vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 
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19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 
materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 
mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 
v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 
není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.  

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 
kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 
plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) 
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání 
a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento 
komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 
komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 
celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 
následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 
na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná 
oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 
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předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 
právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 
pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 
a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 
pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 
neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. 
Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 
vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže být vada 
účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, může 
Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho příslušenství, 
které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad o úplné náklady 
na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 
v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 
Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 
náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 
slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních 
vad. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 
práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 
upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 
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19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 
20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 
občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 
Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 
plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 
v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami ( v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, 
které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý 
den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 
k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 
srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 
rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 
provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 
výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše 
penále uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková 
změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností 
dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení 
se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 
zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 
porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla 
za každý takový případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za 
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každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části 
Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny 
Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, 
maximálně 1 500 000 Kč za měsíc. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 
dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 
dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 
z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% 
z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele 
tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 
nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny 
Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 

20.21 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 
byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý 
takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 
vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění 
ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý 
kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi 
průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost 
v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 
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20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 
maximálně 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 
ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za 
každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního 
deníku. 

20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 
odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1 000 000 Kč (jedenmilionkorun 
českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 
nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá 
TDS předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2 000 000 Kč (slovy: dvamiliony korun českých) za 
každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 
k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž pro 
takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné 
nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných 
oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

20.29 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

20.30 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 
21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30)dní.  
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21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 
povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 
a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 
úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 
a prováděných prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i jen 
částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 
Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 
toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 
může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli.  
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21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 
něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 
k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 
vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 
prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 
musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 
k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 
o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 
uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 
od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.  

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 
po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele. 
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23. ŘEŠENÍ SPORŮ 
23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  



Příloha č. 2  

Jednotkový ceník 

  
 

 

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz

Objekt:

Místo: Správa tratí Praha západ Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha Projektant:
Uchazeč: „Společnost ÚDRŽBA 2021 – 2022“  -  STRABAG Rail a.s. – Správce společZpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1 K 5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. km 5 048,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných 
výstupů objednateli.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

2 K 5904005010 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2 m2 8,77
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

3 K 5904005020 Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2 m2 13,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

4 K 5904005110
Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se 
sekacím adaptérem

ha 60 475,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, 
a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a 
likvidaci pokosu.

5 K 5904020010
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu 
do 1:2

m2 30,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

6 K 5904020020
Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu 
přes 1:2

m2 34,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

7 K 5904020110
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu do 1:2

m2 37,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

8 K 5904020120
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon 
terénu přes 1:2

m2 44,55
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, 
štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

9 K 5904025010 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m hod 417,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do 
vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu 
spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

10 K 5904025020 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m hod 417,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do 
vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu 
spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

11 K 5904025110 Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje km 5 125,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu 
kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace 
výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

12 K 5904030010 Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů m2 68,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

13 K 5904035010 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm kus 660,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 10-20 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

14 K 5904035020
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 
cm

kus 911,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 21-25 cm

15 K 5904035030
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 
cm

kus 2 464,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 26-50 cm

16 K 5904035040
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 
cm

kus 4 106,97
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 51-70 cm

17 K 5904035050
Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 
cm

kus 6 388,62
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 71-90 cm

18 K 5904035060 Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm kus 10 805,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci 
odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 
Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr přes 91 cm

19 K 5904035110
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 
cm

kus 696,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 10-20 cm

20 K 5904035120
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 
cm

kus 954,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 21-25 cm

21 K 5904035130
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 
157 cm

kus 2 573,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 26-50 cm

22 K 5904035140
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 
220 cm

kus 4 307,76
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 51-70 cm

23 K 5904035150
Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 
283 cm

kus 6 698,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 71-90 cm

24 K 5904035160 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm kus 13 251,83
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a 
likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr přes 91 cm

25 K 5904040010
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene od 31 do 63 cm

kus 1 127,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 10-20 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

26 K 5904040020
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 63 do 80 cm

kus 1 537,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 21-25 cm

27 K 5904040030
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 80 do 157 cm

kus 3 690,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 26-50 cm

28 K 5904040040
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 157 do 220 cm

kus 6 457,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 51-70 cm

29 K 5904040050
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 220 do 283 cm

kus 9 737,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 71-90 cm

30 K 5904040060
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 283 cm

kus 16 400,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr přes 91 cm

31 K 5904040110
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene od 31 do 63 cm

kus 1 691,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 10-20 cm

32 K 5904040120
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 63 do 80 cm

kus 2 306,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 21-25 cm

33 K 5904040130
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 80 do 157 cm

kus 5 535,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 26-50 cm

34 K 5904040140
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 157 do 220 cm

kus 9 686,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 51-70 cm

35 K 5904040150
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 220 do 283 cm

kus 14 606,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 71-90 cm

36 K 5904040160
Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 283 cm

kus 22 550,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr přes 91 cm

37 K 5904040210
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene od 31 do 63 cm

kus 871,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 10-20 cm
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38 K 5904040220
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 63 do 80 cm

kus 1 127,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 21-25 cm

39 K 5904040230
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 80 do 157 cm

kus 2 870,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 26-50 cm

40 K 5904040240
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 157 do 220 cm

kus 4 715,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 51-70 cm

41 K 5904040250
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 220 do 283 cm

kus 7 164,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 71-90 cm

42 K 5904040260
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem 
kmene přes 283 cm

kus 11 890,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr přes 91 cm

43 K 5904040310
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene od 31 do 63 cm

kus 1 394,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 10-20 cm

44 K 5904040320
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 63 do 80 cm

kus 1 804,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 21-25 cm

45 K 5904040330
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 80 do 157 cm

kus 4 592,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 26-50 cm

46 K 5904040340
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 157 do 220 cm

kus 7 544,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 
220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné 
techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření 
nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 51-70 cm

47 K 5904040350
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 220 do 283 cm

kus 11 463,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 
283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné 
techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření 
nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr 71-90 cm

48 K 5904040360
Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem 
kmene přes 283 cm

kus 19 024,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na 
odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení 
odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Strom=kus, průměr přes 91 cm

49 K 5904050010 Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru do 10 cm kus 6,86
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na 
dodávku obarveného herbicidu.

50 K 5904050020 Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 10 cm do 30 cm kus 10,28
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP
Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 10 cm do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na 
dodávku obarveného herbicidu.

51 K 5904050030 Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 30 cm do 60 cm kus 13,69
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 30 cm do 60 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na 
dodávku obarveného herbicidu.

52 K 5904050040 Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 60 cm do 100 cm kus 27,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 60 cm do 100 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a 
náklady na dodávku obarveného herbicidu.

53 K 5904050050 Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 100 cm kus 58,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 100 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na 
dodávku obarveného herbicidu.

54 K 5905005010 Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky m2 52,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění plevelů a buřiny včetně kořenů ručně, úprava rozrušeného KL, ometení 
pražců a upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.

55 K 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 60,84
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění nánosu nad horní plochou pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční odstranění plevelů a nánosu nad horní plochou pražce, úprava rozrušeného KL, ometení 
pražců a upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.

56 K 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 88,01
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

57 K 5905015020 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm m2 103,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

58 K 5905015030 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 20 cm m2 135,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu přes 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a úpravu štěrkodrtě.

59 K 5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 30,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.

60 K 5905020020 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm m2 36,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.

61 K 5905023010 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm m2 22,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 
stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

62 K 5905023020 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm m2 28,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí 
pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

63 K 5905023030 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm m2 32,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí 
pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

64 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3 380,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z 
vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

65 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 555,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 
kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo 
železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

66 K 5905030010 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené m3 810,96
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod 
patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
dodávku a doplnění kameniva.

67 K 5905030020 Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné m3 870,94
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a případné snížení pod 
patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
dodávku a doplnění kameniva.

68 K 5905030110
Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 
otevřené

m3 925,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.
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69 K 5905030120
Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože 
zapuštěné

m3 1 076,94
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do profilu a 
případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

70 K 5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3 607,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné 
snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
dodávku a doplnění kameniva.

71 K 5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3 657,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné 
snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
dodávku a doplnění kameniva.

72 K 5905035110
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou 
pražce lože otevřené

m3 691,01
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava 
KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně 
započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

73 K 5905035120
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou 
pražce lože zapuštěné

m3 809,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava 
KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně 
započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

74 K 5905040010 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c" km 2 281 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, 
rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku, dodávku a doplnění kameniva 
a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

75 K 5905040020 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d" km 2 281 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, 
rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku, dodávku a doplnění kameniva 
a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

76 K 5905040030 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u" km 2 281 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, 
rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku, dodávku a doplnění kameniva 
a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

77 K 5905040050 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "c" km 2 281 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, 
rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku, dodávku a doplnění kameniva 
a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

78 K 5905040060 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d" km 2 281 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, 
rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku, dodávku a doplnění kameniva 
a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

79 K 5905040070 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "u" km 2 281 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, 
rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku, dodávku a doplnění kameniva 
a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

80 K 5905040080 Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "e" km 2 281 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odtěžení KL kolejovou mechanizací a uložení 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, současné vložení geosyntetika, 
rozprostření kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku, dodávku a doplnění kameniva 
a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

81 K 5905050010 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c" km 2 249 055,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné 
uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

82 K 5905050020 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d" km 2 249 055,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné 
uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

83 K 5905050030 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u" km 2 249 055,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné 
uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

84 K 5905050050 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c" km 2 259 920,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné 
uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

85 K 5905050060 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d" km 2 259 920,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné 
uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

86 K 5905050070 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u" km 2 259 920,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné 
uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

87 K 5905050080 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "e" km 2 259 920,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné 
uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

88 K 5905050210 Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné m 3 531,13
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení 
geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

89 K 5905050220 Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové m 3 748,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení 
geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení 
KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

90 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 532,39
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.

91 K 5905055020 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce m3 532,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho 
naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.

92 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 706,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení 
homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo 
výhybky.

93 K 5905060020 Zřízení nového kolejového lože ve výhybce m3 456,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení 
homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na položení KR, úpravu směrového a výškového uspořádání, doplnění a dodávku kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka se použije v případech nově zřizované koleje nebo 
výhybky.

94 K 5905065010
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v 
koleji

m2 55,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva.

95 K 5905065020
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve 
výhybce

m2 55,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy kameniva. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku a doplnění kameniva.

96 K 5905070010 Odsunutí koleje od osy do 0,50 m m 956,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odsunutí koleje od osy do 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.

97 K 5905070020 Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m m 1 140,83
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odsunutí koleje od osy přes 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění kameniva za hlavami, podél pražců a odsun koleje od osy.

98 K 5905075010 Zasunutí koleje do osy do 0,50 m m 956,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zasunutí koleje do osy do 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení 
koleje zpět do osy, dohození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.

99 K 5905075020 Zasunutí koleje do osy přes 0,50 m m 1 140,83
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zasunutí koleje do osy přes 0,50 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrácení 
koleje zpět do osy, dohození kameniva, úprava KL a zhutnění KL za hlavami pražců.

100 K 5905080010 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené m2 450,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku 
jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do profilu a 
případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

101 K 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2 450,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a 
výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek, úpravu KL do 
profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně 
započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

102 K 5905080110
Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože 
otevřené

m2 467,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození 
čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém 
profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

103 K 5905080120
Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože 
zapuštěné

m2 499,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození 
čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek, úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém 
profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

104 K 5905085010 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "c" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

105 K 5905085020 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

106 K 5905085025 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "u" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

107 K 5905085030 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "e" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

108 K 5905085040 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

109 K 5905085050 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

110 K 5905085055 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "u" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

111 K 5905085060 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e" km 1 722 000,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a 
výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických 
veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, 
následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva.

112 K 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m 100,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Metr koleje=m

113 K 5905095020 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné m 87,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Metr koleje=m

114 K 5905095030 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené m 100,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

115 K 5905095040 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné m 87,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

116 K 5905100010 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené km 48 892,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční 
dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

117 K 5905100020 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné km 48 892,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční 
dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

118 K 5905100030 Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené m 111,91
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční 
dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.
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P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

119 K 5905100040 Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné m 98,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek 
ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

120 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 557,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů 
případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

121 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 488,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů 
případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

122 K 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 597,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů 
případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

123 K 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 70 622,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění 
a dodávku kameniva.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

124 K 5906005010 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 1 955,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

125 K 5906005020 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený kus 1 792,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

126 K 5906005030
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 
3 m

kus 2 118,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

127 K 5906005040
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky 
přes 3 do 4 m

kus 2 661,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 
pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

128 K 5906005050
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky 
přes 4 do 5 m

kus 2 987,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 
pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

129 K 5906005060
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky 
přes 5 m

kus 3 476,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

130 K 5906005120
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný 
nevystrojený

kus 2 152,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus
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131 K 5906005125 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený kus 1 947,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

132 K 5906005130
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky 
do 3 m

kus 2 879,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

133 K 5906005140
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky 
přes 3 do 4 m

kus 3 422,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 
pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

134 K 5906005150
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky 
přes 4 do 5 m

kus 4 074,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 
pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

135 K 5906005160
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky 
přes 5 m

kus 4 617,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

136 K 5906010010
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený

kus 1 847,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

137 K 5906010020 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený kus 1 684,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

138 K 5906010030
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky 
do 3 m

kus 2 227,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

139 K 5906010040
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky 
přes 3 do 4 m

kus 2 770,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 
pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

140 K 5906010050
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky 
přes 4 do 5 m

kus 3 096,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL 
pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus
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141 K 5906010060
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky 
přes 5 m

kus 3 585,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, 
přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou 
kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

142 K 5906010120
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný 
nevystrojený

kus 2 064,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

143 K 5906010125 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený kus 1 901,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

144 K 5906015010
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 
pražec dřevěný příčný nevystrojený

kus 2 152,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

145 K 5906015020
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 
pražec dřevěný příčný vystrojený

kus 1 845,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

146 K 5906015110
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 
pražec betonový příčný nevystrojený

kus 2 357,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

147 K 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném 
pražec betonový příčný vystrojený

kus 1 998,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, 
případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

148 K 5906020010
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
příčné nevystrojené

kus 1 383,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

149 K 5906020020
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
příčné vystrojené

kus 1 332,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus
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150 K 5906020030
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
výhybkové délky do 3 m

kus 1 845,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

151 K 5906020040
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 3 do 4 m

kus 2 255,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 
do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

152 K 5906020050
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 4 do 5 m

kus 2 665,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 
do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

153 K 5906020060
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 5 m

kus 3 177,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

154 K 5906020110
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 
příčné nevystrojené

kus 1 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné nevystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

155 K 5906020120
Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové 
příčné vystrojené

kus 1 540,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 
U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

156 K 5906025010 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené kus 977,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

157 K 5906025020 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné vystrojené kus 923,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

158 K 5906025030 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m kus 1 195,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 
a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

159 K 5906025040
Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 
4 m

kus 1 412,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel 
a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů 
pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

160 K 5906025050
Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 
5 m

kus 1 580,86
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel 
a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů 
pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.
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P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

161 K 5906025060 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m kus 1 750,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel 
a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů 
pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

162 K 5906025110 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné nevystrojené kus 1 556,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro 
vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku 
a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

163 K 5906025120 Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené kus 1 386,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

164 K 5906030010
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
dřevěný příčný nevystrojený

kus 1 373,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

165 K 5906030020
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
dřevěný příčný vystrojený

kus 1 651,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

166 K 5906030030
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
dřevěný výhybkový délky do 3 m

kus 1 771,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

167 K 5906030040
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m

kus 2 020,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

168 K 5906030050
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m

kus 2 118,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

169 K 5906030060
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 5 m

kus 2 281,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

170 K 5906030110
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
betonový příčný nevystrojený

kus 2 395,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus
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171 K 5906030120
Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec 
betonový příčný vystrojený

kus 2 134,97
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

172 K 5906035010
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
dřevěné příčné nevystrojené

kus 1 098,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné 
nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

173 K 5906035020
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
dřevěné příčné vystrojené

kus 1 010,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné 
vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů 
pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití 
pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

174 K 5906035030
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
dřevěné výhybkové délky do 3 m

kus 1 098,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

175 K 5906035040
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m

kus 1 160,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

176 K 5906035050
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m

kus 1 217,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

177 K 5906035060
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
dřevěné výhybkové délky přes 5 m

kus 1 277,72
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

178 K 5906035110
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
betonové příčné nevystrojené

kus 1 923,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné 
nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

179 K 5906035120
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce 
betonové příčné vystrojené

kus 1 711,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné 
vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
pražců, montáž upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů 
pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití 
pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

180 K 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 159,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy 
koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

181 K 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 310,13
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od 
osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

182 K 5906050010 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový kus 406,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci s pražci.
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183 K 5906050020 Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný kus 406,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci s pražci.

184 K 5906055010
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
kompletů kus 176,62

Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

185 K 5906055020
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
kompletů a pryžových podložek

kus 325,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových 
podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, 
výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

186 K 5906055040
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a 
pryžových podložek

kus 122,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 
montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka 
platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

187 K 5906055110
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním 
a kompletů kus 176,62

Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 
montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka 
platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

188 K 5906055120
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním 
a vodicích vložek

kus 176,62
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a vodicích vložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a 
montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka 
platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

189 K 5906055130
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním 
a kompletů a vodicích vložek

kus 673,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 
vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, 
výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

190 K 5906055140
Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním 
a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek

kus 165,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 
vložek a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

191 K 5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus 69,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

192 K 5906060020 Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů kus 93,32
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

193 K 5906065010 Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného kus 635,56
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zakolíčkování otvorů, teslování nebo frézování a impregnaci úložné plochy, osazení nebo 
výměnu protištěpných mřížek a potřebnou manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž nebo montáž kolejiva a dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Pražec=kus

194 K 5906090020 Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový kus 380,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
odvrtání, demontáž a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Hmoždinka=kus

195 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 186,36
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.

196 K 5906105020 Demontáž pražce betonový kus 223,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.
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197 K 5906110005 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm kus 374,84
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.

198 K 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus 433,56
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro 
posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.

199 K 5906110010 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm kus 498,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.

200 K 5906110015 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm kus 394,83
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.

201 K 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus 458,55
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro 
posun pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.

202 K 5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm kus 527,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku kameniva.

203 K 5906115010 Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru kus 221,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva.

204 K 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním kus 76,72
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem a osazení mřížky

205 K 5906125020
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. UIC60 
rozdělení "c"

km 705 578,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

206 K 5906125040
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. UIC60 
rozdělení "u"

km 728 693,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

207 K 5906125050
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 
rozdělení "c"

km 705 578,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

208 K 5906125065
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 
rozdělení "u"

km 717 198,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

209 K 5906125070
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 
rozdělení "c"

km 650 976,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

210 K 5906125080
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 
rozdělení "d"

km 662 971,44
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

211 K 5906125090
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 
rozdělení "u"

km 674 591,55
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

212 K 5906125110
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. UIC60 
rozdělení "c"

km 623 737,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. UIC60 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

213 K 5906125130
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. UIC60 
rozdělení "u"

km 646 853,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

214 K 5906125140
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. R65 
rozdělení "c"

km 623 737,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.
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215 K 5906125155
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. R65 
rozdělení "u"

km 635 233,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

216 K 5906125160
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 
rozdělení "c"

km 569 635,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

217 K 5906125170
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 
rozdělení "d"

km 581 255,77
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

218 K 5906125180
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 
rozdělení "u"

km 592 750,94
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

219 K 5906125210
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. 
UIC60 rozdělení "c"

km 646 728,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

220 K 5906125230
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. 
UIC60 rozdělení "u"

km 670 718,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

221 K 5906125240
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. R65 
rozdělení "c"

km 646 728,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. R65 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

222 K 5906125255
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. R65 
rozdělení "u"

km 658 348,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. R65 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

223 K 5906125260
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 
rozdělení "c"

km 568 261,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

224 K 5906125270
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 
rozdělení "d"

km 579 881,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

225 K 5906125280
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 
rozdělení "u"

km 586 253,67
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

226 K 5906125310
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. UIC60 
rozdělení "c"

km 540 148,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

227 K 5906125330
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. UIC60 
rozdělení "u"

km 563 263,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a 
montáž KR, u nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

228 K 5906125340
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 
rozdělení "c"

km 540 148,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

229 K 5906125350
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 
rozdělení "d"

km 551 643,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

230 K 5906125360
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení "c"

km 461 556,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

231 K 5906125370
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení"d"

km 473 176,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení"d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

232 K 5906125380
Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení "u"

km 479 548,51
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu plochy pro montáž, manipulaci a montáž KR, u 
nevystrojených pražců dřevěných i vrtání. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

233 K 5906130020
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. 
UIC60 rozdělení"d"

km 716 324,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. UIC60 rozdělení"d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

234 K 5906130030
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. 
UIC60 rozdělení"u"

km 667 992,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. UIC60 rozdělení"u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

235 K 5906130040
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 
rozdělení"c"

km 646 672,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 rozdělení"c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

236 K 5906130050
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 
rozdělení "d"

km 716 324,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

237 K 5906130070
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 
rozdělení "c"

km 650 851,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

238 K 5906130080
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 
rozdělení "d"

km 662 471,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

239 K 5906130090
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 
rozdělení "u"

km 662 471,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

240 K 5906130120
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv.UIC60 
rozdělení "d"

km 634 358,46
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv.UIC60 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

241 K 5906130130
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. UIC60 
rozdělení "u"

km 645 978,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

242 K 5906130140
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 
rozdělení "c"

km 622 863,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

243 K 5906130150
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 
rozdělení "d"

km 634 358,46
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

244 K 5906130170
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 
rozdělení "c"

km 569 010,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

245 K 5906130180
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 
rozdělení "d"

km 580 506,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

246 K 5906130190
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 
rozdělení"u"

km 592 126,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení"u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

247 K 5906130230
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. 
UIC60 rozdělení "u"

km 666 719,86
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

248 K 5906130240
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. 
R65 rozdělení "c"

km 643 854,47
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. R65 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

249 K 5906130250
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. 
R65 rozdělení "d"

km 655 224,69
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
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250 K 5906130270
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. 
S49 rozdělení "c"

km 565 137,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

251 K 5906130280
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. 
S49 rozdělení "d"

km 576 757,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

252 K 5906130290
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. 
S49 rozdělení "u"

km 583 129,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

253 K 5906130340
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. 
UIC60 rozdělení "u"

km 560 389,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

254 K 5906130350
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 
rozdělení "c"

km 537 399,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

255 K 5906130360
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 
rozdělení "d"

km 548 894,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

256 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení "c"

km 458 932,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

257 K 5906130390
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení "d"

km 470 552,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

258 K 5906130400
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení "u"

km 476 799,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných 
nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

259 K 5906135010
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. UIC60 
rozdělení "c"

km 452 434,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. UIC60 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

260 K 5906135030
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. UIC60 
rozdělení "u"

km 456 558,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

261 K 5906135040
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 
rozdělení"c"

km 452 434,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení"c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

262 K 5906135050
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 
rozdělení "d"

km 454 808,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

263 K 5906135060
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 
rozdělení "e"

km 456 558,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

264 K 5906135070
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "c"

km 446 187,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

265 K 5906135080
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "d"

km 447 936,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

266 K 5906135095
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "e"

km 451 277,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

267 K 5906135100
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A 
rozdělení "c"

km 446 312,47
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

268 K 5906135110
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A 
rozdělení "d"

km 447 936,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

269 K 5906135150
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. UIC60 
"u"

km 502 164,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. UIC60 "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

270 K 5906135160
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 
rozdělení"c"

km 498 165,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení"c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

271 K 5906135170
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 
rozdělení "d"

km 500 664,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

272 K 5906135180
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 
rozdělení "e"

km 502 164,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

273 K 5906135190 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c" km 490 793,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

274 K 5906135200 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "d" km 492 543,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

275 K 5906135215 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "e" km 498 703,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

276 K 5906135220
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. T nebo A 
rozdělení "c"

km 490 793,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. T nebo A rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

277 K 5906135230
Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. T nebo A 
rozdělení "d"

km 492 543,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. T nebo A rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

278 K 5906140030
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. UIC60 
rozdělení "u"

km 510 785,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání 
roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

279 K 5906140040
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 
rozdělení"c"

km 506 787,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení"c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

280 K 5906140050
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 
rozdělení "d"

km 509 161,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

281 K 5906140060
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 
rozdělení "e"

km 510 785,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

282 K 5906140070
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "c"

km 499 415,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

283 K 5906140080
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "d"

km 501 164,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

284 K 5906140090
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "u"

km 503 038,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.
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285 K 5906140095
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "e"

km 505 211,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

286 K 5906140100
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T 
rozdělení "c"

km 499 415,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

287 K 5906140105
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T 
rozdělení "d"

km 501 164,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

288 K 5906140110
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A 
rozdělení "c"

km 501 164,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

289 K 5906140120
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A 
rozdělení "d"

km 501 164,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

290 K 5906140150
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 
rozdělení "u"

km 562 513,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání 
roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

291 K 5906140160
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 
rozdělení "c"

km 558 015,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

292 K 5906140170
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 
rozdělení "d"

km 560 764,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání 
roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

293 K 5906140180
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 
rozdělení "e"

km 562 513,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání 
roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

294 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 
rozdělení "c"

km 549 893,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

295 K 5906140200
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 
rozdělení "d"

km 551 768,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

296 K 5906140210
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 
rozdělení "u"

km 553 767,32
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

297 K 5906140220
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 
rozdělení "e"

km 555 880,56
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

298 K 5906140235
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T 
rozdělení "c"

km 549 893,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

299 K 5906140240
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T 
rozdělení "d"

km 551 768,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

300 K 5906140243
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. A 
rozdělení "c"

km 549 893,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

301 K 5906140247
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. A 
rozdělení "d"

km 551 768,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. A rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

302 K 5907010020 Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u" m 328,12
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

303 K 5907010030 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c" m 297,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

304 K 5907010040 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d" m 307,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

305 K 5907010060 Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "e" m 320,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

306 K 5907010070 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c" m 254,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

307 K 5907010080 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d" m 264,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

308 K 5907010090 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u" m 273,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

309 K 5907010095 Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "e" m 283,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

310 K 5907015010 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m 343,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

311 K 5907015020 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m 332,47
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

312 K 5907015030 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e" m 350,94
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

313 K 5907015035 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m 275,97
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

314 K 5907015040 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 285,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m
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315 K 5907015045 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 297,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

316 K 5907015085
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 
rozdělení "u"

m 343,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

317 K 5907015095
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení 
"d"

m 333,56
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

318 K 5907015110
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"c"

m 275,97
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

319 K 5907015115
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"d"

m 287,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

320 K 5907015120
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"u"

m 297,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

321 K 5907015160
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 
rozdělení "u"

m 359,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

322 K 5907015170
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 
rozdělení "d"

m 348,77
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

323 K 5907015185
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 
rozdělení "c"

m 286,84
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

324 K 5907015190
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 
rozdělení "d"

m 297,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

325 K 5907015195
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 
rozdělení "u"

m 308,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

326 K 5907015385
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. UIC60 rozdělení "u"

m 363,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m
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327 K 5907015395
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. R65 rozdělení "d"

m 353,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

328 K 5907015405
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. R65 rozdělení "e"

m 371,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

329 K 5907015410
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "c"

m 294,44
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

330 K 5907015415
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "d"

m 305,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

331 K 5907015420
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "u"

m 316,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

332 K 5907015460
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. 
UIC60 rozdělení "u"

m 359,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

333 K 5907015470
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 
rozdělení "d"

m 348,77
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

334 K 5907015480
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 
rozdělení "e"

m 362,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

335 K 5907015485
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "c"

m 286,84
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

336 K 5907015490
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "d"

m 297,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

337 K 5907015495
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "u"

m 308,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

338 K 5907015497
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "e"

m 317,26
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

339 K 5907015535
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. UIC60 
rozdělení"u"

m 363,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. UIC60 rozdělení"u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

340 K 5907015540
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 
rozdělení "d"

m 305,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

341 K 5907015545
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 
rozdělení "u"

m 316,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou vodicích vložek tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

342 K 5907015570
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích 
vložek tv. UIC60 rozdělení "u"

m 372,67
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek tv. UIC60 rozdělení 
"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

343 K 5907015575
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích 
vložek tv. S49 rozdělení "d"

m 309,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek tv. S49 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

344 K 5907015580
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích 
vložek tv. S49 rozdělení "u"

m 320,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a vodicích vložek tv. S49 rozdělení 
"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

345 K 5907015605
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek 
a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"

m 377,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky 
tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

346 K 5907015610
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek 
a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"

m 317,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky 
tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

347 K 5907015615
Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek 
a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"

m 328,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky 
tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

348 K 5907020010 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m 230,34
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

349 K 5907020020 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m 222,73
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

350 K 5907020030 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e" m 233,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

351 K 5907020035 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m 184,71
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

352 K 5907020040 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 185,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

353 K 5907020045 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 194,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

354 K 5907020047 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" m 199,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

355 K 5907020085
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 rozdělení 
"u"

m 230,34
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

356 K 5907020095
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení 
"d"

m 225,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

357 K 5907020105
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení 
"e"

m 233,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

358 K 5907020110
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"c"

m 184,71
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

359 K 5907020115
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"d"

m 185,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

360 K 5907020120
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"u"

m 194,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

361 K 5907020122
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"e"

m 203,18
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

362 K 5907020160
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 
rozdělení "u"

m 240,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

363 K 5907020170
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení 
"d"

m 232,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

364 K 5907020180
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení 
"e"

m 243,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

365 K 5907020185
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení 
"c"

m 189,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

366 K 5907020190
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení 
"d"

m 196,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

367 K 5907020195
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení 
"u"

m 199,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

368 K 5907020197
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení 
"e"

m 210,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

369 K 5907020385
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. UIC60 rozdělení "u"

m 243,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení 
"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

370 K 5907020395
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. R65 rozdělení "d"

m 239,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

371 K 5907020405
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. R65 rozdělení "e"

m 249,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

372 K 5907020410
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "c"

m 195,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

373 K 5907020415
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "d"

m 198,83
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

374 K 5907020420
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "u"

m 206,44
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

375 K 5907020422
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "e"

m 206,44
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

376 K 5907020460
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 
rozdělení "u"

m 240,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

377 K 5907020470
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 
rozdělení "d"

m 232,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

378 K 5907020480
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 
rozdělení "e"

m 243,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

379 K 5907020485
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "c"

m 189,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

380 K 5907020490
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "d"

m 196,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

381 K 5907020495
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "u"

m 199,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

382 K 5907020497
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "e"

m 199,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

383 K 5907025010 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m 274,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

384 K 5907025020 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m 270,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

385 K 5907025030 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e" m 278,14
Sborník UOŽI 01 
2020

Strana 29 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

386 K 5907025035 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m 218,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

387 K 5907025040 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 225,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

388 K 5907025045 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 231,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

389 K 5907025047 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" m 231,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

390 K 5907025085
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. UIC60 
rozdělení "u"

m 274,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

391 K 5907025095
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení 
"d"

m 267,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

392 K 5907025110
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"c"

m 218,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

393 K 5907025115
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"d"

m 222,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

394 K 5907025120
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"u"

m 231,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

395 K 5907025122
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení 
"e"

m 231,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

396 K 5907025160
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. UIC60 
rozdělení "u"

m 285,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů 
a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

397 K 5907025170
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. R65 
rozdělení "d"

m 277,06
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

398 K 5907025180
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. R65 
rozdělení "e"

m 293,36
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

399 K 5907025185
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 
rozdělení "c"

m 228,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

400 K 5907025190
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 
rozdělení "d"

m 232,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

401 K 5907025195
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 
rozdělení "u"

m 241,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

402 K 5907025197
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 
rozdělení "e"

m 241,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

403 K 5907025385
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. UIC60 rozdělení "u"

m 296,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

404 K 5907025395
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. R65 rozdělení "d"

m 287,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

405 K 5907025405
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. R65 rozdělení "e"

m 305,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

406 K 5907025410
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "c"

m 234,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

407 K 5907025415
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "d"

m 242,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

408 K 5907025420
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "u"

m 250,98
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

409 K 5907025422
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové 
podložky tv. S49 rozdělení "e"

m 250,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

410 K 5907025460
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. 
UIC60 rozdělení "u"

m 285,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

411 K 5907025470
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. 
R65 rozdělení "d"

m 277,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

412 K 5907025480
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. 
R65 rozdělení "e"

m 293,36
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

413 K 5907025485
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "c"

m 228,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

414 K 5907025490
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "d"

m 232,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

415 K 5907025495
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "u"

m 241,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

416 K 5907025497
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "e"

m 241,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

417 K 5907030010 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" m 340,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

418 K 5907030020 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d" m 361,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

419 K 5907030030 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e" m 289,01
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m
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420 K 5907030035 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" m 299,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

421 K 5907030040 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" m 312,91
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

422 K 5907030045 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 318,34
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

423 K 5907030047 Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" m 318,34
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

424 K 5907030085 Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 rozdělení "u" m 340,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

425 K 5907030095 Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "d" m 361,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

426 K 5907030105 Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "e" m 289,01
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

427 K 5907030110 Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c" m 299,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

428 K 5907030115 Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d" m 310,74
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

429 K 5907030120 Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u" m 318,34
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a součástí, 
montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

430 K 5907030160 Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u" m 393,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

431 K 5907030170 Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d" m 377,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m
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432 K 5907030180 Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "e" m 396,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

433 K 5907030185 Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c" m 316,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

434 K 5907030190 Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d" m 327,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

435 K 5907030195 Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u" m 338,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

436 K 5907030197 Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e" m 338,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

437 K 5907030385
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 
UIC60 rozdělení "u"

m 406,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

438 K 5907030395
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 
R65 rozdělení "d"

m 394,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

439 K 5907030405
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 
R65 rozdělení "e"

m 410,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

440 K 5907030410
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "c"

m 327,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

441 K 5907030415
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "d"

m 340,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

442 K 5907030420
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "u"

m 350,94
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

443 K 5907030422
Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 
S49 rozdělení "e"

m 350,94
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a 
vnitřního pásu, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m
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444 K 5907030460
Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 
rozdělení "u"

m 393,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

445 K 5907030470
Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"d"

m 377,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

446 K 5907030480
Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení 
"e"

m 396,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

447 K 5907030485
Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"c"

m 316,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

448 K 5907030490
Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"d"

m 327,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

449 K 5907030495
Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"u"

m 338,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

450 K 5907030497
Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení 
"e"

m 338,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Záměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, záměnu vnějšího a vnitřního pásu, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

451 K 5907035030 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. UIC60 rozdělení "u" m 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava dilatačních spár kolejnic tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

452 K 5907035130 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d" m 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

453 K 5907035150 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "e" m 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

454 K 5907035210 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c" m 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

455 K 5907035220 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d" m 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

456 K 5907035230 Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "u" m 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění nebo demontáž upevňovadel, posun kolejnic, nastavení spáry, dotažení 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

457 K 5907040010 Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60 m 103,22
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců 
kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 
upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

458 K 5907040020 Posun kolejnic před svařováním tv. R65 m 103,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Posun kolejnic před svařováním tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců 
kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 
upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

459 K 5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 103,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
přizdvižení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců 
kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 
upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

460 K 5907045110
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 
tv. R65

m 10,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

461 K 5907045120
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích 
tv. S49

m 10,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky výměny kolejnic.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

462 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 kus 257,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Řez=kus

463 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 230,34
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Řez=kus

464 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 kus 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Řez=kus

465 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 119,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Řez=kus

466 K 5907055010 Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm kus 224,91
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Vrt=kus

467 K 5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm kus 204,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Vrt=kus

468 K 5907055030 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm kus 183,62
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Vrt=kus

469 K 5908005020 Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. R65 kus 368,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

470 K 5908005030 Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49 kus 299,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

471 K 5908005120 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65 kus 144,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

472 K 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49 kus 117,52
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

473 K 5908005220 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65 kus 218,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

474 K 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49 kus 182,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

475 K 5908005320 Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. R65 styk 515,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

476 K 5908005330 Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49 styk 418,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

477 K 5908005420 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65 styk 200,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

478 K 5908005430 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 styk 164,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

479 K 5908005520 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65 styk 307,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

480 K 5908005530 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 styk 253,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření 
součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Spojka=kus

481 K 5908015420 Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž spojek tv. R65 styk 115,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně 
obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

482 K 5908015430 Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž spojek tv. S49 styk 95,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně 
obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

483 K 5908015520 Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek tv. R65 styk 176,01
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně 
obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

484 K 5908015530 Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek tv. S49 styk 140,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně 
obroušení převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

485 K 5908045020 Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové kus 195,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců 
dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Podkladnice=kus

486 K 5908045025 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné kus 279,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců 
dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a ošetření součástí mazivem.
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P
 Poznámka k položce:

Podkladnice=kus

487 K 5908045030 Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové kus 279,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců 
dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Podkladnice=kus

488 K 5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus 41,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

489 K 5908050007 Výměna upevnění podkladnicového komplety úl.pl. 65,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

490 K 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl. 97,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 
dodávku materiálu.

491 K 5908050040 Výměna upevnění bezpokladnicového komplet kus 41,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna upevnění bezpokladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

492 K 5908050045 Výměna upevnění bezpokladnicového komplety úl.pl. 162,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

493 K 5908050050 Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl. 174,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 
dodávku materiálu.

494 K 5908050060 Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodicí vložky úl.pl. 167,32
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a úhlové vodicí vložky. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 
dodávku materiálu.

495 K 5908050070
Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a 
úhlové vodicí vložky nebo boční izolátory

úl.pl. 267,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodicí vložky nebo 
boční izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

496 K 5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 87,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

497 K 5908052040 Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici kus 154,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

498 K 5908052050 Výměna podložky polyetylenové pod abnormální podkladnici kus 179,27
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna podložky polyetylenové pod abnormální podkladnici. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

499 K 5908053090 Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová kus 37,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

500 K 5908053100 Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá kus 29,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

501 K 5908053110 Výměna drobného kolejiva svěrka pružná kus 29,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

502 K 5908053120 Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT kus 37,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva svěrka výhybková VT. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

503 K 5908053150 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T kus 58,46
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

504 K 5908053160 Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS kus 54,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

505 K 5908053180 Výměna drobného kolejiva šroub spojkový kus 50,09
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP
Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

506 K 5908053190 Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový kus 62,59
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

507 K 5908053210 Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce kus 37,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

508 K 5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus 37,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

509 K 5908053270 Výměna drobného kolejiva vložka "M" kus 62,59
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

510 K 5908060010 Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 2 vrtule úl.pl. 304,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 2 vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné 
plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

511 K 5908060020 Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule úl.pl. 346,59
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na posun pražce, demontáž podkladnice, zakolíčkování, otvorů, oteslování úložné 
plochy, převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž podkladnice a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

512 K 5908063010 Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice úl.pl. 271,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

513 K 5908063020 Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek úl.pl. 104,30
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

514 K 5908065020 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový kus 7,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem.

515 K 5908065040 Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule kus 7,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem.

516 K 5908065120 Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový kus 15,62
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí 
mazivem.

517 K 5908070010
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "c"

km 28 249,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

518 K 5908070020
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "d"

km 28 249,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

519 K 5908070025
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "u"

km 28 249,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

520 K 5908070030
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "e"

km 28 249,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

521 K 5908070110
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule 
rozdělení "c"

km 24 446,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

522 K 5908070120
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule 
rozdělení "d"

km 24 446,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

523 K 5908070125
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule 
rozdělení "u"

km 24 446,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

524 K 5908070130
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule 
rozdělení "e"

km 24 446,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů vrtule rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

525 K 5908070210
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "c"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové a vrtule 
rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.
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526 K 5908070220
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "d"

km 184 705,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové a vrtule 
rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

527 K 5908070220
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "d"

km 184 705,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové a vrtule 
rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

528 K 5908070225
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "u"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové a vrtule 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

529 K 5908070230
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "e"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svěrkové a vrtule 
rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

530 K 5908070320
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "c"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

531 K 5908070330
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "d"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

532 K 5908070335
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "u"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

533 K 5908070340
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové rozdělení "e"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

534 K 5908070410
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule 
rozdělení "c"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

535 K 5908070420
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule 
rozdělení "d"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

536 K 5908070425
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule 
rozdělení "u"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

537 K 5908070430
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule 
rozdělení "e"

km 46 176,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů vrtule rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a 
ošetření součástí mazivem.

538 K 5908070510
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "c"

km 65 325,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení 
"c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

539 K 5908070520
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "d"

km 68 721,13
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

540 K 5908070525
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "u"

km 68 721,13
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení 
"u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

541 K 5908070530
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby 
svěrkové a vrtule rozdělení "e"

km 72 116,44
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové a vrtule rozdělení 
"e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným 
utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.

542 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 488,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

543 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 651,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

544 K 5909010040 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných kus 505,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

545 K 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 597,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

546 K 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 771,42
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, 
odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou 
kolejnice.

547 K 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 923,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.

548 K 5909030010
Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
dřevěné nebo ocelové

km 232 782,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání 
strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL 
pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

549 K 5909030020
Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové

km 237 128,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 
ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

550 K 5909031010
Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové

km 232 782,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového 
uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

551 K 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 237 128,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání 
ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

552 K 5909032010
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové

km 255 870,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání 
strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

553 K 5909032020
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové

km 260 760,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 
ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

554 K 5909035010 Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové m 1 447,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

555 K 5909035020 Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové m 1 476,55
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

556 K 5909040010
Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
dřevěné nebo ocelové

m 990,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání 
strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL 
pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

557 K 5909040020
Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové

m 1 010,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 
ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

558 K 5909041010
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 
nebo ocelové

m 990,89
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového 
uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL 
pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky

559 K 5909041020 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m 1 010,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání 
ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky

560 K 5909042010
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
dřevěné nebo ocelové

m 990,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání 
strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných 
výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

561 K 5909042020
Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové

m 1 010,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou 
ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

562 K 5909045010 Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého km 63 017,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

563 K 5909045020 Hutnění kolejového lože koleje stávajícího km 63 017,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Hutnění kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.

P
 Poznámka k položce:

Kilometr koleje=km

564 K 5909050010 Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého km 74 832,69
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a 
předání tištěných výstupů.

P
 Poznámka k položce:

S3/1, Kilometr koleje=km

565 K 5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km 74 832,69
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných 
výstupů.

P
 Poznámka k položce:

S3/1, Kilometr koleje=km

566 K 5909050030 Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého m 304,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a 
předání tištěných výstupů.

P
 Poznámka k položce:

S3/1, Rozvinutá délka výhybky=m

567 K 5909050040 Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího m 304,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných 
výstupů.

P
 Poznámka k položce:

S3/1, Rozvinutá délka výhybky=m

568 K 5910015010
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 
150 m tv. UIC60

svar 9 104,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

569 K 5910015020
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 
150 m tv. S49

svar 8 931,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

570 K 5910015110
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 
přes 150 m tv .UIC60

svar 9 561,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv .UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

571 K 5910015120
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 
přes 150 m tv. S49

svar 9 387,36
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

572 K 5910015210
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 
150 m tv. UIC60

svar 9 343,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

573 K 5910015220
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 
150 m tv. R65

svar 9 343,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

574 K 5910015230
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 
150 m tv. S49

svar 9 343,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

575 K 5910015310
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 
přes 150 m tv. UIC60

svar 9 626,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

576 K 5910015320
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 
přes 150 m tv. R65

svar 9 626,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

577 K 5910015330
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky 
přes 150 m tv. S49

svar 9 626,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky přes 150 m tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, 
seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

578 K 5910020010
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový 
tv. UIC60

svar 6 356,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

579 K 5910020020
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový 
tv. R65

svar 6 356,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

580 K 5910020030
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový 
tv. S49

svar 6 138,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

581 K 5910020110
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. UIC60

svar 6 585,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

582 K 5910020120
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. R65

svar 6 585,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

583 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. S49

svar 6 497,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

584 K 5910020210
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 
tv. UIC60

svar 5 649,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

585 K 5910020220
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 
tv. R65

svar 5 649,80
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

586 K 5910020230
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu 
tv. S49

svar 5 595,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

587 K 5910020310
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. R65/UIC60

svar 9 754,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

588 K 5910020320
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. R65/S49

svar 10 238,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

589 K 5910020330
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. UIC60/S49

svar 10 238,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

590 K 5910020340
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
přechodový tv. S49/A

svar 9 563,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

591 K 5910022010
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 
předehřev svar jednotlivý tv. UIC60

svar 8 757,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

592 K 5910022020
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 
předehřev svar jednotlivý tv. R65

svar 8 757,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

593 K 5910022030
Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký 
předehřev svar jednotlivý tv. S49

svar 8 496,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového 
prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, 
montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

594 K 5910025010 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60 svar 5 280,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

595 K 5910025020 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65 svar 5 280,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

596 K 5910025030 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49 svar 5 207,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

597 K 5910025110 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60 svar 5 676,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

598 K 5910025120 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65 svar 5 676,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

599 K 5910025130 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 svar 5 588,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

600 K 5910025210 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv .UIC60 svar 5 075,04
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv .UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

601 K 5910025220 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv. R65 svar 5 075,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

602 K 5910025230 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv. S49 svar 5 001,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar na roštu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, 
měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu 
svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

603 K 5910035010
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
v koleji tv. UIC60

svar 4 485,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

604 K 5910035020
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
v koleji tv. R65

svar 4 485,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

605 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
v koleji tv. S49

svar 4 354,69
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

606 K 5910035110
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
ve výhybce tv. UIC60

svar 2 829,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

607 K 5910035120
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
ve výhybce tv. R65

svar 2 829,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

608 K 5910035130
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 
ve výhybce tv. S49

svar 2 829,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo 
ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.

609 K 5910040210
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení 
pražců "c"

m 39,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení 
značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

610 K 5910040220
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení 
pražců "d"

m 39,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení 
značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

611 K 5910040230
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení 
pražců "u"

m 52,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení 
značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

612 K 5910040240
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 
upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení 
pražců "e"

m 52,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení 
značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

613 K 5910040310
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek rozdělení pražců "c"

m 39,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 
rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m
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614 K 5910040320
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek rozdělení pražců "d"

m 45,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 
rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

615 K 5910040330
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek rozdělení pražců "u"

m 52,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 
rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

616 K 5910040340
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek rozdělení pražců "e"

m 56,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 
rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

617 K 5910040410
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "c"

m 39,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

618 K 5910040420
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "d"

m 45,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

619 K 5910040430
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "u"

m 52,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

620 K 5910040440
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "e"

m 56,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

621 K 5910045010
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 
"c"

m 28,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém 
poloměru.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

622 K 5910045020
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 
"d"

m 35,36
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém 
poloměru.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

623 K 5910045030
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 
"u"

m 42,56
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém 
poloměru.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

624 K 5910045040
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců 
"e"

m 49,59
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž bočních opěrek v oblouku o malém 
poloměru.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

625 K 5910050010
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. 
generace

m 65,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení 
nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

626 K 5910050020
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. 
generace

m 65,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení 
nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

Strana 46 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

627 K 5910050110
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. 
generace

m 65,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

628 K 5910050120
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. 
generace

m 65,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

629 K 5910060010 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm m 195,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s 
optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

630 K 5910060020 Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm m 266,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s 
optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

631 K 5910060110 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm m 315,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou 
bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

632 K 5910060120 Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm m 342,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Ojedinělé broušení kolejnic R350HT do hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou 
bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

633 K 5910063010
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky do 2 mm

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 
hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění 
nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 
profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 
povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných 
podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu 
stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

634 K 5910063020
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm

m 615,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 
hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a 
podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 
strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti 
přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a 
přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

635 K 5910063030
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, 
příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm

m 717,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil 
hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění 
nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného 
profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně 
dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky 
povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných 
podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu 
stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

636 K 5910063050
Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava 
příčného a podélného profilu

m 597,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného 
profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu 
převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy 
kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace 
měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, 
zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných 
předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

637 K 5910063060 Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost m 597,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln 
a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým 
brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu 
podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 
bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 
požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

638 K 5910063110
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové 
vady, příčný a podélný profil hloubky do 2 mm

m 597,58
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný 
profil hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a 
podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 
strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti 
přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a 
přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

639 K 5910063120
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové 
vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm

m 615,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný 
profil hloubky přes 2 mm do 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci 
příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo 
hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy 
kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech 
veřejnosti přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po 
broušení a přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

640 K 5910063130
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové 
vady, příčný a podélný profil hloubky přes 4 mm

m 717,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, povrchové vady, příčný a podélný 
profil hloubky přes 4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální 
odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a 
podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím 
strojem včetně dokumentace měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a 
hloubky povrchových trhlin, zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti 
přístupných podle platných předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a 
přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

641 K 5910063150
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava 
příčného a podélného profilu

m 597,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil oprava příčného a podélného 
profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu 
převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy 
kolejnice souvisle velkým brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace 
měření záznamu podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, 
zajištění požární bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných 
předpisů a požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

642 K 5910063160
Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil 
vlnkovitost

m 597,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT příčný a podélný profil vlnkovitost. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln 
a povrchových vad, optimalizaci příčného a podélného profilu hlavy kolejnice souvisle velkým 
brousícím, frézovacím nebo hoblovacím strojem včetně dokumentace měření záznamu 
podélného a příčného profilu hlavy kolejnice a hloubky povrchových trhlin, zajištění požární 
bezpečnosti a bezpečnosti v místech veřejnosti přístupných podle platných předpisů a 
požadavku objednatele, likvidaci odpadu po broušení a přepravu stroje.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=m

643 K 5910065010 Odstranění převalků izolovaného styku lepeného kus 271,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové 
vložky, u LISŮ podle schváleného technologického postupu.

P
 Poznámka k položce:

Styk=kus

644 K 5910065020 Odstranění převalků izolovaného styku montovaného kus 162,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění převalků izolovaného styku montovaného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po demontáži spojky a profilové 
vložky, u LISŮ podle schváleného technologického postupu.

P
 Poznámka k položce:

Styk=kus

645 K 5910070010 Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu m 399,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny 
náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro 
ruční nebo strojní broušení, frézování a hoblování, pro opracování celé šíře pojížděné plochy a 
minimální hloubku úběru materiálu 0,25mm a max. 1 mm. Broušení mimo tyto kritéria se oceňují 
položkami opravného broušení. 2. U ručního broušení cena neobsahuje náklady na pořízení 
diagnostiky skenováním, které se oceňuje položkou z VRN.

646 K 5910075010 Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm m 326,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 
geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr jazyka=m

647 K 5910075020 Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm m 491,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 
geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr jazyka=m

648 K 5910075050 Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm m 438,62
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 
geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr jazyka=m

649 K 5910075060 Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm m 662,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu 
a geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr jazyka=m
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650 K 5910075110 Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm m 243,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a 
geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr opornice=m

651 K 5910075120 Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm m 366,91
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu 
a geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr opornice=m

652 K 5910075150 Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm m 327,47
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu 
a geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr opornice=m

653 K 5910075160 Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm m 495,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu 
a geometrie dílů výhybky.

P
 Poznámka k položce:

Metr opornice=m

654 K 5910075310 Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm m 317,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu 
a geometrie dílů výhybky.

655 K 5910075320 Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm m 478,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace 
příčného profilu a geometrie dílů výhybky.

656 K 5910075350 Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm m 426,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace 
příčného profilu a geometrie dílů výhybky.

657 K 5910075360
Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 
mm

m 656,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení hrotnice PHS šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace 
příčného profilu a geometrie dílů výhybky.

658 K 5910080110 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm kus 2 203,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu 
srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

659 K 5910080120 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm kus 2 429,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu 
srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

660 K 5910080210 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm kus 2 542,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu 
srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

661 K 5910080220 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm kus 2 767,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu 
srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

662 K 5910080310 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm kus 3 228,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu 
srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

663 K 5910080320 Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm kus 3 444,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření 
profilu srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

664 K 5910080810 Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm kus 2 375,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

665 K 5910080820 Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm kus 2 542,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Opravné broušení srdcovky dvojité přes 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

666 K 5910085010 Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60 cm2 104,55
Sborník UOŽI 01 
2020

Strana 49 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP
Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady na navaření 
hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.

667 K 5910085020 Navaření hlavy kolejnice tv. R65 cm2 104,55
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady na navaření 
hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.

668 K 5910085030 Navaření hlavy kolejnice tv. S49 cm2 98,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření hlavy kolejnice tv. S49. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady na navaření 
hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.

669 K 5910085040 Navaření hlavy kolejnice tv. T cm2 102,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření hlavy kolejnice tv. T. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy 
kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.

670 K 5910085050 Navaření hlavy kolejnice tv. A cm2 102,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření hlavy kolejnice tv. A. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady na navaření hlavy 
kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.

671 K 5910090050
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 
(1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm

kus 16 912,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky 
do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

672 K 5910090060
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 
(1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm

kus 18 260,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky 
přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

673 K 5910090070
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° 
(1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm

kus 20 243,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky 
přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

674 K 5910090110
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-
4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm

kus 21 012,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) 
hloubky do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

675 K 5910090120
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-
4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm

kus 22 191,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) 
hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

676 K 5910090130
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-
4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm

kus 22 550,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) 
hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění 
upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola 
měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

P
 Poznámka k položce:

Srdcovka=kus

677 K 5910090350
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 
1:9 opotřebení do 10 mm

kus 26 240,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 10 
mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

678 K 5910090360
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 
1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm

kus 26 547,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 
10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

679 K 5910090370
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 
1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm

kus 26 957,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 
20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

680 K 5910090410
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení do 10 mm

kus 28 700,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 10 
mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.
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681 K 5910090420
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm

kus 29 007,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 
10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

682 K 5910090430
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 
1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm

kus 29 315,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 
20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

683 K 5910090450
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:18,5 
opotřebení do 10 mm

kus 29 827,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 10 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, 
opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

684 K 5910090460
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:18,5 
opotřebení přes 10 do 20 mm

kus 30 135,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 
20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

685 K 5910090470
Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:18,5 
opotřebení přes 20 do 35 mm

kus 30 442,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 20 do 
35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

686 K 5910090510
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 
až 1:9 opotřebení do 4 mm

kus 26 957,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení do 
4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

687 K 5910090520
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 
až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm

kus 27 367,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení 
přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

688 K 5910090530
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 
až 1:9 opotřebení přes 10 mm

kus 27 675,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení 
přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

689 K 5910090550
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 
až 1:14 opotřebení do 4 mm

kus 28 700,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení do 
4 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

690 K 5910090560
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 
až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm

kus 29 007,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení 
přes 4 do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, 
vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

691 K 5910090570
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 
až 1:14 opotřebení přes 10 mm

kus 29 315,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení 
přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

692 K 5910090610
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 
1:18,5 opotřebení do 4 mm

kus 29 827,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 4 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, 
opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

693 K 5910090620
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 
1:18,5 opotřebení přes 4 do 10 mm

kus 30 135,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 4 do 
10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

694 K 5910090630
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 
1:18,5 opotřebení přes 10 mm

kus 30 442,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 
mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání 
srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

695 K 5910095010 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm kus 26 650,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení více než 
20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

696 K 5910095020 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm kus 18 757,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení 
více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

697 K 5910095030 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm kus 27 470,00
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, navaření u opotřebení 
více než 20 mm s mezivrstvou, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.

698 K 5910105010 Navaření lokální vady jazyka cm2 133,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle 
schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné 
stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru 
výhybky a kontrolu ultrazvukem.

699 K 5910105020 Navaření lokální vady opornice cm2 123,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření lokální vady opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle 
schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné 
stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru 
výhybky a kontrolu ultrazvukem.

700 K 5910110010 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm m 3 228,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu návaru. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

701 K 5910110020 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm m 3 485,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 10 do 15 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu 
návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

702 K 5910110030 Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm m 3 792,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření přídržnice Kn 60 opotřebení přes 15 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a kontrolu 
návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

703 K 5910110110 Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm m 3 536,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení do 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, navaření a 
kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž přídržnice.

704 K 5910110120 Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm m 3 690,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Navaření přídržnice tvar obrácené"T" (plech) opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, upnutí, 
navaření a kontrolu návaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž 
přídržnice.

705 K 5910125010 Úprava geometrie jazyka po výměně m 107,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava geometrie jazyka po výměně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou 
zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.

706 K 5910125020 Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu m 140,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a 
západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.

707 K 5910125030 Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem m 68,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava geometrie jazyka vzniklé provozem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu doléhání jazyka na opěrky a 
západkovou zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru výhybky.

708 K 5910129030 Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice pár 1 230,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.

709 K 5910131030 Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici pár 1 742,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.

710 K 5910132030 Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici pár 2 972,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

711 K 5910134010 Výměna pražcové kotvy v koleji kus 1 501,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, demontáž, výměnu, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

712 K 5910135010 Demontáž pražcové kotvy v koleji kus 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.

713 K 5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji kus 1 025,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

714 K 5911005010
Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu 
kolejnice

kus 410,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Válečková stolička jazyka nadzvedávací výměna s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

715 K 5911005110
Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu 
kolejnice

kus 194,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

716 K 5911005210
Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu 
kolejnice

kus 215,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

717 K 5911005310
Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu 
kolejnice

kus 69,70
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP
Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

718 K 5911011010
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy R65

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyků + opornic=m

719 K 5911011020
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy S49

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyků + opornic=m

720 K 5911011030
Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy T

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyků + opornic=m

721 K 5911015010
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 
R65

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem.V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

722 K 5911015020
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 
S49

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem.V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

723 K 5911015030
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy 
T

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem.V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

724 K 5911017010
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy R65

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka opornice=m

725 K 5911017020
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy S49

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka opornice=m

726 K 5911017030
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem 
soustavy T

m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka opornice=m

727 K 5911021010
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry 
soustavy R65

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka + opornice=m

728 K 5911021020
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry 
soustavy S49

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěrů a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka + opornice=m

729 K 5911029010
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 
závěrem soustavy UIC60

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka + opornice=m

730 K 5911029020
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 
závěrem soustavy R65

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka + opornice=m

731 K 5911029030
Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým 
závěrem soustavy S49

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka + opornice=m

732 K 5911031010
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy UIC60

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

733 K 5911031020
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy R65

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

734 K 5911031030
Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy S49

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

735 K 5911033010
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy UIC60

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a 
dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka opornice=m

736 K 5911033020
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy R65

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka opornice=m

737 K 5911033030
Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem 
soustavy S49

m 512,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelisťovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních 
spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.

P
 Poznámka k položce:

Délka opornice=m

738 K 5911059010
Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy R65

m 205,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, 
přizdvižení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření 
součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

739 K 5911059020
Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy S49

m 205,00
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, 
přizdvižení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření 
součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

740 K 5911059030
Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým 
závěrem soustavy T

m 205,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, 
přizdvižení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření 
součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.

P
 Poznámka k položce:

Délka jazyka=m

741 K 5911060010 Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60 m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna 
kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=metr

742 K 5911060020 Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65 m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna 
kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=metr

743 K 5911060030 Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna 
kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=metr

744 K 5911060110 Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. UIC60 m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna 
kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=metr

745 K 5911060120 Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65 m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna 
kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=metr

746 K 5911060130 Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 m 461,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna 
kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.

P
 Poznámka k položce:

Metr kolejnice=metr

747 K 5911113010 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65 t 8 311,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost srdcovky=t

748 K 5911113020 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 t 8 311,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost srdcovky=t

749 K 5911113030 Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T t 8 311,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost srdcovky=t

750 K 5911113110 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60 t 8 311,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost srdcovky=t

751 K 5911113120 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 t 8 311,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost srdcovky=t
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752 K 5911113130 Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 t 8 311,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost srdcovky=t

753 K 5911117010 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60 m 437,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

P

 Poznámka k položce:
Délka přídržnice=m;
Metr přídržnice=m

754 K 5911117020 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy R65 m 437,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

P

 Poznámka k položce:
Délka přídržnice=m;
Metr přídržnice=m

755 K 5911117030 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49 m 437,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

P

 Poznámka k položce:
Délka přídržnice=m;
Metr přídržnice=m

756 K 5911117110 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60 m 443,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

P

 Poznámka k položce:
Délka přídržnice=m;
Metr přídržnice=m

757 K 5911117120 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy R65 m 443,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

P

 Poznámka k položce:
Délka přídržnice=m;
Metr přídržnice=m

758 K 5911117130 Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 m 443,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

P

 Poznámka k položce:
Délka přídržnice=m;
Metr přídržnice=m

759 K 5911119010
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy 
UIC60

kus 349,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Metr přídržnice=m

760 K 5911119020 Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy R65 kus 349,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Metr přídržnice=m

761 K 5911119030 Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49 kus 349,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábku podložením, navařením nebo obroušením a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Metr přídržnice=m

762 K 5911129110
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic hlavní 
hrotová kolejnice soustavy R65

kus 3 199,74
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic hlavní hrotová kolejnice soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Díl=kus, Kolejnice=kus

763 K 5911129120
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic hlavní 
hrotová kolejnice soustavy S49

kus 3 065,56
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic hlavní hrotová kolejnice soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Díl=kus, Kolejnice=kus

764 K 5911129210
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic příložná 
kolejnice soustavy R65

kus 3 199,74
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic příložná kolejnice soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.
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P
 Poznámka k položce:

Díl=kus, Kolejnice=kus

765 K 5911129220
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic příložná 
kolejnice soustavy S49

kus 3 065,56
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic příložná kolejnice soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Díl=kus, Kolejnice=kus

766 K 5911129310
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 
kolejnice soustavy R65

kus 2 559,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová kolejnice soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Díl=kus, Kolejnice=kus

767 K 5911129320
Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová 
kolejnice soustavy S49

kus 2 456,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna součástí srdcovky jednoduché montované z kolejnic křídlová kolejnice soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, vymezení šířky žlábku montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

P
 Poznámka k položce:

Díl=kus, Kolejnice=kus

768 K 5911229010 Výměna srdcovkového šroubu soustavy R65 kus 75,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna srdcovkového šroubu soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Šroub=kus

769 K 5911229020 Výměna srdcovkového šroubu soustavy S49 kus 75,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Výměna srdcovkového šroubu soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Šroub=kus

770 K 5911289020 Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy R65 kus 110,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

P
 Poznámka k položce:

Podkladnice=kus

771 K 5911289030 Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy S49 kus 110,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích dřevěných soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

P
 Poznámka k položce:

Podkladnice=kus

772 K 5911293020 Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65 kus 170,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření 
mazacím prostředkem 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Podkladnice=kus

773 K 5911293030 Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49 kus 165,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž podkladnice ve výhybce pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu úložné plochy, ošetření impregnací, montáž dílu a ošetření 
mazacím prostředkem 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Podkladnice=kus

774 K 5911305010
Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy R65

kus 7 170,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
jednozávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 
montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, 
táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava 
vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi 
jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na 
jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na 
kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 
výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Výměnová část=kus

775 K 5911305020
Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49

kus 7 170,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 
montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, 
táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava 
vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi 
jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na 
jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na 
kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 
výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Výměnová část=kus

776 K 5911305030
Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým 
závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T

kus 7 170,90
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky 
jednozávěrové soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo 
montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, 
táhel, soutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava 
vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi 
jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přilehlého jazyka k opornici a na 
jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na 
kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení 
výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření 
součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Výměnová část=kus

777 K 5911307010
Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 
R65

kus 5 906,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a 
přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr=kus

778 K 5911307020
Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 
S49

kus 5 906,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a 
přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr=kus

779 K 5911307030 Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T kus 5 906,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a seřízení závěru, seřízení a 
přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr=kus

780 K 5911313010
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 
R65

kus 7 170,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a 
záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 
výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a 
přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U 
kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr=kus

781 K 5911313020
Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy 
S49

kus 7 170,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a 
záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 
výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a 
přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U 
kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr=kus

782 K 5911313030 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T kus 7 170,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a 
záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo 
výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a 
přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U 
kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr=kus

783 K 5911387010 Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy R65 kus 9 778,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu 
háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů 
a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení 
chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 
vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr výměnové část a nebo část b=kus

784 K 5911387020 Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49 kus 9 778,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Seřízení hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu 
háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, oprava nebo výměna čepů 
a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení 
chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků 
vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Závěr výměnové část a nebo část b=kus

785 K 5911629010 Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60 m 1 912,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

786 K 5911629030 Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 m 1 912,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m
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787 K 5911629040 Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 m 1 912,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

788 K 5911629050 Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T m 1 912,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

789 K 5911633010 Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60 m 1 912,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, 
montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

790 K 5911633030 Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 m 1 912,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

791 K 5911633040 Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 m 1 912,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

792 K 5911641010 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy UIC60 m 2 019,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž 
podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž 
součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

793 K 5911641030 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65 m 2 019,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž 
součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

794 K 5911641040 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 m 1 698,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž 
součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

795 K 5911641050 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy T m 1 713,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. Demontáž 
součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

796 K 5911643010
Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce 
soustavy UIC60

m 2 019,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení 
součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

797 K 5911643030
Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce 
soustavy R65

m 2 019,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, 
montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

798 K 5911643040
Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce 
soustavy S49

m 1 698,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém podloží, nanesení součástí, 
montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí mazivem. 
Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m
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799 K 5911655030 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 m 738,47
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní 
prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

800 K 5911655040 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 m 490,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní 
prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

801 K 5911655050 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T m 559,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

802 K 5911655060 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy A m 553,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy A. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

803 K 5911659030
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce 
soustavy R65

m 738,47
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

804 K 5911659040
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce 
soustavy S49

m 490,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

805 K 5911659050
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce 
soustavy T

m 557,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy T. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, naložení 
na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

806 K 5911659060
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce 
soustavy A

m 556,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy A. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, 
naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

807 K 5911661030 Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65 m 766,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, naložení na 
dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

808 K 5911661040 Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 m 636,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, naložení na 
dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

809 K 5911661050 Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T m 890,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, naložení na 
dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

810 K 5911671010
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy UIC60

m 69,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

811 K 5911671030
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy R65

m 70,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

812 K 5911671040
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy S49

m 48,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

813 K 5911671050
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy T

m 54,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy T. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

814 K 5911671060
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné 
soustavy A

m 54,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy A. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m
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815 K 5911671130
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křižovatkové pražce dřevěné 
soustavy R65

m 81,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křižovatkové pražce dřevěné soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

816 K 5911671140
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křižovatkové pražce dřevěné 
soustavy S49

m 72,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křižovatkové pražce dřevěné soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

817 K 5911671150
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křižovatkové pražce dřevěné 
soustavy T

m 72,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky křižovatkové pražce dřevěné soustavy T. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost demontáže v ose koleje.

P
 Poznámka k položce:

Rozvinutá délka výhybky=m

818 K 5913025010 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus 560,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

819 K 5913025020 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus 615,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

820 K 5913025030 Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín kus 65,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

821 K 5913030010 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel kus 840,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

822 K 5913030020 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel kus 925,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

823 K 5913030030 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín kus 95,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

824 K 5913035010
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní bez závěrných zídek

m 816,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, 
naložení na dopravní prostředek.

825 K 5913035210
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní bez závěrných zídek

m 1 707,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, 
naložení na dopravní prostředek.

826 K 5913040010
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní bez závěrných zídek

m 2 046,97
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

827 K 5913040210
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní bez závěrných zídek

m 4 276,46
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

828 K 5913045010 Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce m 517,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž asfaltobetonu, zídky, podkladního dílu, úpravu terénu a naložení 
na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odřezání asfaltobetonu.

829 K 5913050010 Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce m 1 299,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zemní práce, montáž podkladního dílu a zídky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

830 K 5913070010
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek

m 782,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.

831 K 5913075010
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek

m 1 955,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

832 K 5913080010 Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce m 1 078,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž zídky, podkladního dílu, naložení na dopravní prostředek a 
úpravu terénu.

833 K 5913085010 Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce m 2 698,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž závěrné zídky betonové přejezdové konstrukce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zemní práce, montáž podkladního betonu, dílu a zídky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

834 K 5913140010 Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m 782,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

835 K 5913145010 Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m 1 955,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.
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836 K 5913200010 Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2 585,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.

837 K 5913205010 Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní m2 1 473,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

838 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 276,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení úkolu.

839 K 5913235030 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm m 376,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení úkolu.

840 K 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 494,14
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

841 K 5913240030 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm m2 737,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

842 K 5913250010
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - 
ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm

m2 1 213,84
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva 
tloušťky do 12 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky 
podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

843 K 5913250020
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - 
podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm

m2 1 890,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a 
obrusná vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení 
netuhé vozovky podle VL s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle vzorového listu Ž. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

844 K 5913255010
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky 
do 5 cm

m2 438,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených 
vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

845 K 5913255020
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou 
tloušťky do 10 cm

m2 977,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze 
stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

846 K 5913255030
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tloušťky do 15 cm

m2 1 303,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu 
ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

847 K 5913255040
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou 
vrstvou tloušťky do 20 cm

m2 1 738,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu 
ze stmelených vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

848 K 5913265020 Zřízení konstrukce vozovky asfaltové lité s vrstvami tloušťky 5 cm m2 393,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zřízení konstrukce vozovky asfaltové lité s vrstvami tloušťky 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení vozovky s litým asfaltovým krytem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

849 K 5914015010 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný m3 719,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

850 K 5914015020 Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný m3 839,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

851 K 5914020010 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný m3 272,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

852 K 5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný m3 242,94
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

853 K 5914025510 Výměna dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou m 914,83
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání zařízení 
propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu.

854 K 5914025520 Výměna dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu štěrbinového m 873,55
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Výměna dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu štěrbinového. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání zařízení 
propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu.

855 K 5914025560 Výměna dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z monolitického betonu m 3 324,69
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Výměna dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z monolitického betonu. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a zasypání 
zařízení propustným materiálem podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, 
ruční dočištění a dodávku materiálu.

856 K 5914095010 Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů m2 208,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů 
spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na přepravu a uložení na skládce.

857 K 5914095020 Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny m3 469,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vyčištění skalních bloků od vegetace, likvidaci porostů spálením, 
štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na přepravu a uložení na skládce.

858 K 5914110010 Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá m2 249,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

859 K 5914110030 Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m m 368,32
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

860 K 5914110050 Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu m 322,69
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava v celém profilu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

861 K 5914115310 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 kus 246,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

862 K 5914115330 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 kus 246,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

863 K 5914120010 Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři m 249,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

864 K 5914120015 Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m m 201,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupiště úrovňového sypaného v šíři 1 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

865 K 5914120020 Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m 204,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti.

866 K 5914120030 Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek m 375,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení 
na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

867 K 5914120040 Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek m 672,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného včetně podložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení 
na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

868 K 5914120050 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 m 509,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

869 K 5914120070 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 m 509,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na snesení dílů i zásypu a jejich uložení na plochu nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

870 K 5914125010 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 m 2 107,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

871 K 5914125030 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 m 2 107,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

872 K 5914130020 Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer m 897,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

873 K 5914130030 Montáž nástupiště úrovňového Tischer m 1 063,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž nástupiště úrovňového Tischer. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

874 K 5914130040 Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné m 1 119,10
Sborník UOŽI 01 
2020

Strana 63 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

875 K 5914130050 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145 m 1 249,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

876 K 5914130070 Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 m 1 347,26
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

877 K 5914140010 Oprava zarážedla zemního hrázky kus 1 189,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla zemního hrázky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na opravu 
dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku na dopravní 
prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

878 K 5914140020 Oprava zarážedla zemního pískové zasypávky m 331,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla zemního pískové zasypávky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení výzisku 
na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

879 K 5914140030 Oprava zarážedla zemního dotažení pražců zasypávky kus 124,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla zemního dotažení pražců zasypávky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení 
výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

880 K 5914140040 Oprava zarážedla zemního zřízení pískové zasypávky m 1 373,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla zemního zřízení pískové zasypávky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení 
výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

881 K 5914140110 Oprava zarážedla kolejnicového dotažení šroubů opěrných rámů kus 538,13
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla kolejnicového dotažení šroubů opěrných rámů. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a 
naložení výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

882 K 5914140120 Oprava zarážedla kolejnicového dotažení nárazníkového trámce kus 88,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla kolejnicového dotažení nárazníkového trámce. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a 
naložení výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

883 K 5914140130 Oprava zarážedla kolejnicového dotažení nárazníku kus 124,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla kolejnicového dotažení nárazníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení 
výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

884 K 5914140140 Oprava zarážedla kolejnicového výměna nárazníku kus 1 189,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla kolejnicového výměna nárazníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a naložení 
výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

885 K 5914140210 Oprava zarážedla betonového typu "Sudop" poškozené zídky kus 2 203,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla betonového typu "Sudop" poškozené zídky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a 
naložení výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

886 K 5914140220 Oprava zarážedla betonového typu "Sudop" uvolněné kotvy kus 1 763,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla betonového typu "Sudop" uvolněné kotvy. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a 
naložení výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

887 K 5914140230 Oprava zarážedla betonového typu "Sudop" výměna nárazníku kus 1 189,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Oprava zarážedla betonového typu "Sudop" výměna nárazníku. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na opravu dílů zarážedla podle vzorového listu, doplnění a úpravu sypaniny a 
naložení výzisku na dopravní prostředek včetně složení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

888 K 5914145010 Demontáž zarážedla zemního kus 1 783,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání, 
odstranění a naložení výzisku na dopravní prostředek.

889 K 5914145020 Demontáž zarážedla kolejnicového kus 1 742,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybourání, odstranění a naložení výzisku na dopravní prostředek.

890 K 5914145030 Demontáž zarážedla betonového typu "Sudop" kus 1 804,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž zarážedla betonového typu "Sudop". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vybourání, odstranění a naložení výzisku na dopravní prostředek.

891 K 5914145040 Demontáž zarážedla betonového typu "DSB" kus 1 804,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Demontáž zarážedla betonového typu "DSB". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybourání, odstranění a naložení výzisku na dopravní prostředek.

892 K 5914150010 Montáž zarážedla zemního kus 2 173,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

893 K 5914150020 Montáž zarážedla kolejnicového kus 2 101,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Montáž zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž 
podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

894 K 5914152010 Zřízení zarážedla zemního kus 1 855,25
Sborník UOŽI 01 
2020

Strana 64 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP
Zřízení zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

895 K 5914152020 Zřízení zarážedla kolejnicového kus 1 383,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zřízení zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

896 K 5914152030 Zřízení zarážedla betonového typu "Sudop" kus 6 939,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zřízení zarážedla betonového typu "Sudop". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

897 K 5914152040 Zřízení zarážedla betonového typu "DSB" kus 6 939,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zřízení zarážedla betonového typu "DSB". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

898 K 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy m3 1 002,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

899 K 5915005020 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy m3 1 066,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

900 K 5915005030 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy m3 1 547,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení 
na úložišti.

901 K 5915007010 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění m3 123,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. Poznámka: 1. Ceny zásypu 
jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

902 K 5915007020 Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním m3 256,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu 
jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

903 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 130,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

904 K 5915015020 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu m2 169,49
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek.

905 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 39,36
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou 
rekultivací.

906 K 5915025010 Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky m2 308,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu rušení trati.

907 K 5915030010 Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel m3 4 745,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a uložení na 
skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

908 K 5915030020 Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam m3 3 454,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

909 K 5915030030 Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah m3 3 085,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových vah. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

910 K 5915030040 Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových brzd m3 2 203,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Bourání drobných staveb železničního spodku kolejových brzd. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.

911 K 5916010010 Odstranění sprejových nápisů (graffiti) ze zařízení ŽDC hod 441,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Odstranění sprejových nápisů (graffiti) ze zařízení ŽDC. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na čisticí prostředky.

912 K 5917010010 Protihluková stěna betonová výměna dílu m2 2 552,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Protihluková stěna betonová výměna dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

913 K 5917010020 Protihluková stěna betonová výměna těsnění m 44,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Protihluková stěna betonová výměna těsnění. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

914 K 5917010110 Protihluková stěna betonová demontáž dílu m2 1 023,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Protihluková stěna betonová demontáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

915 K 5917010120 Protihluková stěna betonová demontáž těsnění m 13,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Protihluková stěna betonová demontáž těsnění. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

916 K 5917010210 Protihluková stěna betonová montáž dílu m2 1 537,50
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP
Protihluková stěna betonová montáž dílu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

917 K 5917010220 Protihluková stěna betonová montáž těsnění m 22,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Protihluková stěna betonová montáž těsnění. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

918 K 5917010310 Protihluková stěna betonová oprava uvolněného těsnění m 13,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Protihluková stěna betonová oprava uvolněného těsnění. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku a skládkovné.

919 K 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 828,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

920 K 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 589,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

921 K 5999005030 Třídění kolejnic t 1 117,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a 
uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.

922 K 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 1 420,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v 
místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního 
vedení.

923 K 5999010020 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t 1 181,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti 
trakčního vedení.

924 K 5999010030 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t t 1 129,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti 
trakčního vedení.

925 K 5999015010 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 1 927,99
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické 
manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

926 K 5999015020 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t t 1 515,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické 
manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

927 K 5999015030 Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t t 1 317,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP
Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické 
manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.

928 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 427,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI

929 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 m3 2 535,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662

930 M 5964161010 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 m3 2 623,59
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765

931 M 5964161015 Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862 m3 2 623,59
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862

932 M 5964161020 Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898 m3 2 745,36
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898

933 M 5964163000 Řezivo fošny m3 6 675,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Řezivo fošny

934 M 5964163005 Řezivo hranoly m3 5 357,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Řezivo hranoly

935 M 5964163010 Řezivo prkna m3 4 018,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Řezivo prkna

936 M 5964163015 Řezivo desky m3 5 357,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Řezivo desky

937 M 5964159000 Obrubník krajový kus 274,54
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Obrubník krajový

938 M 5964159005 Obrubník chodníkový kus 86,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Obrubník chodníkový

939 M 5964175005 Zarážedlo kolejové tvaru S49 kus 78 375,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Zarážedlo kolejové tvaru S49

940 M 5964119000 Příkopová tvárnice TZZ 3 kus 139,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Příkopová tvárnice TZZ 3

941 M 5964119005 Příkopová tvárnice TZZ 5 kus 106,27
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Příkopová tvárnice TZZ 5
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942 M 5964119010 Příkopová tvárnice TZZ 4a kus 79,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Příkopová tvárnice TZZ 4a

943 M 5964119015 Příkopová tvárnice TZZ 4b kus 80,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Příkopová tvárnice TZZ 4b

944 M 5964121000 Prahová vpusť výztužné vč. mříží kus 18 597,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Prahová vpusť výztužné vč. mříží

945 M 5964123000 Odvodňovací žlab s mříží kus 21 254,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Odvodňovací žlab s mříží

946 M 5964123005 Odvodňovací žlab s mříží koncový kus 21 365,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Odvodňovací žlab s mříží koncový

947 M 5964123010 Odvodňovací žlab s mříží a vývodem kus 21 365,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Odvodňovací žlab s mříží a vývodem

948 M 5964129000 Odvodňovací ECO žlaby betonové kus 21 254,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Odvodňovací ECO žlaby betonové

949 M 5964133000 Geotextilie základní m2 14,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Geotextilie základní

950 M 5964133005 Geotextilie separační m2 18,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Geotextilie separační

951 M 5964133010 Geotextilie ochranné m2 18,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Geotextilie ochranné

952 M 5964133015 Geotextilie filtrační m2 18,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Geotextilie filtrační

953 M 5964133020 Geotextilie drenážní m2 193,73
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Geotextilie drenážní

954 M 5964135000 Geomříže výztužné m2 81,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Geomříže výztužné

955 M 5964135005 Geomříže stabilizační m2 111,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Geomříže stabilizační

956 M 5964137000 Georohože základní m2 73,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Georohože základní

957 M 5964147000 Nástupištní díly blok úložný U65 kus 264,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly blok úložný U65

958 M 5964147005 Nástupištní díly blok úložný U85 kus 334,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly blok úložný U85

959 M 5964147010 Nástupištní díly blok úložný U95 kus 370,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly blok úložný U95

960 M 5964147015 Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer kus 235,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer

961 M 5964147020 Nástupištní díly tvárnice Tischer B kus 287,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly tvárnice Tischer B

962 M 5964147025 Nástupištní díly konzolová deska K 145 kus 1 682,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska K 145

963 M 5964147030 Nástupištní díly konzolová deska K 145 Z kus 2 391,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska K 145 Z

964 M 5964147035 Nástupištní díly konzolová deska K 150 kus 1 704,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska K 150

965 M 5964147040 Nástupištní díly konzolová deska K 230 kus 2 612,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska K 230

966 M 5964147045 Nástupištní díly konzolová deska KS 145 Z kus 2 391,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska KS 145 Z

967 M 5964147050 Nástupištní díly konzolová deska KS 145 kus 1 682,64
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska KS 145

968 M 5964147055 Nástupištní díly konzolová deska KS 150 kus 1 704,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska KS 150

969 M 5964147060 Nástupištní díly konzolová deska KS 230 kus 2 612,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska KS 230

970 M 5964147065 Nástupištní díly konzolová deska KS 230 Z kus 3 044,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly konzolová deska KS 230 Z

971 M 5964147085 Nástupištní díly betonová dlaždice varovného pásu typ A kus 108,49
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly betonová dlaždice varovného pásu typ A

972 M 5964147105 Nástupištní díly výplňová deska D3 kus 136,16
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Nástupištní díly výplňová deska D3

973 M 5964103000 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 100 mm m 104,61
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 100 mm

974 M 5964103005 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm m 198,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm

975 M 5964103010 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 200 mm m 325,46
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 200 mm

976 M 5964103015 Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 250 mm m 430,62
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 250 mm

977 M 5964103020 Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 100 mm m 104,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 100 mm

978 M 5964103025 Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 125 mm m 198,15
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 125 mm

979 M 5964103030 Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm m 325,46
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm

980 M 5964103035 Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 250 mm m 430,62
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 250 mm

981 M 5964103120
Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 vtok/1 odtok DN 
250 mm

kus 8 756,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250  1 vtok/1 odtok DN 250 mm

982 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 1 915,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva

983 M 5963146005 Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva t 1 915,11
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva

984 M 5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 1 483,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva

985 M 5963146015 Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva t 1 428,03
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva

986 M 5963146020 Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva t 1 328,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva

987 M 5963146025 Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t 1 284,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva

988 M 5963149000 Asfalt litý jemnozrnný (LAJ) t 4 029,48
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfalt litý jemnozrnný (LAJ)

989 M 5963149005 Asfalt litý střednězrnný (LAS) t 3 874,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfalt litý střednězrnný (LAS)

990 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 1 046,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry

991 M 5963155000 Asfaltová páska tavitelná 25x10 m 45,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltová páska tavitelná 25x10

992 M 5963155005 Asfaltová páska těsnící m 51,81
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Asfaltová páska těsnící

993 M 5963131000 Přechod pro pěší dřevěný z fošen m 1 461,24
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přechod pro pěší dřevěný z fošen

994 M 5963134000 Náběhový klín dřevěný kus 332,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Náběhový klín dřevěný

995 M 5963125005 Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15 kus 3 498,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15

996 M 5963125010 Panel železobetonový silniční rozměru 200x100x15 kus 1 627,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Panel železobetonový silniční rozměru 200x100x15

997 M 5963125015 Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x15 kus 2 391,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x15

998 M 5963125020 Panel železobetonový silniční rozměru 200x100x18 kus 1 749,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Panel železobetonový silniční rozměru 200x100x18

999 M 5963125025 Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x18 kus 2 357,91
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x18

1000 M 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 298,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII

1001 M 5955101013 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4 t 469,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4

1002 M 5955101014 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8 t 469,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8

1003 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 469,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kamenivo drcené drť frakce 4/8

1004 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 469,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kamenivo drcené drť frakce 8/16
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1005 M 5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm kus 2 816,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm

1006 M 5956101020 Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub 2600x260x160 mm kus 4 106,97
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný příčný vystrojený   dub 2600x260x160 mm

1007 M 5956116000 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 m3 28 748,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260

1008 M 5956119020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 kus 2 783,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160

1009 M 5956119025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160 kus 2 890,84
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160

1010 M 5956119030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160 kus 2 997,86
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160

1011 M 5956119035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160 kus 3 104,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160

1012 M 5956119040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160 kus 3 211,88
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160

1013 M 5956119045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160 kus 3 320,31
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160

1014 M 5956119050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160 kus 3 427,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160

1015 M 5956119055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160 kus 3 534,34
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160

1016 M 5956119060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160 kus 3 641,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160

1017 M 5956119065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160 kus 3 748,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160

1018 M 5956119070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160 kus 3 855,39
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160

1019 M 5956119075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160 kus 3 962,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160

1020 M 5956119080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160 kus 4 069,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160

1021 M 5956119085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160 kus 4 176,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160

1022 M 5956119090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160 kus 4 283,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160

1023 M 5956119095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160 kus 4 390,47
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160

1024 M 5956119100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160 kus 4 728,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160

1025 M 5956119105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 kus 4 841,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160

1026 M 5956119110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 kus 4 953,71
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160

1027 M 5956119115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 kus 5 066,36
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160

1028 M 5956119120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160 kus 5 179,01
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160

1029 M 5956119125 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160 kus 5 291,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160

1030 M 5956140000 Pražec betonový příčný nevystrojený tv. B 91S/1 (UIC) kus 1 943,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec betonový příčný nevystrojený tv. B 91S/1 (UIC)

1031 M 5956140005 Pražec betonový příčný nevystrojený tv. B 91S/2 (S) kus 1 943,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec betonový příčný nevystrojený tv. B 91S/2 (S)

1032 M 5956140015 Pražec betonový příčný nevystrojený tv. B03 (S) kus 2 365,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec betonový příčný nevystrojený tv. B03 (S)

1033 M 5956140020 Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P kus 1 946,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P

1034 M 5956140025 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC) kus 2 499,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)

1035 M 5956140030 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) kus 2 499,38
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)

1036 M 5956140035 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91P (UIC) kus 2 499,38
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91P (UIC)

1037 M 5956140040 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S) kus 2 365,61
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B03 (S)

1038 M 5957101000 Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m kus 48 563,37
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 25,000 m

1039 M 5957101025 Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m kus 42 048,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m

1040 M 5957101050 Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 41 880,32
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m

1041 M 5957110000 Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260 m 1 942,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260

1042 M 5957110010 Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT m 2 321,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350HT

1043 M 5957110020 Kolejnice tv. R 65, třídy R260 m 2 102,41
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice tv. R 65, třídy R260

1044 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 1 675,21
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260

1045 M 5957110040 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT m 1 837,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R350HT

1046 M 5957113005 Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 levá m 4 365,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 levá

1047 M 5957113010 Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 pravá m 4 365,42
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Kolejnice přechodové tv. R65/49E1 pravá

1048 M 5957116030 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,00 m kus 19 948,14
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,00 m

1049 M 5957116080 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 5,00 m kus 22 294,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 5,00 m

1050 M 5957116085 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky asymetrický pravý m 5 937,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky asymetrický pravý

1051 M 5957116090 Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky asymetrický levý m 5 937,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky asymetrický levý

1052 M 5957119030
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 
m

kus 24 641,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m

1053 M 5957119080
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 
m

kus 26 988,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m

1054 M 5957119085
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 
asymetrický pravý

m 6 976,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý

1055 M 5957119090
Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 
asymetrický levý

m 6 976,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý

1056 M 5957125030 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m kus 19 948,14
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m

1057 M 5957125080 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m kus 22 294,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 5,00 m

1058 M 5957125085 Lepený izolovaný styk tv. R65 délky asymetrický pravý m 5 937,51
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 délky asymetrický pravý

1059 M 5957128080 Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m kus 26 988,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m

1060 M 5957128085
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 
asymetrické levé

m 6 457,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické levé

1061 M 5957128090
Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 
asymetrické pravé

m 6 457,04
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické pravé

1062 M 5957131030 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m kus 17 601,30
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m

1063 M 5957131080 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m kus 19 948,14
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 5,00 m

1064 M 5957131085 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky asymetrické levé m 5 262,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 délky asymetrické levé

1065 M 5957131090 Lepený izolovaný styk tv. S49 délky asymetrické pravé m 5 262,79
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 délky asymetrické pravé

1066 M 5957134030 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m kus 23 468,40
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m

1067 M 5957134080 Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m kus 24 641,82
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m
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1068 M 5957134085
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 
asymetrický levý

m 5 863,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický levý

1069 M 5957134090
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 
asymetrický pravý

m 5 863,29
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrický pravý

1070 M 5958125000
Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka 
Uls7)

kus 108,92
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)

1071 M 5958125005
Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice 
M22, podložka Uls6)

kus 209,17
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)

1072 M 5958125010
Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice 
M24, podložka Fe6)

kus 161,93
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)

1073 M 5958128000 Komplety Skl 14  (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7) kus 110,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Komplety Skl 14  (svěrka Skl 14, vrtule R1,podložka Uls7)

1074 M 5958128005 Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) kus 175,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)

1075 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 107,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)

1076 M 5958131000 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 14 kus 59,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 14

1077 M 5958131005 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 1K kus 150,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 1K

1078 M 5958131010 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 12 kus 59,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 12

1079 M 5958131015 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 24 kus 59,68
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka Skl 24

1080 M 5958131020 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka ŽS 4 kus 42,63
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou svěrka ŽS 4

1081 M 5958131035 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou šroub svěrkový RS 0 (M22x70) kus 40,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou šroub svěrkový RS 0 (M22x70)

1082 M 5958131040 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou šroub svěrkový RS 1 (M22x80) kus 47,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou šroub svěrkový RS 1 (M22x80)

1083 M 5958131050 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) kus 42,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)

1084 M 5958131055 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R2 (160) kus 61,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R2 (160)

1085 M 5958131070 Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 11,53
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6

1086 M 5958134000 Součásti upevňovací svěrka Skl 1K kus 140,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací svěrka Skl 1K

1087 M 5958134005 Součásti upevňovací svěrka Skl 12 kus 50,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací svěrka Skl 12

1088 M 5958134010 Součásti upevňovací svěrka Skl 14 kus 50,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací svěrka Skl 14

1089 M 5958134020 Součásti upevňovací svěrka Skl 24 kus 50,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací svěrka Skl 24

1090 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 8,67
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6

1091 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus 35,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový T5

1092 M 5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 kus 38,06
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80

1093 M 5958134043 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) kus 42,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70)

1094 M 5958134044 Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) kus 39,67
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)

1095 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 37,98
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací vrtule R1(145)

1096 M 5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 46,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací vrtule R2 (160)

1097 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 11,75
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací matice M24

1098 M 5958134110 Součásti upevňovací matice M22 kus 12,01
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Součásti upevňovací matice M22

1099 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus 3,80
Sborník UOŽI 01 
2020

Strana 71 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP Součásti upevňovací vložka M

1100 M 5958140000 Podkladnice žebrová tv. S4 kus 387,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Podkladnice žebrová tv. S4

1101 M 5958140005 Podkladnice žebrová tv. S4pl kus 410,70
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Podkladnice žebrová tv. S4pl

1102 M 5958140015 Podkladnice žebrová tv. R4 kus 422,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Podkladnice žebrová tv. R4

1103 M 5958140020 Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl) kus 422,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)

1104 M 5958155000 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12 kus 48,19
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 600 základní 12

1105 M 5958155005 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K  7 kus 63,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Úhlové vodicí vložky Wfp 14K  7

1106 M 5958155010 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 9,5 kus 63,02
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Úhlové vodicí vložky Wfp 14K 9,5

1107 M 5958155015 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K  14,5 kus 64,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Úhlové vodicí vložky Wfp 14K  14,5

1108 M 5958155020 Úhlové vodicí vložky Wfp 14K  17 kus 64,87
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Úhlové vodicí vložky Wfp 14K  17

1109 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 43,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6

1110 M 5958158020 Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus 47,09
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6

1111 M 5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 10,12
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)

1112 M 5960101000 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 kus 1 079,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91

1113 M 5960101005 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 kus 1 079,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8

1114 M 5960101010 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6 kus 1 079,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6

1115 M 5960101015 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5 kus 1 079,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5

1116 M 5960101030 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03 kus 1 079,08
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 03

1117 M 5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný kus 1 150,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný

1118 M 5963101000 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace m 70 405,20
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace

1119 M 5963104035 Přejezd železobetonový kompletní sestava m 53 977,32
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd železobetonový kompletní sestava

1120 M 5963110000 Přejezd Intermont kompletní sestava m 3 653,10
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd Intermont kompletní sestava

1121 M 5963110005 Přejezd Intermont kompletní sestava přechod m 2 767,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd Intermont kompletní sestava přechod

1122 M 5963110010 Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 kus 6 287,76
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1

1123 M 5963110015 Přejezd Intermont panel 600x3000x170 ŽPP 2 kus 3 099,60
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd Intermont panel 600x3000x170 ŽPP 2

1124 M 5963110020 Přejezd Intermont panel 1284x1480x170 ŽPP 3 pro pěší kus 3 232,44
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd Intermont panel 1284x1480x170 ŽPP 3 pro pěší

1125 M 5963110025 Přejezd Intermont panel 600x1480x170 ŽPP 4 pro pěší kus 1 649,43
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd Intermont panel 600x1480x170 ŽPP 4 pro pěší

1126 M 5963110030 Přejezd Intermont panel 350x3000x170 ŽPP 5 kus 2 158,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Přejezd Intermont panel 350x3000x170 ŽPP 5

1127 M 5964127000 Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové malé kus 1 549,80
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové malé

1128 M 5964127005 Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masívní kus 13 284,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP Odvodňovací žlaby štěrbinové betonové masívní

D OST Ostatní

1129 K 9902100100
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t 373,76
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1130 K 9902100200
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km

t 504,14
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1131 K 9902100300
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

t 634,52
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 30 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1132 K 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 764,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1133 K 9902200100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km

t 710,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1134 K 9902200200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 20 km

t 840,95
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1135 K 9902200300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 30 km

t 971,33
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1136 K 9902200400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 40 km

t 1 097,37
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1137 K 9902100500
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km

t 1 024,57
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 60 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1138 K 9902100600
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km

t 1 282,07
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 80 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1139 K 9902100700
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km

t 1 542,83
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1140 K 9902200500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 60 km

t 1 447,22
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1141 K 9902200600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 80 km

t 1 618,89
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny 
náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty 
a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1142 K 9902200700

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 100 km

t 1 879,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku 
za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1143 K 9902300100
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 10 km

t 147,60
Sborník UOŽI 01 
2020

Strana 74 z 77



PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cenová soustava

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1144 K 9902300200
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 20 km

t 210,13
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1145 K 9902300300
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 30 km

t 272,65
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1146 K 9902300400
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 40 km

t 335,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1147 K 9902300500
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 60 km

t 460,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1148 K 9902300600
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 80 km

t 585,28
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1149 K 9902300700
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 
do 100 km

t 711,35
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek 
bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1150 K 9902400100
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km

t 625,25
Sborník UOŽI 01 
2020
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PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 10 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1151 K 9902400200
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km

t 687,78
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 20 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1152 K 9902400300
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km

t 750,30
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 30 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1153 K 9902400400
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km

t 812,83
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 40 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1154 K 9902400500
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km

t 938,90
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 60 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1155 K 9902400600
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km

t 1 066,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 80 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1156 K 9902400700
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km

t 1 189,00
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 100 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v 
případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a 
odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

1157 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 371,47
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti   . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není 
uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu 
z vlastních zásob objednatele.
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1158 K 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 795,97
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   . Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo 
není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání 
materiálu z vlastních zásob objednatele.

1159 K 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t 
přes 50 do 100 km

kus 4 133,05
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km . 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i 
po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

1160 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 
200 km

kus 9 074,45
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km . Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 
kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

1161 K 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t 
přes 50 do 100 km

kus 48 892,50
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km . 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i 
po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

1162 K 9903200200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t 
do 200 km

kus 79 662,18
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km . 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i 
po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

1163 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 543,25
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku   . Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

1164 K 9909000200 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku t 2 186,58
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku   . Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

1165 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor t 3 150,85
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor   . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly 
v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na 
region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

1166 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 2 683,66
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Poplatek za likvidaci plastových součástí   . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách 
poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

1167 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 706,23
Sborník UOŽI 01 
2020

PP

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů   . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly 
v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na 
region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.
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Příloha č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem: 
Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 
Česká Třebová 
 
IČ: 059 38 406 

Navařování, svařování a broušení kolejnic, 
výměna pražců, výměna kolejnic, výměna 
upevňovadel, výměna kolejového lože a jeho 
doplnění, ruční podbíjení, dopravy, výřez 
porostů a kácení stromů. 

                            1% 
N+N – Konstrukce a dopravní stavby 
Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 41201 
Litoměřice  
 
IČ: 445 64 287 

Výměna pražců, výměna kolejnic, výměna 
upevňovadel, výměna kolejového lože a jeho 
doplnění, svařování, navařování, ruční 
podbíjení, dopravy, výřez porostů a kácení 
stromů, broušení kolejnic. 
 
                            5% 

GJW Praha spol. s.r.o., Mezitraťová 137, 
Praha 9 – Hloubětín, PSČ 19821 
 
IČ: 411 92 869 

Prokázání technické kvalifikace - technického 
zařízení – pluh na úpravu štěrkového lože se 
zásobníkem na kamenivo. 
 
Výměna pražců, výměna kolejnic, výměna 
upevňovadel, výměna kolejového lože a jeho 
doplnění, svařování, navařování, strojní čištění, 
úprava GPK, ruční podbíjení, dopravy, výřez 
porostů a kácení stromů. 
 
                              5% 

RUTR spol. s.r.o., Praha 4, Chodovská 7, 
PSČ 14100 
 
IČ: 492 44 515 

Výměna pražců, výměna kolejnic, výměna 
upevňovadel, výměna kolejového lože a jeho 
doplnění, svařování, navařování, ruční 
podbíjení, dopravy, výřez porostů a kácení 
stromů. 
 
                              5% 

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 
8.května 19/5, 410 02 Lovosice 
 
IČ: 017 17 243 

Výměna pražců, výměna kolejnic, výměna 
upevňovadel, výměna kolejového lože a jeho 
doplnění, svařování, navařování, ruční 
podbíjení, dopravy, výřez porostů a kácení 
stromů. 
 
                             3% 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 4 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) ve znění účinném ke dni podpisu 
této rámcové dohody jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této 
rámcové dohody potvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že ve 
smyslu ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu rámcové dohody. 
TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 
TKP Staveb. 
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Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby  
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SEZNAM ZKRATEK  

BOZP  ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČD  ..............  České dráhy, akciová společnost  
ČR  ..............  Česká republika 
ČSN/ČSN EN Česká technická norma / Harmonizovaná česká technická norma  
DOS  ...........  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 
DSP  ............  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
DSPS  ..........  Dokumentace skutečného provedení stavby 
DUR  ...........  Dokumentace pro územní řízení 
DUSP  .........  Dokumentace pro společného povolení 
EMC  ...........  Elektromagnetická kompatibilita 
EPZ  ............  Elektrické předtápěcí zařízení     
ES  ..............  Evropské společenství 
EU  ..............  Evropská unie 
GNSS  .........  Globální navigační satelitní systém  
GPK  ............  Geometrická poloha koleje 
GPS  ............  Globální polohový systém 
GŘ  ..............  Generální ředitel 
GŘ SŽDC  ....  Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
GVD  ...........  Grafikon vlakové dopravy 
ISO  ............  Mezinárodní organizace pro standardizaci (lnternational Organization for Standardization)  
JŽM  ............  Jednotná železniční mapa 
KN  .............  Katastr nemovitostí  
KSUaTP  ......  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 
KZP  ............  Kontrolní a zkušební plán 
MD  .............  Ministerstvo dopravy  
MP  .............  Metodický pokyn 
MŽP  ...........  Ministerstvo životního prostředí 
O13  ............  Odbor traťového hospodářství 
O14  ............  Odbor automatizace a elektrotechniky 
O15 .............  Odbor provozuschopnosti  
OJ SŽDC  .....  Organizační jednotka Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
OP  ..............  Obchodní podmínky 
OŘ  .............  Oblastní ředitelství 
OTP  ............  Obecně technické podmínky 
PBŘ  ............  Požárně bezpečnostní řešení 
PDPS ...........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 
PHO  ...........  Protihluková opatření 
PK  ..............  Pozemkový katastr 
PS  ..............  Objekt technologické části (dříve Provozní soubor) 
RDS ............  Realizační dokumentace 
SD  ..............  Stavební deník 
SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 
S-JTSK  .......  Souřadnicový systém - jednotná trigonometrická sít katastrální 
SO  ..............  Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 
SOD  ...........  Smlouva o Dílo 
SpS  ............  Spínací stanice 
SS  ..............  Stavební správa 
SSV  ............  Stavební správa východ 
SSZ  ............  Stavební správa západ 
SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
SŽG  ............  Správa železniční geodezie 
TDS  ............  Technický dozor stavebníka  
TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
TKP PK  .......  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
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TM  .............  Trakční měnírna 
TNŽ  ............  Technická norma železnic 
TSI  .............  Technické specifikace pro interoperabilitu 
TT  ..............  Trakční transformovna 
TÚDC ..........  Technická ústředna dopravní cesty 
TV  ..............  Trakční vedení 
ÚAPŽDC  .....  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 
UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
ÚOZI  ..........  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 
ZOV  ............  Zásady organizace výstavby 
ZP  ..............  Záměr projektu 
ZPMZ  .........  Záznam podrobného měření změn 
ZS  ..............  Zařízení staveniště 
ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 
ŽBP  ............  Železniční bodové pole 
ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
ŽP  ..............  Životní prostředí 
  
  
  
 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto 
Všeobecných technických podmínkách, mají význam uvedený v OP, které jsou 
součástí Smlouvy. 

 

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní 
technické podmínky. 
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1. POJMY A DEFINICE 
1.1 Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako součást 

základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.  

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky 
Objednatele na provedení Díla. Součástí tohoto souboru dokumentů jsou také 
Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP), Všeobecné technické 
podmínky (VTP) a Zvláštní technické podmínky (ZTP).  

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla 
a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů Objednatele, obecně 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek 
právního řádu. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť 
a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky 
pro zhotovení Díla.  

1.5 Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením 
Všeobecných technických podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, 
uplatní se ustanovení uvedené v ZTP. 

1.6 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, 
mají pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam 
jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

1.7 Kde se v ustanovení těchto VTP uvádí pojem stavební povolení nebo pravomocné 
stavební povolení, platí tato ustanovení rovněž pro společné povolení a pravomocné 
společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], pokud má být dle SOD 
stavba, případně některá Etapa, provedena na základě společného povolení.  

1.8 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek 
strany sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran 
obsažené v SOD případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných 
technických podmínek se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání 
stran týkající se plnění veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad 
nejasných ujednání těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy 
směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti 
s Dílem spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal odborné 
péče panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

1.9 Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu 
a obsahu dle Směrnice MD č. V-2/2012 [49]. Dle požadavku Objednatele může být 
k ZP zpracována Doprovodná dokumentace.  

1.10 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy, případně územního souhlasu nebo vydání závazného 
stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků stavebního zákona [1], která se 
zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] . Nad rámec 
požadavků vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované přílohou č. 1 
Směrnice GŘ č. 11/2006 [64]. 

1.11 Projektová dokumentace pro společného povolení (DUSP) je dokumentace pro 
vydání společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 
SŽDC, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] v nezbytném rozsahu.. 

1.12 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. Obsahově shodná 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), je projektová dokumentace 
pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 
písm. a) až e) stavebního zákona [1] , která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se 
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použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [64] v nezbytném rozsahu. 

1.13 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektová dokumentace 
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [22]. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, které doplňuje a upřesňuje DSP/DOS nebo DUSP do úplného obsahu 
stupně dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat 
v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti 
a rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro 
zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64] 
v nezbytném rozsahu. 

1.14 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentace jejíž zpracování vychází 
z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby 
(tzn. zejména technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez 
dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro 
určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo 
dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením 
na zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel 
zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován požadavky přílohy č. 4 
a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 [64]. Náklady spojené se zpracováním RDS budou 
uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO a PS), u kterých 
je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.  

1.15 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává 
v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. [28] a požadavků Smlouvy o dílo. Jedná se 
o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, 
a která zahrnuje dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické podobě 
včetně geodetické části dokumentace.  

1.16 Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

1.17 Pojem Projektová dokumentace pro tyto VTP se rozumí projektová dokumentace ve 
stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby (viz 1.13), včetně kompletní 
Dokladové části z Projektové dokumentace pro stavební povolení (viz 1.12) nebo 
Dokumentace pro společné povolení (viz 1.11). 

2. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

2.1 Práva a povinnosti TDS 
2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 

Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla 
dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. [1]. Funkce technický dozor stavebníka 
není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona [1].  

2.1.2 TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Smlouvou. Při 
realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále se 
účastní jednání o předčasném užívání Díla nebo její části ve Zkušebním provozu. 

2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce 
vykonávané ve výlukách a průběhu výlukových prací. V souvislosti s pracemi na Díle 
prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení 
o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

2.1.4 TDS vstupuje na Staveniště, do dílen, skladů a Zařízení staveniště Zhotovitele v době, 
kdy v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

2.1.5 TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle 
a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dílo, Technickými 
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podmínkami, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit 
užívání Díla nebo jiné Části Díla. 

2.1.6 TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí Realizační dokumentace stavby 
zpracované Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a správnosti veškerých 
požadovaných dokladů a certifikací. 

2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby pověřené výkonem autorského dozoru Zhotovitele 
Projektové dokumentace. 

2.1.8 TDS provádí odsouhlasení doplňků v Projektové dokumentaci, které nevyžadují změny 
Díla, společně v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlasení autorským dozorem. 

2.1.9 TDS kontroluje dodržování a plnění postupů podle Technických podmínek, postupů 
schválených Objednatelem nebo TDS a plnění KPZ. Kontroluje výsledky zkoušek 
a požaduje po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených 
prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

2.1.10 TDS kontroluje a přejímá od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a všechny 
dokončené dodávky nebo Části Díla, Věci určené pro dílo a přejímá všechny práce, 
které mají být zakryty nebo které budou při převzetí Díla nebo Části Díla nepřístupné.  

2.1.11 TDS provádí kontrolu Podrobného harmonogramu, věcného a finančního plnění, cenové 
správnosti a úplnosti veškerých podkladů předkládaných Zhotovitelem s požadavkem 
na úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují 
a podepisují Soubor provedených prací.  

2.1.12 V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kontroluje 
dodržování platných předpisů na úseku ochrany ŽP. 

2.1.13 TDS kontroluje zavedení a vedení Stavebních deníků a provádí záznamy do Stavebních 
deníků (kapitola Stavební deník).  

2.1.14 TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady a provedl 
nedokončené práce, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při převzetí 
Díla nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na Díle provedeny 
za účelem odstranění těchto vad. 

2.1.15 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 
Poddodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS 
právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel 
takovéhoto Poddodavatele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat 
nepověřeného Poddodavatele ze Staveniště. 

2.1.16 TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, 
která byla zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo některým z jeho poddodavatelů, 
a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při 
provádění prací, nesplňuje odbornou nebo zdravotní způsobilost, zanedbává řádné 
vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 
dopravy, BOZP nebo způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob 
a případně požaduje po Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

2.1.17 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 
porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění nařídit 
přerušení prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem další postup při provádění Díla. 
Výše uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat za 
podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo 
odstoupit od Smlouvy. 

2.1.18 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události má TDS právo nařídit 
přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby pominutí důvodů a navrhuje opatření 
k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech z vyšší moci. 
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2.1.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí 
se přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 

2.1.20 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, 
oznámení, návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně absence 
zamítnutí) nezbavují Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle SOD, včetně 
odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění, pokud TDS jednal mimo 
rozsah svého oprávnění stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutečnost neprojednal 
s Objednatelem za účelem ověření pravomoci TDS. 

3. STAVEBNÍ DENÍK 

3.1 Typizovaný stavební deník 
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve 
Stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle 
Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 
předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu 
nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

3.1.2 Zhotovitel je povinen používat typizované stavební deníky SŽDC. Typizované stavební 
deníky jsou tyto: 

a) A. Stavební deník /centrální stavby/ - (identifikační údaje)  

b) B. Stavební deník /centrální stavby/ - denní záznamy  

c) A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)  

d) B. Stavební deník /část stavby/ - denní záznamy  

3.1.3 Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník 
/centrální stavby/ Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto 
stavebních deníků. Kontakt, kde je možné vzory SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či 
stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. 
Právní předpisy“. 

3.2 Záznamy ve stavebním deníku 
3.2.1 Denní záznamy do Stavebního deníku části Díla budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména 
zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny 
skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství 
provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh 
mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.  

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [28]: 

a) Založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků, 

b) zahájení a ukončení výluk, 

c) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

d) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení 
a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

e) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

f) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 
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h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

3.2.3 Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:  

 Záznamy 

 Výkresy, 

 Zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky Projektové dokumentace a 

 schválený Podrobný harmonogram a finančního plnění 

3.3 Vedení stavebního deníku 
3.3.1 Centrální Stavební deník (viz 3.1.2 a) a b)) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby 
pro osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém 
místě. 

3.3.3 Záznamy do Stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu 
pověřené Objednatelem a Zhotovitelem, nebo kontrolní orgány státní správy, osoby 
vykonávající kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem autorského dozoru 
zhotovitele Projektové dokumentace, Koordinátor BOZP, osoby vykonávající ekologický 
dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle ustanovení stavebního zákona [1], prokazují 
oprávnění k výkonu těchto činností ve Stavebním deníku otiskem svého razítka 
a podpisem. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, 
funkce, tel. číslo). 

3.3.4 V průběhu provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní 
prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení Stavebního deníku. 
Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu 
Zhotovitelem a Objednatelem a ty státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá 
z příslušných právních předpisů. 

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo 
ze Stavebních deníků části stavby (viz 3.1.2 d)) do centrálního stavebního deníku 
(viz 3.1.2 b)) a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií příslušných 
stránek Stavebních deníků části stavby. 

3.3.6 Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebních 
deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.3.7 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 
Stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného Stavebního deníku do 5 
pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle 
toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 
pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel 
s obsahem záznamu souhlasí. 

3.3.8 Jestliže člen oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným 
v centrálním Stavebním deníku nebo v ostatních Stavebních denících, je povinen 
připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 
a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebním deníkům. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní 
ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel 
s obsahem záznamu souhlasí. 

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla 
navrhovaných v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy 
a stanoviska Objednatel, zhotovitel Projektové dokumentace, k tomu oprávněné osoby 
Objednatele (zejména TDS) a Zhotovitel. 
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3.3.10 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech Stavebních deníků výměnou za 
kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho část a po odstranění 
vad a dokončení nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy obdrží od 
Objednatele Předávací protokol. 

4. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Předání a vyklizení staveniště 
4.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční 

dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně 
a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli 
předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. 

4.1.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. 
Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 14 
kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem 
postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.  

4.1.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli 
Staveniště po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak 
vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.4 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní 
výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly 
Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové 
dokumentaci, části - „Geodetická dokumentace“. Pro vytyčení stavby, která je 
předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP 
nebo vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při předání a převzetí 
staveniště je popsán v TKP [62] a v kapitole 6 těchto VTP. 

4.1.5 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS seznámí Zhotovitele se zjištěnými stávajícími 
podzemními a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou 
být dotčeny prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto 
skutečnosti uvedeny v Projektové dokumentaci. 

4.1.6 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS sepíše o předání Staveniště Zápis o předání 
Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele 
k předanému Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být 
podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení tohoto Zápisu. 

4.1.7 Součástí Zápisu je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle kapitoly 
Zeměměřická činnost Zhotovitele. 

4.1.8 V případě financování (kofinancování) stavby z Evropských strukturálních a investičních 
fondů, bude „publicita“ (instalace informačních tabulí, inzerce a tiskové konference) 
zajišťována Objednatelem, pokud není určeno v ZTP jinak. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout Objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit 
části Staveniště, kde mají být tabule instalovány. V ostatních případech zajistí 
Zhotovitel na vhodném místě instalaci tabule s informacemi o stavbě v rozsahu dle 
Kapitoly 1 TKP [62], u liniové stavby zpravidla na jejím začátku a konci.  

4.1.9 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání předávacího protokolu, 
je Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele. 

4.2 Užívání staveniště 
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 

Objednateli užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu 
Objednatele dle SOD. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí 
nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, 
energie, připojení k internetu, úklid apod.) bez technického vybavení pro práci týmu 
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Objednatele a prostory pro konání pravidelných kontrolních dnů s kapacitou úměrnou 
rozsahu Díla, včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou 
zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

4.2.2 V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí 
uvedeny v ZTP. 

4.2.3 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 
práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 
železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových 
práv k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla, zařízení 
Staveniště a/nebo přístupu na Staveniště, se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo 
pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle okolností) s vlastníky dotčených 
nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), nebude-li s vlastníky příslušných 
nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance 
a zaměstnance svých poddodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou 
jednat za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt 
je poddodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 8 
Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech 
zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se 
zavazuje tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli 
změny tohoto seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání 
oprávnění ke vstupu pro nový aktuální seznam zaměstnanců dle [66] a informovat 
Objednatele o členech, kteří mají být ze seznamu vyškrtnuti.  

4.2.5 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 
Poddodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění 
k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS. 
Veškeré jednotlivé návštěvy na Staveništi ze strany třetích osob, které nemají 
oprávnění přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. 
Objednatel je oprávněn dle svého uvážení návštěvu třetí osoby zakázat. 

4.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 
v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [66], 
kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.2.7 Povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele 
a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění 
pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci 
veškerých orgánů veřejné zprávy, zejména stavebního úřadu a pracovníci koordinátora 
BOZP jmenovaného Objednatelem. 

4.2.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště. 

4.2.9 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno 
jakékoli technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení. 

4.2.10 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování 
a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo. 

4.2.11 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 
výloh) v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí 
veškeré náklady vzniklé jejich přepravou. 

4.2.12 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup 
a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení 
Objednatele nebo jiných osob. 

4.2.13 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních 
výloh) v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 



12/39 

Příloha č. 2 b)  
Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby – VTP/R/12/19 
 

4.2.14 Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které 
bude potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla 
ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi 
a budou oficiálně předány Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou případně 
uvedeny v Technických podmínkách. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a riziko 
veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. 
Napojení na přípojné body si u jednotlivých správců sítí projedná a zajistí na svůj 
náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb, např. výše odběru, 
vybudování nových přípojek apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen hradit správcům jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle 
skutečného odběru energií. Všechny náklady za oděr energií jsou součástí Ceny Díla. 

4.2.15 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností 
Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé části Staveniště 
způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, zejména neposkytnutím 
potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo 
prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel žádný nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
dle Obchodních podmínek. 

4.2.16 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a případně na další 
prostory, které může Zhotovitel získat, a které TDS odsouhlasí jako pracovní prostory. 
Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a pracovníci 
Zhotovitele nepřekračovali Staveniště, případně tyto další prostory, a aby nezabírali 
jakékoli další pozemky, či jiné prostory. 

4.2.17 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo 
nespotřebovaného, či jinak nevyužitého materiálu. Zhotovitel provádí pravidelný úklid 
odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci závěrečného úklidu odstraní ze 
Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad a dočasná Díla. 

4.2.18 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 
stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí 
u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. 
Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Tato 
fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce 
komunikace) a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii 
fotodokumentace. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem 
komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. 
Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny 
Díla. 

4.2.19 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy 
pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický 
stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§38 a §39 zákona 
č. 13/1997 Sb. [17]). Zhotovitel odpovídá za všechny případné škody, které na 
dotčených komunikacích nebo mostech způsobil při stavební činností. Náklady na 
úpravy a opravy přístupových a odvozových tras jsou součástí Ceny Díla.  

4.2.20 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad 
do původního stavu.  

4.2.21 Bude-li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
zákona č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [32] a v souladu 
s dokumentací dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit udržování dopravních značek. V případě potřeby 
změny dopravního značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými 
orgány veřejné správy. Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou 
součástí Ceny Díla. 
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4.2.22 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob je 
Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 
v Projektové dokumentaci a zda je předložena smlouva, která by Objednateli zakládala 
právo na předmětných nemovitostech stavbu umístit. Zjistí-li při tomto ověření 
Zhotovitel jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně 
prokazatelně oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění 
příslušné Části Díla na nemovitostech.  

4.2.23 Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, 
předem projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou 
dotčených pozemků. Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního 
stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením 
zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde 
označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do 
původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, 
jehož písemné vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré 
škody, které v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti 
na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou. 

4.3 Zařízení staveniště 
4.3.1 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení 

Díla uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu 
vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté osobě. 

4.3.2 Zhotovitel dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS je projedná 
s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. [1], vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
[33] a vyhlášky č. 503/2006 Sb. [34]. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu si 
zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí nebo souhlas nebo provede ohlášení či oznámení, 
na základě kterého bude oprávněn užívat stavbu, která tvoří ZS, je-li takové 
rozhodnutí, souhlas, oznámení či ohlášení vyžadováno Právními předpisy. 

4.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního ZS 
a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů v souladu 
s Projektovou dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS bude 
řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 
komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 
TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude 
řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se 
zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.3.4 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn 
použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to 
pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, 
a v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. [6]. 

4.3.5 Za komunikaci se podle těchto VTP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje 
rovněž plavidlo. 

4.3.6 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 
a objekty doporučené a předjednané v Projektové dokumentaci jako dočasné zábory. 
Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo 
práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí Ceny Díla. 
Zhotovitel se zavazuje k zajištění nemovitostí pro ZS (včetně přístupu na Staveniště) 
a dalších pozemků dočasně využívaných k uskutečnění stavby (provozní manipulační 
plochy podél trati apod.). Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná 
vybavení neobsažená v Projektové dokumentaci, zajistí si toto vybavení na své 
náklady.  
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4.3.7 Zhotovitel je povinen projednat předem s vlastníky dočasné využívání nemovitostí pro 
ZS a přístupové cesty, potřebných k provedení Díla. Vyjádření vlastníků nebo nájemní 
či jiné smlouvy budou na vyžádání předloženy Objednateli. V případě, že vlastník 
poskytl souhlas s dočasným využitím nemovitosti, uzavře Zhotovitel s tímto vlastníkem 
nájemní nebo jinou smlouvu a zajistí plnění podmínek, uvedených ve Smlouvě. 
V případě, že nájemní či jinou smlouvu uzavřel s vlastníkem Objednatel, uzavřou 
smluvní strany dohodu o postoupení takové smlouvy z Objednatele na Zhotovitele 
anebo si Zhotovitel musí zajistit pro účely stavby jiné pozemky. Objednatel se 
zavazuje, že osloví druhou smluvní stranou s žádostí, aby tato udělila k postoupení svůj 
souhlas, pokud tento souhlas nebyl udělen předem. V případě uvedených smluvních 
vztahů je v Soupisu prací k ocenění, ve Všeobecném objektu, uvedena položka, která 
se vztahuje k zajištění smluvních vztahů k dočasným pozemkům a objektům. Tyto 
případy budou vždy konkrétně vyjmenovány v ZTP. 

4.3.8 V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel 
v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto skutečnost 
písemně oznámit Objednateli a to nejméně 6 týdnů před termínem původního skončení 
smlouvy. Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní stranou jednat 
o prodloužení smlouvy, přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, zejména pak 
nájemné (či jinou úplatu) za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po výzvě 
Objednateli uhradit. 

4.3.9 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti 
a pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený 
v Projektové dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, 
popřípadě po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným 
a s jeho souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí 
přitom použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející 
a pozemky určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí 
o vynětí těchto pozemků. 

4.3.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním 
a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 
průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně 
možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

5. KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

5.1 Kontrola kvality prací 
5.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. Části Díla předložit Objednateli 

Kontrolní a zkušební plán ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek a kontrolního 
měření podle TKP [62]. 

5.1.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě odchylky postupu Zhotovitele od 
tohoto dokumentu může TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení 
dodržování Kontrolního a zkušebního plánu přerušit provádění prací. V případě 
přerušení prací podle tohoto odstavce 5.1.2 VTP nemá Zhotovitel nárok na prodloužení 
lhůty pro plnění dle OP. 

5.1.3 Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně předat 
kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů o případných 
zkouškách prováděných v rámci odstranění vady. 

5.1.4 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i osoba určená dle 
podmínek dotace (supervizor stavby). 

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

5.1.6 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým 
systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl 
součástí zadávací dokumentace.  
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5.1.7 Příslušná oprávněná osoba Objednatele (TDS) je oprávněna podle potřeby vydat 
s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k: 

a) odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou 
a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými materiály 
nebo provozními zařízeními, 

b) odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud 
materiály, provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za 
který je Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami 
a pokyny k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná osoba 
Objednatele ve svém pokynu. Pokud lhůtu Objednatel v pokynu nestanoví, platí pro 
provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním 
rozsahu do vydání pokynu. 

5.1.8 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení 
nebo práce vyhovovaly. Jestliže o to Objednatel požádá, provede nebo zopakuje 
Zhotovitel zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných 
podmínek a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek 
budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny. 

5.1.9 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového 
provedení, má Objednatel právo splnit pokyn. Zhotovitel nahradí Objednateli všechny 
z toho vyplývající nebo s tím související Náklady. 

5.1.10 TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel 
zavazuje písemně pozvat TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného 
vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se TDS nedostaví 
a neprovede kontrolu prací, na kterou byl řádně pozván, je Zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích na provádění Díla. Jestliže bude Objednatel (TDS) dodatečně 
požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že se 
při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na 
dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, 
že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, 
které se tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel (TDS) oprávněn nařídit na náklady 
Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu. 

5.1.11 Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až po 
polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle 
vyhlášky č. 31/1995 Sb. [40]. ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do Stavebního 
deníku. 

5.2 Výrobky, materiály a vybavení zhotovitele pro stavbu 
a vyzískaný materiál 

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce, které mají 
rozhodující význam pro výslednou kvalitu Díla, budou splňovat ustanovení zákona 
č. 183/2006 Sb. [1], zákona č. 22/1997 Sb. [3], nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [45] 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 [50], a že ostatní výrobky 
zabudované do Díla budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN 
a ostatních technických předpisů. 

5.2.2 Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽDC, je možno v souladu 
s předpisy vydanými Objednatelem (směrnice SŽDC č. 34 [76], č. 67 [77], Pokyn 
č. 10/2013 [78]) používat pouze výrobky, materiály a vybavení zhotovitele schválené 
příslušnými odbory SŽDC. Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení 
podléhajících tomuto schválení je uveden na www.szdc.cz. 
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5.2.3 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání 
(na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 
z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu 
s OTP [71], nesmí být vyloženo v obvodu Staveniště. 

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 
stavby, vzhledem k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým 
návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [48]. Jeden 
reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. 
V železničních stanicích, dopravnách nebo jiných obdobných drážních zařízení, bude při 
vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, 
správce dotčeného TÚ – DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků 
a určen rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky 
budou v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech 
zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena 
fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže a souřadnic GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se 
Zhotovitel zavazuje zajistit nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti TDS 
a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 
příslušného úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [9], nebo právním předpisem, který zákon 
č. 185/2001 Sb. nahrazuje. Dva týdny před zahájením prací TDS rozhodne o způsobu 
využití štěrku a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

5.2.5 V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační 
základnu. Náklady jsou v Ceně Díla. 

5.3 Kontrolní zkoušky zařízení elektro 
5.3.1 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, 

distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno 
v příslušných TKP.  

5.3.2 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy 
včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

5.3.3 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod 
napětím): 

a) Všeobecné základní podmínky: 

(i) ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 
blokovací podmínky atd., 

(ii) vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 
z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

(iii) kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování 
a diagnostika měřících transformátorů, 

b) Ostatní specifické podmínky: 

(i) Kontrola Technologického zařízení:  

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 
apod., 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností 
rozvodny, osvětlení, 

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení 
vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 
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(ii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů 
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

(iii) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 
a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

(iv) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 
ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

(v) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

(vi) Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM) na TV a zpětného vedení.  

(vii) Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

c) Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

(i) Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových 
a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 
napáječů. 

(ii) Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

(iii) Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 
základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 
impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, 
zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

d) Předpokládá se provedení alespoň: 

(i) 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 

(ii) 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice (TT 
i TM), 

(iii) 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 
(TT i TM). 

e) Kontroly a zkoušky TV: 

(i) Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 
budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. 
Ověření parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních 
zkoušek bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele. 

(ii) Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 
Sb. [24], kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kontrola 
činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) 
s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektrodispečinku. 

6. ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVITELE 

6.1 Všeobecně 
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu se 

zákonem č. 200/1994 Sb. [12], vyhláškou č. 31/1995 Sb. [40], zákonem č. 256/2013 
Sb. [16], vyhláškou č. 357/2013 Sb. [23] a v souladu s provozně-technickými předpisy 
SŽDC pro oblast geodézie [79][80]. 

6.1.2 Úplnou kontrolou ŽBP se rozumí polohová a výšková kontrola všech předaných bodů 
ŽBP. 

6.1.3 Bod primárního systému je bod určený polohově metodou GNSS, který i v průběhu 
stavby zůstává ve správě SŽG. 
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6.1.4 Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické 
vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům 
vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. [40]. 

6.1.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je 
polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných 
bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky 
č. 31/1995 Sb. [40]. 

6.2 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť 
6.2.1 Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba 

se řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [87]. 

6.2.2 Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP, 
které jsou základem pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové 
body) dle kapitoly 4 těchto VTP. 

6.2.3 Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem 
ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se 
správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční 
svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 
volného schůdného a manipulačního prostoru. 

6.2.4 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, vyjma bodů 
primárního systému, podle návrhu vytyčovací sítě z Projektové dokumentace, tj. jejich 
stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její postupné překládání 
vynucené stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální harmonogram, 
zejména výstavby nových základů trakčních stožárů a odstranění starých trakčních 
stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu 
je Zhotovitel povinen předat nejpozději týden před zrušením původních bodů ÚOZI 
Objednatele. 

6.2.5 Plánované přeložení bodů primárního systému zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého 
vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění této skutečnosti. Dojde-li u bodu primárního 
systému k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 
nepoužitelným musí být tato skutečnost neprodleně projednána se správcem ŽBP. 
Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem 
ŽBP nebo jen s jeho souhlasem.  Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 

6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění 
Díla. Součástí dokumentace musí být záznamy měření, protokoly o výpočtech 
prokazující dosažené přesnosti, geodetické údaje. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
údaje vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a  ÚOZI objednatele. 

6.2.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektové dokumentace, tj. 
jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro geotechnický monitoring 
a jiná měření posunů a přetvoření, pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti 
stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele 
nezávisle. Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí odstavcem 6.2.6 Náklady na tuto 
činnost jsou součástí Ceny Díla. 

6.3 Vytyčovací práce a kontrolní měření 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle 
Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí 
protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně 
vyznačené v terénu. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 
(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 
a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle 
vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 
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stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové 
polohy. Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne 
po jejím zhotovení. 

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru 
stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních 
prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla).  

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové 
měření skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodnění), 
dále provedení kontroly geodetické činnosti příslušnou SŽG dle TKP. 

6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření SO a jejich částí, včetně 
stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření, 
pokud jsou v Projektové dokumentaci předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna 
samotným Objednatelem. 

6.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní geodetická měření 
v průběhu realizace Díla. 

6.4 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část 
dokumentace skutečného provedení SO a PS  

6.4.1 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 
a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, a to u železničního svršku, staveb 
železničního spodku a dalších předmětů měření, která zasahují nebo mohou zasahovat 
do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru ve 2. třídě 
přesnosti a u ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti. 

6.4.2 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný předpis vydaný 
Objednatelem  - SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní 
cesty [74] a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka [75]. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi. 

6.4.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška 
č. 31/1995 Sb. [40]). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku. 

6.4.4 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo 
jejich částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle 
Směrnice SŽDC č. 117 [73]. 

6.4.5 Součástí zaměření dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá situace alespoň 
v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body pro kontrolu DSPS 
a následného zpracování geometrického plánu. 

6.4.6 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 
ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních 
v listinné a elektronické podobě. Dokumentace bude obsahovat výkresové soubory, 
výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic a výšek podrobných bodů 
včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu) a technickou zprávu. Dále musí 
obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci o správnosti, úplnosti, 
přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace musí být seznam případných 
odchylek od Projektové dokumentace. 

6.4.7 Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla 
nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení 
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémů. 
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6.5 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby 

6.5.1 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude 
provedeno Zhotovitelem podle příslušných Interních předpisů Objednatele. 

6.5.2 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí 
obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje 
geodetickou část dokumentace skutečného provedení všech PS a SO podle odstavce 
6.4.6 těchto VTP. 

6.5.3 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla bude 
předáno Objednateli v termínu uvedeném v odstavci 8.3.3 těchto VTP v listinné 
a elektronické podobě v členění dle odstavce 6.5.4 těchto VTP. 

6.5.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě a v tomto 
členění: 

a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000, 

c) Elaborát bodového pole (dokumentace po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě 
a dalších po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, 
dokumentaci dle odstavce 6.2.6 těchto VTP, seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech) 

d) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):  

(i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, 
popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 
zaměření skutečného provedení stavby, který bude doplněn o převzaté body 
původního stavu, na něž nový stav navazuje.  

(ii) Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů 
k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 editovaného mapového podkladu 
s vymazáním neplatných prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny 
souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly 
převzaty dle písmene a) tohoto bodu.  

e) Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí začínat 
„DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:  

(i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby doplněný o štítky 
a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO 
tvořících Dílo, 

(ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 
s vymazáním neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy 
původního datového modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové 
přípravy),  

(iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,  

(iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽDC po stavbě.  

f) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO:  

(i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),  

(ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),  

(iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt;  

(iv) Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje),  

(v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi 
(ve formátu MicroStation *.dgn a *.pdf) včetně okótovaných detailů, 
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(vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 
Objednatele. 

g) Geometrické plány 

(i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 
a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

(ii) Geometrické plány a přílohy dle bodu 6.7.9. 

h) Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf). 

6.5.5 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu 6.5.4 těchto VTP dle a), c), e), f)(v) 
a f)(vi). 

6.5.6 Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou obsahovat popis, prvky a kótování vlastního vedení a zařízení. 

6.5.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla dle 
ustanovení těchto VTP a formální kontrolu této dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117 
[73].  Aktuální postup sdělí zhotoviteli ÚOZI objednatele. 

6.6 Geodetické činnosti dané provozně-technickými předpisy 
Objednatele 

6.6.1 Zajištění prostorové polohy kolejí se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů 
Objednatele řady S a TKP v součinnosti s příslušným správcem prostorové polohy 
koleje. 

6.6.2 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu 
s Interním předpisem Objednatele [62],[63],[80], tj. údaje o prostorové poloze osy 
staničení, soupis základních referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, soupis 
staničníků, soupis zajišťovacích značek prostorové polohy koleje, soupis skoků 
v průběhu staničení, soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

6.6.3 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení Díla v takovém rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných 
plánů v knize plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. 

6.7 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků 
6.7.1 Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, zajistit 

vyhotovení geometrických plánů v souladu s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb. 
[23], ledaže mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 
vlastník (správce) technické infrastruktury. 

6.7.2 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu 
v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na 
části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 
6kV, trakční podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované 
polohy těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je 
podzemní vedení uloženo, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu. 

6.7.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 
jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou 
po dokončení stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, 
pozemní komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice drážního pozemku 
budou navrženy dle ustanovení příslušné technické normy (ČSN 73 6301 Projektování 
železničních drah) a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona 
č. 13/1997 Sb. [17] a vyhlášky č. 104/1997 Sb. [32] a hranice pozemků s druhem 
pozemku vodní plocha nebo s typem stavby vodní dílo dle ustanovení zákona 
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č. 254/2001 Sb. [10]. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací 
budou vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. [32]. Šíři silničního 
pomocného pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím 
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

6.7.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI 
Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

6.7.5 Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. 

6.7.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 
stejného vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení 
vlastnického práva k nemovitosti. 

6.7.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 
uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

6.7.8 Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 
Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či 
SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň 
předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

6.7.9 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán:  

a) ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]) v elektronické podobě, 

b) vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém 
formátu v elektronické podobě, 

c) geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen 
jako součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při 
počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 
1 ks navíc), pro organizační složky Objednatele 5 ks, 

d) doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše 
ve 2 vyhotoveních, 

e) u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle 
odstavce 6.7.8, 

f) u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.dgn 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných 
SO/PS nebo jiných částí Díla.  

g) u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice 
pozemku souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemku v případě 
geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

6.7.10 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce 6.7.9 těchto VTP nejpozději do 3 měsíců 
od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

6.7.11 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem 
dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti 
budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic 
trvalých záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci 
Stavby. O tomto předání Strany vyhotoví protokol. 

6.7.12 V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých 
geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn snížit 
Cenu Díla ve výši přiměřených nákladů na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve 
formě jejich odečtení od ceny za část Díla odpovídající první etapě.  
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6.7.13 Zhotovitel se zavazuje vést a aktualizovat tabulku o postupu majetkoprávního 
vypořádání stavby dle jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla 
dotčených pozemků, list vlastnictví, umístěné PS/SO, číslo geometrického plánu, 
v případě věcných břemen délka a plocha dotčení daného pozemku a v případě trvalého 
záboru výměra nově vzniklého pozemku v podobě dle pokynů Objednatele. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, 
TECHNICKÉ POŽADAVKY 

7.1 Provádění prací 
7.1.1 Zhotovitel při provádění Díla musí dodržovat požadavky Projektové dokumentace, 

požadavky Interních předpisů Objednatele na provádění Díla a ostatních dokumentů 
obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků a připomínek dotčených 
orgánů a osob, obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k Projektové dokumentaci 
v dokladové části Projektové dokumentace a stavebním povolení. 

7.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební dozor 
v rozsahu stanoveném SOD.  

7.1.3 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří: 

a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 
jednotlivé stavební postupy, 

b) zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 

c) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/57/ES [51],  

d) vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 
[52],  

e) zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a jiných opatření. Zejména se jedná o: 

a) Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí 
a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení staveniště s Projektovou 
dokumentací, 

b) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 
č. 13/1997 Sb. [17], jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla, 

c) ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů ČR, zejména podle 
právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona 
o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona 
o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na 
úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů, 

d) obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 
vyjádření sítí technické infrastruktury.  

7.1.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se 
Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly 
do majetku a práv třetích osob.  

7.1.6 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních 
a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném 
rozsahu si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé 
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poškozením podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou 
zakresleny v Projektové dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při 
vytyčení podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel 
za tyto případné škody neodpovídá, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich 
správci či vlastníky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo při vytyčení 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí 
v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu 
prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.1.7 Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 
příslušné OŘ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 
vytyčení minimálně 10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou 
součástí Ceny Díla.  

7.1.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 
zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. 
Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 
poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá 
Zhotovitel. 

7.1.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 
zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS 
a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného 
zařízení technické infrastruktury. 

7.1.11 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje (definice): Jedná se 
o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do 
provozu včetně geodetického zaměření (dále také následná úprava GPK). Jedná se 
o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce zahrnuje 
čištění nebo zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního spodku, 
případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se 
provádějí se snesením kolejového roštu (viz Interní předpis Objednatele SŽDC (ČD) 
S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2, v platném znění [63] a TKP 
[62]). 

7.1.12 Předpokládaná doba realizace následné úpravy směrového a výškového 
uspořádání koleje: Předpokládaná doba provedení následné úpravy GPK včetně 
požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena Projektové 
dokumentaci, část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá 
následná úprava GPK, dle SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny 
č. 2 [63], bude v Harmonogramu uveden předpokládaný termín provádění následné 
úpravy GPK odpovídající uvedení koleje do provozu. 

7.1.13 Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po 
ukončení Díla. V tomto případě budou všechny podrobnosti k následné úpravě GPK 
uvedeny v ZTP. V případě, že následná úprava GPK bude prováděna v záruční době Díla 
na základě samostatné smlouvy s jiným zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje 
k poskytnutí součinnosti tak, aby při této následné úpravě GPK nebyly dotčeny záruky 
na Dílo. 

7.1.14 Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního 
zajištění po následné úpravě směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek 
u příslušné SŽG. 

7.1.15 Změny během výstavby, které vyvolávají změnu Ceny Díla, musí být předem schválené 
Objednatelem ve Změnovém listu stavby dle směrnice SŽDC SM105 [88]. Změnové 
řízení vede Objednatel a jeho výsledkem je Změnový list. 
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7.2 Organizace výstavby a výluky 
7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu 

s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70] u příslušného OŘ a projednat je 
s TDS a operátorem obsluhy dráhy. 

7.2.2 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS 
a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových 
a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

7.2.3 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na 
provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala 
zpracovaný výlukový GVD. 

7.3 Technické požadavky 
7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péče o kvalitu v oblasti traťového 

hospodářství [77], dodržet Technické podmínky dodací výrobců materiálů a výrobků. 
Technické podmínky dodací určují podmínky pro zabudování materiálů a výrobků do 
Díla, včetně záručních podmínek. Součástí musí být i doložení potřebných certifikátů 
a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. 
vyhláška č. 268/2009 Sb. [33]). 

7.3.2 V případě součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 
a energetiky, pro která není vydán Souhlas s použitím výrobku v provozu na ŽDC [76] 
u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na předmětné Části Díla 
zajistit souhlas Objednatele s ověřovacím provozem tohoto zařízení a stanovení 
podmínek pro tento provoz. 

7.3.3 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření 
s vyzískaným materiálem ze ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42 [69], kterou je Zhotovitel 
povinen se řídit. V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku 
provede Komise SŽDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem 
využití kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektové dokumentace. Předmětem 
kategorizace nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

7.3.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno 
maximálně možné využití užitého materiálu určeného k regeneraci dle 
předkategorizace. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož 
zapracování do předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu s Projektovou dokumentací 
požadovat. 

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Interní 
předpis Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí 
může Zhotovitel nebo Poddodavatel provádět pouze pokud je držitelem průkazu 
způsobilosti opravňujícího k této činnosti. 

7.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na 
homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

7.3.7 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 
i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie 
ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je deponie 
kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na 
vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle 
OTP [71]. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS. 

7.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 
zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího 
zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci 
dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou 
tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím 
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Objednatele příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program 
obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro 
zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik 
obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace 
v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit 
minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu. 

8. DOKUMENTACE PRO STAVBU A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY 

8.1 Dokumentace Zhotovitele pro stavbu 
8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné Části Díla všechna 

potřebná rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení 
příslušné Části Díla, kromě těch, která má podle SOD zajistit Zhotovitel. Dále se 
Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli stavební povolení, posuzovací a schvalovací 
protokol a všechny doklady o projednání Projektové dokumentace, pokud nejsou již 
součástí zadávací dokumentace.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení Staveniště. Objednatel 
zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové 
dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných Částech Díla nejdříve 
po předání pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí či 
souhlasu příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Projektové dokumentace od Objednatele 
bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné 
závazné podklady anebo pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají 
zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými 
technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost 
výpočtů nebo je provádět. 

8.1.4 V případě, že v Projektové dokumentaci jsou části, které je nutno dopracovat do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (zejména se jedná 
o technologické části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení), se Zhotovitel zavazuje zpracovat 
Realizační dokumentaci stavby jako součást Díla v rozsahu nezbytném pro určení 
technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele 
technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby a to včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel 
zajišťuje pro vlastní potřebu. Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 
samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 
takovéto činnosti vyžadovat. 

Pro zpracování RDS platí následující podmínky: 

a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné 
podklady.  

b) Při zpracování RDS se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů 
Interních předpisů Objednatele, pravomocného stavebního povolení a jiných 
pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů. 

c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení 
RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS 
nebo DUSP a 3 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. 
případného rozdílového Soupisu prací. 

d) U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 6 souprav závěrových tabulek [61][89]. 

e) Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracování případných 
připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
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RDS SO a PS do 30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě 
a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě.  

f) Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 
30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 
vyhotoveních v elektronické podobě. 

g) Vyžaduje-li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí 
Projektová dokumentace, případně RDS a jedná se o podrobnosti, které jsou 
podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo používanými technologiemi 
Zhotovitele nebo Poddodavatele v rámci provádění Díla, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit vyhotovení této dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace 
dodavatele mostních objektů a případně další dokumentace Zhotovitele v rozsahu 
nezbytném ke zhotovení Díla). Náklady Zhotovitele na zpracování této 
dokumentace jsou součástí Ceny Díla. Dokumentace musí být předem schválena 
Objednatelem. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž 
a schválení atestovaného materiálu nebo výrobku dle příslušného Interního předpisu 
Objednatele a předá ji Objednateli minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení 
a schválení. 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit je 
Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 
Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektové 
dokumentaci, v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Objednatel má 
právo požadovat předložení technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP 
PK a v Projektové dokumentaci, a to bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele 
nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musí 
vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ostatních 
neopominutelných požadavků. Bez odsouhlasených technologických postupů nesmí 
Zhotovitel zahájit dotčené práce. Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně 
neodepřít. 

8.1.7 Projektová dokumentace, případně RDS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro 
všechny technologické etapy. Součástí Díla je zpracování KSUaTP dle Směrnice SM33 
[86] jednotlivých stavebních postupů v jednotlivých železničních stanicích a traťových 
úsecích a projednání tohoto KSUaTP prostřednictvím TDS s příslušnou organizační 
jednotkou Objednatele. Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel 
Objednateli v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před zahájením 
realizace předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto dokumentaci 
jsou součástí Ceny Díla. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě 
změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. 

8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování Dokumentace skutečného 

provedení stavby pro geodetickou a technickou část v trvalé listinné a elektronické 
podobě. Technická část dokumentace skutečného provedení stavby vychází z členění 
Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích 
jednotlivých SO a PS a v souhrnných částech dokumentace Díla.  

8.2.2 Pro zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě platí 
Pokyn GŘ č. 4/2016 [72] a Směrnice SŽDC č. 117 [73]. 

8.2.3 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny ve 
směrnici SŽDC č. 117 [73], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 
uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

8.2.4 Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována minimálně v rozsahu 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], a součástí technické části Dokumentace skutečného 
provedení Díla je i zhotovení knihy plánů (např. plánů údržby) dle Interních předpisů 
Objednatele. 
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8.2.5 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, 
galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace 
skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných Interních předpisů 
Objednatele [62][63], přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 

8.2.6 V dokumentaci skutečného provedení stavby budou zapracované veškeré změny 
a dodatky, jak ve výkresové tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 
stavu provedení kromě jiného budou: 

a) technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých 
materiálech, 

b) záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby, 

c) výsledky měření únosnosti železničního spodku, 

d) doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [24] 
a dle MP Pro určování zatížitelnosti mostních objektů [81]. Rozsah dokumentace 
skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC S5, Správa mostních objektů, 

e) km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

f) podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 
zařízení,  

g) výsledky georadarového měření, 

h) výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC) [62], 

i) výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související 
s navazujícím úsekem, 

j) seznam překážek v evidenčním prostoru, zaměření prostorové průchodnosti 
s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽDC 
(ČD) S65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 

k) případné aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, 
doklady ověřovacího provozu apod.), 

l) kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: 
http://www.tudc.cz/index.php/cs/dokumenty/kabelova-kniha), 

m) protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů, 

n) revizní zprávy na opravené, případně přemístěné zařízení, 

o) protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 

p) závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady (viz 9.5.6), 

q) případná závěrečná zpráva z průběhu ekologického dozoru,  

r) kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby 

s) dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

t) revizní zprávy na opravené případně přemístěného zařízení, 

u) soupis použitých výjimek z předpisů a norem, 

v) dokument pro připojení do datové infrastruktury SŽDC dle přílohy č. 4 Pokynu GŘ 
PO-21/2017 [85]. 

8.2.7 Rozsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je uveden v článku 
6.4 těchto VTP. 

8.2.8 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění 
dokladů v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [64], 
které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců 
a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, 
dle požadavku vydaných stavebních povolení:  

a) Přehled subjektů, se kterými byla Projektová dokumentace stavby projednána 
v průběhu zpracování. 
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b) schvalovací a posuzovací protokol předchozího stupně dokumentace, 

c) doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu, 

d) souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného 
zařízení, 

e) doklady o projednání PDPS, 

f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány 
a účastníky stavebního řízení, 

g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty, 

i) bude-li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb 
vybrané železniční sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části. 

8.3 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby Díla nebo příslušné Části Díla v listinné 
podobě Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením Přejímacích zkoušek 
k odsouhlasení a případnému vyznačení požadovaných úprav. K převzetí Díla nebo 
Části Díla předá 2 vyhotovení technické dokumentace v listinné podobě se 
zapracovanými připomínkami. Skutečnost o předání bude zaznamenána v Zápisu 
o předání a převzetí.  

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního 
provozu Objednateli příslušnou technickou část Dokumentace skutečného provedení 
stavby týkající se Díla nebo Části Díla pro potřebu zhotovení nákresného přehledu 
bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy 
objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu 
platných Interních předpisů Objednatele [62][63]. 

8.3.3 Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 
technickou část do 3 měsíců, pro geodetickou část do 6 měsíců a kompletní 
dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP 
do 6 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, 
nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

8.3.4 Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro účely archivace dílčí části 
dokumentace mostních objektů a tunelů v listinné podobě a to v celkovém počtu tří 
souprav. 

8.3.5 Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 
vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi 
[72][73] následovně: 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

 2 × CD (DVD) – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma 

 2 × CD (DVD) – dokumentace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené 
a uzavřené formě pro potřeby archivace díla 

8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 
Objednatele:  

 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné, 
výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN; 
seznam souřadnic a nadmořských výšek ve formátu *.TXT, *.ASC nebo jiném 
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textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení ve formátu *.DWG. Za 
elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný.  

 uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

8.3.7 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 
Média musí být jasně označena (datum, název a stupeň stavby).  

8.3.8 Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace stavby za: 

a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let 
po uplynutí Záruční doby, 

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční 
doby, 

c) úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynutí Záruční 
doby a vypořádání poslední reklamace, 

d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele, 
to jest do skončení nejdelší Záruční doby a vypořádání poslední reklamace, 

e) za soulad DSPS se skutečností po dobu existence Díla (Stavby), 

f) za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou 
dobu trvání těchto práv. 

9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9.1 Všeobecně 
9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany 

veřejného zdraví a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo 
ně, která zabrání újmám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných příčin vznikajících 
jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, 
způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v zadávací dokumentaci 
ani hodnoty předepsané odpovídajícími právními předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem 
Objednateli nebo třetím osobám. 

9.1.3 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze 
oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, 
spojené s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto 
písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak 
Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 
vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené 
s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 
stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění 
Díla. 

9.1.4 Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí 
jsou vždy uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP [62] a to v oddíle 10. 

9.2 Hluk a vibrace 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na Projektovou dokumentaci po dohodě 

s Objednatelem měření hluku podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. [8] a v souladu 
s metodikou SŽDC [84], případně měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno 
v dostatečném rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, 
chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. 
měření vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací 
bude provedeno před zahájením stavebních prací a postupně po zahájení provozu na 
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funkčních Částech Díla nebo SO/PS podle Harmonogramu postupu prací a po zavedení 
plné rychlosti provozu. Podle výsledku měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje 
provést, po předchozím odsouhlasení Objednatelem, případná dodatečná protihluková 
opatření vedoucí k naplnění ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. [46]. Měření hluku 
v chráněném vnitřním prostoru stavby se Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken 
s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před zahájením prací se Zhotovitel zavazuje doložit 
technicko-kvalitativní parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí 
jen parametry okenních dílů) a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje provést 
měření hluku nově osazených, popř. upravovaných informačních rozhlasových zařízení 
na žel. zastávkách a žel. stanicích a zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu 
a zvuková signalizace na přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy. 
Veškerá PHO se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné Části Díla 
podle Harmonogramu postupu prací. 

9.2.2 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 
Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice 
vyžádá. 

9.3 Zabezpečení chráněných porostů, území a ochranných pásem 
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. [5]. Pokud jsou prováděním 

Díla dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje-
li to charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit, po dohodě s Objednatelem, ekologický dozor odborně způsobilou 
osobou a pravidelně v požadovaném intervalu informovat Objednatele o průběhu 
dozorování prostřednictvím průběžných zpráv. Ekologický dozor se zaměřuje na 
předměty ochrany v území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek 
rozhodnutí (výjimky) pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel 
zavazuje po provádění Díla vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou 
zprávu jako podklad ke kolaudačnímu řízení Díla, či Část Díla. 

9.3.2 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 
Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. [5], 
a vyhláškou č. 395/1992 Sb. [37] a 189/2013 Sb. [38]. Při kácení dřevin Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných právních předpisů a interních 
předpisů Objednatele [83] jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech 
a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle Projektové dokumentace u a příslušného 
povolení ke kácení. 

9.4 Ochrana povrchových a podzemních vod 
9.4.1 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat 

riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [39] a zavazuje 
se na vyžádání předložit Objednateli havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za 
aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. [10] a ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. [39], zajistí jeho schválení 
správcem vodního toku (může-li havárie ovlivnit vodní tok) a schválení rozhodnutím 
vodoprávního úřadu. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, 
míst nakládání se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. 
skladu závadných látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, 
Objednatele a třetích osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

9.4.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [10]. 
V případě, že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může 
zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, 
který se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku 
a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené 
území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke 
kontrole. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele 
a třetích osob z důvodu nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 
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9.5 Odpady 
9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 

Díla, resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění Díla (tzn. do doby 
protokolárního předání a převzetí Díla), resp. provádění činnosti anebo provozování 
drážní dopravy, a je povinen dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání 
s odpady [9] a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví 
[4][5][8][11][21]. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady jsou součástí 
Ceny Díla (jsou uvedeny u jednotlivých SO/PS), včetně poplatků za uložení jednotlivých 
odpadů na skládkách dle ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění 
toxických či škodlivých exhalací či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na 
pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo v jeho okolí. 

9.5.2 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu, 
a vypracuje dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli 
před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací. Přílohou 
této dokumentace budou všechny právními předpisy [9] požadované doklady. Na 
vyžádání Objednatele se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit ke 
kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích a množství 
odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly 
odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit na žádost kopii 
zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok, a to 
i kdykoli v průběhu roku na vyžádání Objednatele. 

9.5.3 Vzhledem k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, se 
Zhotovitel zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 
stavby ve smyslu odstavce 5.2.4 těchto VTP. 

9.5.4 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro 
Objednatele. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za 
odpad v případě, že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně vykazují-li 
vlastnosti původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového 
lože a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu právními 
předpisy [9] (další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě 
rozhodnutí příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel 
oprávněn nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze za 
předpokladu, že budou následně použity k původnímu účelu, k účelu, který umožňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [58], nebo před tím prošly 
mechanickou úpravou na recyklát. 

9.5.5 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 
v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně 
příslušného orgánu ochrany ŽP. Pokud je toto požadováno v souhlasu k provozování 
zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, Zhotovitel dále 
předloží Objednateli oznámení o umístění recyklační linky adresované místně příslušné 
hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

9.5.6 Zhotovitel předloží Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo 
kolaudačnímu rozhodnutí doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou 
zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 
odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány:  

a) U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva 
o nakládání s odpady, která bude obsahovat v textové části: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, který předkládá souhrnnou 
„Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“ 

- datum zpracování zprávy  

- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství  
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- změny od Projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve 
Stavebním deníku  

- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována  

- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství 
vyplývající ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, 
ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, vážní lístky, 
průvodní listiny apod.)  

- seznam všech příloh 

       a přílohové části: 

- seznam všech firem (Poddodavatelů), které nakládaly s odpady  

- řádné oprávnění všech Poddodavatelů pro danou činnost, jestli je právními 
předpisy vyžadováno    

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících 
s nakládáním odpadů dle právních předpisů  

- seznam SO a PS celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není původce 
odpadu jeden)  

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS  

- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle SO a PS 
korespondující s fakturací 

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok 
pokud to vyžadoval charakter Díla 

b) U staveb do 20 mil Kč a u technologických staveb nad 20 mil. Kč 
(zabezpečovací systémy atp.) bude Zhotovitelem vydáno Prohlášení 
o nakládání s odpady, které bude obsahovat: 

- název stavby  

- název Zhotovitele nebo Poddodavatele, který předkládá prohlášení 

- datum zpracování zprávy 

- prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo 
nakládáno v souladu s právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé 
odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem 
o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS 

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů 
uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

10.1 Všeobecně 
10.1.1 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních 

zaměstnanců, Poddodavatelů a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím 
Zhotovitele anebo v důsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení 
a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními 
předpisy Objednatele o BOZP [67] a v případě potřeby mít vypracovaný plán BOZP 
[19]. 

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 
bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. 

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) 
a Dílo (pokud není řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném 
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stavu tak, aby nepovolané osoby, cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly 
vystaveny nebezpečí ohrožení zdraví a života. 

10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 
Staveniště, ostrahu a oplocení Staveniště v míře odpovídajícím rizikům přítomným 
u daného Díla.  

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu 
s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. [29] a Interními předpisy 
Objednatele vztahujícími se k této problematice v návaznosti na zákon č. 266/1994 Sb. 
[2]. 

10.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v kolejích a jejich 
blízkosti – odborná způsobilost a vstup do železniční dopravní 
cesty 

10.2.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

a) provozování dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. [2], § 22, odst. 1, písm. c), 

b) řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle 
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30], 

c) organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí 
dráhy podle vyhlášky MD č. 173/1995 Sb. [31], 

d) provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb. 
[25].  

10.2.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30] a předpisu 
SŽDC Zam1 [65]. 

10.2.3 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových 
konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [62]. 

10.2.4 Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních 
činností při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. 
[30] a prokazuje se podle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. [30], předpisu SŽDC Zam1 
[65], 

10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 
písemně do doby 30 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 
Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 
a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu 
zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, 
používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno. 

10.2.8 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu 
se zákonem č. 458/2000 Sb. [14] a odsouhlasen správci těchto zařízení. Zhotovitel 
musí při přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona 
č. 127/2005 Sb. [15], po celou dobu platnosti SOD, a to i Poddodavatelů, kteří se 
budou na takových pracích podílet. 

11. POŽÁRNÍ OCHRANA 
11.1 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. 

[20], o požární ochraně, dále vyhlášky č. 246/2001 Sb. [35] i vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
[36] a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření bezpečnostních předpisů 
Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [68]. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a následně pro vydání 
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kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci Díla, 
vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je 
stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-
po.cz – JDS jednotné doklady ke stavbě). 

12. PRÁVNÍ PŘEDPISY 
12.1.1 Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení 

nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními 
předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací 
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, 
TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží 
u Technické ústředny dopravní cesty. 

12.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům 
a předpisům následujícím způsobem:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení distribuce dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
e-mail: typdok@tudc.cz 
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ 

12.1.3 Při zhotovení Stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

a) Obecně závazné předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, 

b) Obecně závazné evropské předpisy, 

c) Technické normy, 

d) Interních předpisy Objednatele. 

Interních předpisy Objednatele v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

12.1.4 Pro vyloučení pochybností platí, že za právní předpisy se pro účely Smlouvy považují 
rovněž právní předpisy, které zcela či zčásti nahradí právní předpisy uvedené v článku 
12 těchto VTP. 

12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[5] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[6] Zákon č. 334/1992  Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[7] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[8] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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[9] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[11] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[12] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[13] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,  v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[14] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[15] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[16] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[17] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[18] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[19] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[20] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[21] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[22] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, 

[23] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[24] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, 

[25] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[26] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, 

[27] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[28] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění 

[29] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[30] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění, 

[31] Vyhlášky MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[32] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění, 

[33] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění, 
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[34] Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

[35] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, 

[36] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 
znění, 

[37] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

[38] Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném 
znění, 

[39] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění, 

[40] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,  

[41] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění, 

[42] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[43] Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, 

[44] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[45] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném 
znění, 

[46] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění, 

[47] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
(Ministerstva zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN 
ISO 1996, 

[48] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: 
září 2018 (Ročník 2008/03 XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění, 

[49] Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění. 

12.3 Platné obecně závazné evropské předpisy 
[50] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů, 

[51] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 
o interoperabilitě železničního systému Společenství ve znění pozdějších předpisů, 

[52] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009. 

[53] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění, 

[54] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, 
v platném znění, 

[55] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném 
znění, 
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[56] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, 
v platném znění, 

[57] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 
Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění, 

[58] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (nařízení REACH), v platném znění, 

[59] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 
o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí 
železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční 
infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 
(Směrnice o bezpečnosti železnic), v platném znění. 

12.4 Technické normy: 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění [24].  

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[60] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah, 

[61] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění. 

12.5 Interní dokumenty a předpisy: 
[62] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33, 

[63] Interní předpisy SŽDC řady „S“, v platném znění  

[64] Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění 
včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[65] Předpis SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 1. 9. 
2014, ve znění změny č. 1 až 5 s účinností od 1. 7 2019, v platném znění, 

[66] Předpis SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 
Průkaz pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30, 
s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění, 

[67] Předpis SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění změny č. 1, 
ze dne 2. 9. 2013 pod č.j.: 31893/13-PERS, s účinností od 1. 10. 2017, v platném znění, 

[68] Předpis SŽDC Ob14, Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č.j.: S 51082/11 – BEZ, 
s účinností od 1. 1. 2012, ve znění změny č. 1 s účinností od 1. 5. 2014, platném znění 

[69] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem , č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, 
s účinností od. 7. 1. 2013, v platném znění, 

[70] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, ve znění změny č. 1, ze dne 11. 11. 
2013 č.j.: S 47995/2013-O20, s účinností od 13. 12. 2015, a ve znění č. 2 s účinností od 
1. 1. 2019, v platném znění, 

[71] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 – O13, ve znění změny 
1 č.j. 23 155/06-OP,  v platném znění, 

[72] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 
subjekty, č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016,  

[73] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle 
změny č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění, 
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[74] Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní 
cesty č.j. 40618/2018-SŽDC-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění, 

[75] Metodický pokyn SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. 406052018-SŽDC-O15 s účinností od 1. 9. 2018, v platném znění, 

[76] Směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, ve znění změny č. 1, ze dne 26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 
2012, v platném znění 

[77] Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne 8. 8. 
2001, č.j.: S 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění, 

[78] Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro 
technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má 
právo hospodařit SŽDC, č.j.: S 1950/2013-TÚDC, s účinností od 1. 1. 2014, v platném 
znění, 

[79] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 
s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění, 

[80] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-
SŽDC-GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění, 

[81] Metodický pokyn Pro určování zatížitelnosti mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 31. 
7. 2015 č.j.: S 30135/2015-O13, s účinností od 1. září 2015, v platném znění 

[82] Předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 21.09.2012 č.j.: 
S 9244/2012-OTH, s účinností od 1. 10. 2012, v platném znění, 

[83] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 
S 43941/2016-SŽDC-O15, s účinností od 1. 11. 2016, v platném znění, 

[84] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 
č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, ze dne 4. 1. 2018, v platném znění, 

[85] Pokyn GŘ PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků 
s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 
2018, s účinností od 18. 1. 2018, v platném znění, 

[86] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze 
dne 18. 4. 2018, č.j.: 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění, 

[87] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 
s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění, 

[88] Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, , č.j. 19782/2018-
SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 14. 5. 2018, v platném znění, 

[89] Metodický pokyn SŽDC Přezkušování a schvalování závěrových tabulek, č.j.: S33284/2018-
SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 18. 10. 2018, v platném znění. 
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SEZNAM ZKRATEK  
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz“  je 
provádění údržbových prací na železničním svršku, spodku a přejezdů, jejichž cílem 
je udržení kvalitativních parametrů, zpomalování fyzického opotřebení, zajištění 
údržby, oprav a odstraňování závad za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti 
železniční dopravy a zvýšení kvality stavu dopravní cesty. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz“ je blíže 
uveden v Orientačním soupisu prací. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v obvodu Správy tratí Praha západ při OŘ Praha - TO Praha 
Smíchov, TO Praha Braník, TO Praha Vršovice, SSP Praha hlavní nádraží,  TO Benešov, 
TO Beroun, TO Lochovice, TO Kralupy nad Vltavou, TO Neratovice, TO Kladno, TO Slaný 
a TO Rakovník. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace nebyla vyhotovena. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Č.j. a datum stavebního povolení bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. 
Stavební povolení (pokud bude nedílnou součástí dokumentace pro stavbu) bude 
předáno bez zbytečného odkladu před uzavřením Dílčí smlouvy vítěznému uchazeči.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    
a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 
nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 
provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 
nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 
povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 
deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 
ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 
stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 
jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 
následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 
(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 
řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 
je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 
Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 
záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 
a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 
předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  
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Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 
zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 
požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 
po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 
závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 
odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 
jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 
závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 
přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 
text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  
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Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 
výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 
D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 
prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 
vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 
schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 
7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 
v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 
Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 
kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 
8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 
převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 
pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.44 V případě provádění prací na železničních přejezdech, jejichž zabezpečovací zařízení je 
vypnuté a dochází k pohybu sledu drážních vozidel, je zhotovitel, který provádí dané 



   
 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz“
Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 7/8
 

opravné práce, povinen zabezpečit fyzické střežení přejezdu v momentě pohybu sledu 
drážních vozidel.  

4.1.45 Přejezdy, které jsou osazeny zabezpečovacím zařízením, které v době provádění 
opravných prací bude vypnuté, budou pro silniční provoz osazeny upozorněním na tuto 
skutečnost.  

4.1.46 Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů. 

4.1.47 Současně s Výzvou k předložení nabídky je dodavateli poskytnuto Opatření ředitele OŘ 
Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání nabídky dodavateli je 
považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se s tímto dokumentem. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP bude konkrétně určen v jednotlivých dílčích 
dohodách. 

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 
lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 
přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 
ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 
vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 
stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 
(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 
a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 
ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 
stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 
geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 
ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 
ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 
Zhotoviteli známy v době podpisu Rámcové dohody, je Zhotovitel tuto skutečnost 
povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 
přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pz“ je i 
vedení Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jednotlivé TO 
v rámci obvodu ST Praha západ. 

V případě že bude součástí opravných prací pouze svařování, navařování nebo 
broušení budou tyto práce zaznamenány v následujících dokumentech: 
 a) Deník svařování kolejnic v kolejích a výhybkách. 
 b) Deník opravy srdcovky (vad jazyka) navařením  
 c) Protokol o broušení výhybek 
Pokud budou práce zaznamenány ve výše uvedených dokumentech, nemusí být 
zaznamenány ve Stavebním deníku. 

 

4.3.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 
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4.4 Materiál 

Objednání a dodávka materiálu bude upřesňována dle jednotlivých objednávek. 

4.5 Vyzískaný materiál 

4.5.1 Hospodaření s vyzískaným materiálem (kovový šrot – mimo odpad) bude prováděno v 
souladu se Směrnicí SŽDC č. 42.  

4.5.2 Vyzískaný drobný svrškový materiál bude dle kategorizace vytříděn a uložen po dohodě 
se zástupcem ST Praha západ.  

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.6.1 Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci oprav, 
bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Veškeré činnosti 
spojené s výše uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, případně odpadem, 
provede zhotovitel do termínu ukončení plnění, uvedeném v RD. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1 Před zahájením prací si dodavatel musí ověřit informace o uložení všech druhů vedení a 

inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i nadzemních sítí hradí 
dodavatel. Dodavatel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve správě odborných 
správ zadavatele SSZT, SEE a SPS. Dodavatel si zajistí případné vytyčení ostatních 
kabelových tras a sítí na vlastní náklady. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které budou uvedeny v dílčích 
smlouvách. 

5.1.3 Zahájení: ode dne nabytí účinnosti Rámcové dohody uveřejněním v Registru smluv 

Ukončení: 23. ledna 2023 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení distribuce dokumentace 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
e-mail: typdok@tudc.cz 
www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

 

 

 



  
Příloha č. 7 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Pavel Stejskal 

E-mail StejskalPa@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 224 810 

 ve věcech technických za TO Smíchov: 

Jméno a příjmení Zdeněk Sábel 

E-mail Sabel@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 226 516, 725 017 342 

 ve věcech technických za TO Braník: 

Jméno a příjmení Martin Oubram 

E-mail OubramM@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 228 837, 725 069 126 

 ve věcech technických za TO Vršovice: 

Jméno a příjmení František Nevrlý 

E-mail Nevrly@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 229 415, 725 397 378 

 ve věcech technických za SSP Praha hl. n.: 

Jméno a příjmení David Němec 

E-mail Nemec@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 224 895, 606 246 701 

 ve věcech technických za TO Benešov: 

Jméno a příjmení Zdeněk Smrčina 

E-mail Smrcina@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 252 652, 721 629 698 

 



 

 ve věcech technických za TO Beroun: 

Jméno a příjmení Pavel Machačný 

E-mail Machacny@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 251 393, 724 944 270 

 ve věcech technických za TO Lochovice: 

Jméno a příjmení Miroslav Hora 

E-mail HoraMi@spravazeleznic.cz 

Telefon 728 732 192 

 ve věcech technických za TO Kralupy nad Vltavou: 

Jméno a příjmení Lubomír Krebs 

E-mail Krebs@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 257 449, 606 085 283 

 ve věcech technických za TO Neratovice: 

Jméno a příjmení Oto Čech 

E-mail CechO@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 257 250, 725 770 173 

 ve věcech technických za TO Kladno: 

Jméno a příjmení Petr Joneš 

E-mail Jones@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 258 470, 601 367 942 

 ve věcech technických za TO Slaný: 

Jméno a příjmení Miroslav Tůma 

E-mail TumaMi@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 257 321, 728 747 927 

 ve věcech technických za TO Rakovník: 

Jméno a příjmení Jaroslav Hamouz 



E-mail Hamouz@spravazeleznic.cz 

Telefon 972 251 943, 606 725 190 

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• stavbyvedoucí I.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• stavbyvedoucí II.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• zástupce stavbyvedoucího I.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX  

 



 

• zástupce stavbyvedoucího II.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• zástupce stavbyvedoucího III.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• specialista (vedoucí prací) na železničním svršku a spodku I.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• specialista (vedoucí prací) na železničním svršku a spodku II.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• specialista (vedoucí prací) na železničním svršku a spodku III.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• specialista (vedoucí prací) na železničním svršku a spodku IV.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 



Telefon XXX 

• specialista (vedoucí prací) na železničním svršku a spodku V.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

• specialista (vedoucí prací) na železničním svršku a spodku VI.: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za e ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této 
Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 
charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 

  

 

 

 

 



Příloha č. 8 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
 



STRABAG
SM L O U V A  O SPO LE ČN O STI 

č. S p rávce společn osti: 3 -01-20 -004 /D Z K Z  

č. D ru h éh o  společn íka:

uzavřená  dle u stanoven í § 2716 a  násl. zák on a č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, v  p la tném  znění 

(dále je n  „ O Z“) m ezi n íže  uvedeným i sm luvn ím i stranam i

N ázev  veřejné  zakázky: Ú d ržb a , op ravy a od straň ován í závad  u ST 2021 - 2022  - ST  Pz

Správce společnosti:

STR AB AG  Rail a.s.

společnost se síd lem  Ž elezn ičářská  1385/29, S třekov, 400 03 Ú stí nad  L abem , IČO: 25429949, DIČ: 

C Z 25429949 , zapsaná  v  obchodním  re jstříku  vedeném  K rajským  soudem  v Ú stí n ad  L abem , sp. zn. 

B 1370, zastoupená  Ing. Jakubem  Svobodou, p ředsedou  p ředstav en stv a  a  Ing. L ubošem  T om áškem , 
č lenem  p ředstavenstva , bankovn í spojení: .................. ........ . . . ., č. účtu: ..............................

K orespondenčn í ad re sa  pro do ručování faktur:

.................... . . . .. . .. . ..

... .......... .❊❊❊❊ 

❊❊❊❊❊❊❊❊...❊...............

(dále je n  “Správce společnosti“)

a

C hládek & Tintěra, a.s.

společnost se síd lem  N erudova 1022/16, P ředm ěstí, 412 01 L itom ěřice, IČO : 62743881, DIČ: 

C Z 62743881 , zapsaná  v  obchodním  re jstříku  vedeném  K rajským  soudem  v Ú stí n ad  L abem , sp. zn. 

B 706, zas toupená  Ing. Janem  K okešem , p ředsedou  p ředstavenstva, V lad im írem  Jeh ličkou , D iS ., 

č lenem  p ředstavenstva , M iroslavou  B osm anovou , č lenem  p ředstavenstva, L ibuší T in těrovou , č lenem  

p ředstavenstva, P av lem  H olzknech tem , č lenem  p ředstav en stv a  (spo lečnost v  celém  rozsahu  zastupují 

vůči tře tím  osobám  vždy  dva  č lenové p ředstav en stva  společně), bankovní spojení: . . . . . . . . . . . . , po bočka  

...... .... ......., č. účtu: ..............................

(dále je n  „D ruhý společník“ a  společně  se Správcem  společnosti je n  „ Společníci“ nebo každý  

jed no tliv ě  je n  „ Společník“)

PR EA M B UL E

V Z H LE D EM  K  T O M U, ŽE:

(A) K aždý  ze Společn íků  m á  zájem  n a  podán í n ab ídky  n a  n íže  uvedenou  veře jnou  zakázku;

(B) Ž ádný  ze S polečníků  nen í schopen  z kapacitn ích  a  techn ických  důvodů sam osta tně splnit 
veškeré podm ínky  kladené  n íže  uvedeným  zadavate lem  n a  účastn íky ; a  p ro to

(C) K aždý Spo lečník  m á  z výše uv edených  důvodů zájem  sd ružit se ve sm yslu  § 2716  OZ 

s da lším i Společníky;

uzavřeli Společníci tuto sm louvu o společnosti:



Č lánek I.
ÚČEL SM L O U V Y, PO PIS SPO L EČ NO STI

1.1 Společníci se sm louvou o společnosti (dále je n  „ Sm louva“) ve sm yslu  § 2716 a  násl. O Z sdružují za  

účelem  podání společné  nab ídky  S polečníků  (dále je n  „N abídka Společnosti“) v zadávacím  řízení 

zahájeném  dne  30 .10 .2020  zadavate lem  Správa  železn ic, státní organizace  se sídlem : P rah a  1 -  N ové 

M ěsto, D lážděná  1003/7, P SČ  110 00, IčO: 70994234 (dále je n  „Z adavatel“) n a  ve ře jnou  zakázku  na  

stavební práce  s názvem  „Ú držba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST P z“ , 

ev idenčn í č íslo  veřejné  zakázky  ve V ěstn íku  ve ře jných  zakázek: Z 2020-038952  (dále je n  „Z adávací 
řízení“ a  uveden a  veře jn á  zakázka  je n  „V eřejná zakázka“).

1.2 S po lečným  zám ěrem  S polečníků  (účelem  založení společnosti pod le  Sm louvy) je  vybrání N ab ídky 

Společnosti v  Z adávacím  řízení ja k o  ekonom icky  nejvýhodnější, uzav řen í S m louvy n a  V eře jnou  

zakázku  se Z adavate lem  (dále je n  „ Sm louva o dílo“) a  spo lečné  p rováděn í d íla, k teré je  předm ětem  

S m louvy o d ílo  (dále je n  „D ílo“) v rozsahu , te rm ín ech  a  za  dodržení zadávacích  podm ín ek  Z adávacího  

řízení (dále je n  „Z adávací podm ínky“) a  S m louvy o dílo.

1.3 Společníci se tou to  Sm louvou zavazu jí spo lečně  v yv íje t č inn ost sm ěřujíc í k  dosažení sjednaného  účelu  

S m louvy a  zám ěru  uvedeného  v  předchozím  odstavci Sm louvy.

1.4 S po lečnost vzn ik lá  n a  základě S m louvy bude vystupovat pod  názvem : „Společnost Ú DR ŽB A  2021  

-  2022“ (dále je n  „Společnost“).

S ídlem  Společnosti je : Ž elezn ičá řská  1385/29, S třekov, 400 03 Ú stí nad  L abem .

Č lánek II.
V Z N IK  A  Z Á N IK  SPOL EČ NO STI

2.1 S po lečnost v zn ik á  podpisem  S m louvy op rávněným i zástupci v šech  S po lečn íků  a  trv á  po  celou  dobu 

ex istence závazků  p lynoucích  z N ab ídky  Společnosti podané v  Z adávacím  řízení, p řípadně  ze 

S m louvy o dílo, bude-li se Z adavate lem  uzavřena .

2.2 S po lečnost zan ikne  v případě , že:

a) Z adávací řízení bude zrušeno, a  to  dnem  je h o  p ravom ocného zru šen í;

b) Z adavate l uzav ře  S m louvu  o d ílo  s jin ý m  účastn íkem  než  S polečníky  a  to  dnem , k d y  proti 

tako vém u rozhodnu tí j iž  nebude pod le  zák on a č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 

zakázek , v  p la tném  znění (dále je n  „Z Z V Z “) m ožné p od at nám itky  nebo náv rh  n a  p řezkoum án í 

úko nu  Z adavate le k  Ú řadu pro och ranu hospodářské  soutěže, p řípadně  po vrácen í veškerých  jis to t 

z a  N ab ídku  Společnosti, do jde-li k  něm u  později;

c) Z adavate l p ravom ocně vyloučí S po lečnost ze Z adávacího  řízení, a  to  dnem  nabytí p rávn í m oci 

oznám ení o vy loučení Společnosti ze Z adávacího  řízení;

d) bud ou  splněny  veškeré  závazky  Spo lečnosti vůči Z adavate li p řijaté  v  N ab ídce  Společnosti 

a  ve  Sm louvě o dílo -  tj. po  p roveden í D íla  a  up lynutí lhůt pro up la tněn í p ráv  Z adavate le  

z poskytnuté  záruky  z a  ja k o s t D íla, odpovědnosti Společnosti za vady D íla  a  z a  p řípadné  škody 

způsobené při p lněn í p ředm ětu  Sm louvy o dílo; S polečnost v šak  nezan ikne  dříve , než dojde  na  

zák ladě Sm louvy  o dílo  k  v rácen í jis to ty  z a  vady  D íla  Spo lečnosti a  obdržen í poslední p la tby  od 

Z adavate le  Spo lečností a  k  je jím u  rozdělen í m ezi v šechny  Společníky;

e) S m louva o dílo bude  uzav řena , ale bude  později soudem  p ravom ocně poso uzena  ja k o  neplatná; 

nebo

f) nastanou  jin é  důvody  pro zán ik  Společnosti s tanovené  v  OZ.
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2.3 I po zániku  Spo lečnosti odpov ídají Společníci za  d luhy  vznik lé ze společné  č innosti společně 

a  nerozd ílně , není-li ve Sm louvě nebo m ezi S polečn íky  p ísem ně dohodnuto jin ak . M ezi sebou  tyto  

náro ky  Společníci vypořádají n a  p rincipu  odpovědnosti, t j . z a  závazek  odpov ídá  ten  Společník , je h o ž  

zam ěstnanec nebo jím  p ově řená  oso ba  způsob ila  vzn ik  závazku  porušen ím  nebo  zanedbán ím  svých 

pov inností; v  p řípadě nem ožnosti u rčení té to  odpovědnosti se Společn íc i vzájem ně vypořádají 

v  pom ěru  dle odst. 3.5 Sm louvy.

Č lánek III.
PR Á V N Í PO STA VE N Í SPO LEČ NÍK Ů

3.1 S po lečnost vzn ik lá  tou to  Sm louvou  je  S po lečnost 2 (dvou) p rávn ích  subjektů.

3 .2  Z aložená  S po lečnost není sam osta tnou p rávn ickou  osobou; ja k o  takov á ne m á  zp ůsob ilo st k  p rávům  

a  povinnostem  a  nezap isu je  se do obchodního re jstříku  nebo do jin é  evidence  p rávn ických  osob.

3.3 S po lečnost nen í sam ostatnou účetn í jed n o tk o u , ani p lá tcem  daně z p říjm ů , nebo jin é  daně podle 

českých  p rávn ích  předpisů. T outo  jed n o tk o u  a  p lá tcem  je  každý  Společn ík  sám .

3.4 Společníci p rohlašu jí, že ja k o  dodavate lé bu dou  vůči Z adavate li a  ja ký m k o liv  tře tím  osobám  

z ja k ýc hk o liv  závazků  vzn ik lých  v  souv islosti s p lněn ím  p ředm ětu  V eřejné  zakázky  či vznik lých  

v  důsledku  p rodlen í či jin é h o  po rušení sm luvních  nebo jin ý c h  pov inností v  souv islosti s p lněn ím  

p řed m ětu  V eřejné  zakázky  zavázán i spo lečně  a  nerozdílně, a  to  po  ce lou  dobu p lnění p ředm ětu 

V eřejné  zakázky  i po  dobu trván í jin ý c h  závazků  vyp lývajíc ích  ze S m louvy o dílo, a  dále, že Správce 

spo lečnosti bude  oprávněn je d n a t za  v šechny  S polečníky  a  p řijím at závazky  a  po kyny  pro 

a za každého  ze S po lečníků  v  sou ladu  s tou to  Sm louvou, a konečně , že p říjem  p la teb  od  Z adavatele 

a  je jic h  d istribuce  m ezi S po lečníky  bude  odpovědností Správce společnosti. K aždý  Společn ík  

p rohlašuje , že splňuje požadavky  k ladené  n a  je h o  způso b ilo st a  zaručuje  i způso b ilo st svých 

poddodavate lů .

3.5 V ýše  pod ílů  účasti jed no tlivý ch  S po lečn íků  n a  činnosti Společnosti činí:

•  Správce spo lečnosti 50 % (padesá t p rocen t)

•  D ruhý  spo lečn ík  50 % (padesá t p rocen t)

3 .6 Podrobné vym ezen í výkonů , dodávek  a  da lších  p lnění souv ise jíc ích  s p rováděn ím  D íla  jedn o tlivý m i 

S po lečn íky, včetně  je jic h  podrobného ocenění specifiku jíc ího  pod íl každého S po lečn íka  n a  celkové  

ceně  D íla  (dále je n  „Svěřené části D íla“), bu de  řešeno  stanovam i Společnosti, k teré bu dou  zpracovány 

po p řípadném  získán í V eřejné  zakázky  Společností. V  p řípadě  dohody  Společníků  

o nezp racován í stanov  Spo lečnosti dle odst. 76 .2  té to  S m louvy bude vym ezen í Svěřených částí D íla  

obsaženo v  dodatku  k  té to  Sm louvě. V  rám ci vzájem ného  vztahu  S polečníků  je  každý  Společník  

zavázán  rea lizovat sam osta tně, n a  své nák lady  a  svou odpovědnost je m u  Svěřenou čás t D íla.

Č lánek IV.
PR Á V A  A  PO V IN N O ST I SPOLEČNÍKŮ

4.1 O všech  o tázkách, k teré se týka jí č innosti Společnosti a  vzá jem ných  vztahů  m ezi Společníky , ne jsou - 

li ty to  zá lež ito sti řešeny  ve Sm louvě, rozhodují Společníci spo lečně  a  jedn oh lasn ě . V  případě  

nem ožnosti do jít ke  společné shodě všech  S polečn íků  rozhodne o dané věci Správce společnosti, nen í- 

li ve Sm louvě uvedeno  jinak . T akové rozhodnu tí bude  p ro  všech ny  S polečníky  závazné.

4 .2  Správcem  Spo lečnosti je  ST R A B A G  R ail a.s., k terého  tím to  D ruhý  společník  pověřuje  správou 

Společnosti. Správce společnosti je  ve stád iu  p řípravy , zp racován í a  p řed ložen í N ab ídky  Společnosti, 

resp. p lnění p ředm ětu  Sm louvy  o dílo, oprávněn  k  následu jíc ím  p rávn ím  jednán ím :
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•  veške rá  kom unikace  se Z adavate lem  ohledně  zp racován í a  podán í Společné nab ídky  do 

Z adávacího  řízení;

•  ve ške rá  jed n án í souv ise jící se S m louvou  o dílo, nen í-li ve Sm louvě uvedeno  jin ak . V  p řípadech  

je d n án í a  při posky tován í podk ladů  a  in fo rm ací, k teré souv ise jí s p lněn ím  pov inností S polečníků  

ze  Sm louvy o dílo nebo v  p řípadech , kdy  je  nu tno  operativně jm én em  všech  Společn íků  

rozho dn ou t a  odklad toho to  rozhodnu tí by  v souv islosti se Sm louvou o d ílo  vyvolal riz ik a  vzniku  

nárok ů  ze strany  Z adavate le  nebo  tře tích  osob  vůči Společnosti, je  Správce společnosti oprávněn 

podk lady  a  in fo rm ace  poskytnou t, rozho dn ou t a  Společn íky  zavázat, a  to  i bez účasti zástupců 

D ruhého  společníka . Správce je  vždy  pov inen  je d n a t v  souladu  se zá jm y všech  S polečn íků a  o 

každém  jed n án í popsaném  v  tom to  odstavci D ruhého spo lečn íka  bezodkladně  a  p rokazate lně  

inform ovat;

•  za jištěn í koord inace  č innosti Společn íků  při zp racován í N ab íd ky  Společnosti;

•  kon tro la  kom ple tn ího  obsahu  N ab ídky  Společnosti společně s D ruhým  společn íkem  Společnosti 

p řed  podáním  do Z adávacího  řízení, a  to  ne jpozději 2 (dva) p racovn í dny  p řed up lynutím  lhůty  

p ro  podán í nab íd ek  do Z adávacího řízení, nedohodnou-li se Společníci jin ak ; z a  sp rávnost a  

úp lno st N ab ídk y  Spo lečnosti od pov ídá  Správce;

•  podp is a  podání N ab ídky  Spo lečnosti do Z adávacího  řízení ve lhůtě pro podán í nab ídek 

v Z adávacím  řízení -  tak to  p od an á  N ab íd k a  Společnosti bude  v  souladu  se Z adávacím i 

podm ínkam i kom ple tní a  ú p ln á  a  bude  odsouh lasená  všem i Společn íky  po d le  Sm louvy;

•  zabezpečení záruk  d le  odst. 4.9 S m louvy dle po žadavků  Z adavate le  ve spo lup ráci 

s D ruhým  spo lečníkem ;

•  odeslán í kop ie  podané  N ab ídky  Společnosti ob ra tem  po  odevzdání nabídky  D ruhém u 

společníkov i;

•  zajištěn í po jištěn í, po kud  je  Z adávacím i podm ínkam i stanovena  pov innost účastn ík a  Z adávacího 
řízení k  uzavřen í po jištěn í, p řičem ž vý b ě r po jišť ovny  i výši po jistného m usí odsouh lasit v šichn i 

Společníci; o souvise jící nák lady  se Společníci podělí v  pom ěru  dle odst. 3.5 Sm louvy. Pojištěn í 

odpovědnosti z a  škody  vzniklé  tře tím  osobám  je  pov inen  m ít každý  Společník  uzav řené  sám  na  

své nák lady  podle po žadavků  Z adav ate le  a  n a  požádání je  po v inen  příslu šnou  pojistnou  sm louvu 

p ředa t Správci společnosti;

•  v  p řípadě výběru  N ab ídky  Společnosti v  Z adávacím  řízení ja k o  nejvýhodnější vyzvat D ruhého  

spo lečn íka  ke spo lupodepsání (uzav řen í) Sm louvy o dílo tak, aby  b y la  S m louva o d ílo  uzav řena  

v souladu  se Z Z V Z , po kud  nebude Sm louvu  o dílo  za  S po lečnost podep iso va t Správce spo lečnosti 

sám  n a  základě p říslušné p lné m oci;

•  kom plexně  rea lizova t svůj pod íl n a  D íle , p řípadně  za  tím to  účelem  zajistit v  souladu  se 

Z adávacím i podm ínkam i dostatečně  erudovaného a  zkušeného  poddodavate le .

4.3 D ruhý spo lečn ík  m á  ve stádiu p říp ravy , zp racován í a  p ředložen í N ab ídky  Společnosti, resp. p lnění 

p řed m ětu  Sm louvy  o dílo , následu jíc í p ráva  a  povinnosti:

•  zp raco va t dok ladovou  část a  p rop očet své cenové části N ab íd ky  Společnosti do Z adávacího  řízení 

a  p ředat j e  Sp rávci společnosti v dostatečném  p ředstihu  p řed  uplynu tím  lhů ty  pro podán í nabídek, 

tj. a lespoň  5 (pět) p racovn ích  dnů p řed  up lynu tím  té to  lhůty, nedohodnou-li se Společníci jinak ;

zk on tro lovat společně  se Správcem  spo lečnosti, kom ple tn í obsah  odevzdávané  N ab ídky 

Společnosti p řed  je jím  podán ím  do Z adávacího  řízení;
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•  účastn it se v  p řípadě výběru  N ab ídky  Společnosti v  Z adávacím  řízení jak o  nejvýhodnější na  

výzvu  Správce společnosti p ro jednání a  uzav řen í S m louvy o d ílo  se Z adavate lem , a  to  včetně  

je jíc h  p řípadných  dodatků;

•  kom plexně  rea lizo va t svůj pod íl n a  D íle , p řípadně  za  tím to  účelem  zajistit v  souladu  se 

Z adávacím i podm ínkam i dostatečně  erudovaného a  zkušeného  poddodavate le ;

•  účas tn it se n a  výzvu  Správce společnosti v šech  jed n án í, k te rá  souv ise jí se Svěřeným i částm i D íla  

D ruhého  společníka;

•  spo lupodepsat (uzavřít) S m louvu o dílo se Z adavate lem  bez  zbytečného odk ladu  po  souvise jící 

výzvě Správce spo lečnosti tak , aby  b y la  S m louva o dílo uzav řena  v  sou ladu  se Z Z V Z.

4 .4  D ruhý spo lečn ík  zm ocňuje  Správce společnosti k  pod p isu  N ab ídky  Společnosti, k je d n á n í a  

zastupování Spo lečnosti ve věci podán í N ab ídk y  Společnosti a  k  veškerém u  jed n án í spo jeném u s 

účastí Společnosti v  Z adávacím  řízení v  m ezích, ja k  je  uvedeno  v  p ředchozích  ustanoven ích  toho to  

č lánku  Sm louvy , a  to  n a  zák ladě plné  m oci, k te rá  tvo ří P řílohu  č. 1 Sm louvy.

4.5 K aždý  S po lečn ík  nese  nák lady  m u vznik lé v  souvislosti s p říp ravou  a  podán ím  N ab ídky  Společnosti 

v rozsahu  výše uv edených  č inností sam osta tně  a  ne m á  p rávo  požado va t po  S polečníkovi je jic h  

náhradu. To sam é p la tí ohledně  úh rad y  dalších  nák ladů  nutných  k  p lnění p ředm ětu  S m louvy  o dílo 

(ze jm éna po jištěn í či poskytnutí finanční záruky), není-li ve Sm louvě dohodnu to  jin a k  nebo 

nedohodnou-li se Společníci jinak .

4 .6  K aždý  ze  S polečníků  je  v souladu  se Z adávacím i podm ínkam i a  Z Z V Z  po v inen  p rok ázat splnění 

p říslu šné  kvalifikace  stanovené  Z adavate lem  v Z adávacích  podm ínkách . P oku d  p od le  Z Z V Z  

a  Z adávacích  podm ínek  p rokazu jí Společníci kvalifikac i společně , koord inu je  z ískání, zp racován í 

a  p řed ložen í souv isejíc ích  dok ladů  Správce společnosti, k terý  dok lady  příslušné  části kvalifikace také  

kom ple tu je ; D ruhý  společník  m u  p řitom  poskytuj e  veškerou  po třebnou  součinnost. K aždý  společník  

odpo v ídá  za  řádné p rokázán í je m u  u rčené  části kvalifikace.

4 .7  K aždý  ze S polečníků  je  pov inen  o rgan izovat p rováděn í svých  Svěřených částí D íla  tak , aby  by ly  ve 

lhů tách  sjednaných se Z adavate lem  realizovány  nejen  je jic h  Svěřené  části D íla, ale aby  bylo  každém u 

Společn íkov i um ožněno  řádné p roveden í je h o  Svěřených částí D íla  ve lhůtách  sjednaných  se 

Z adavate lem . P řípadné  v ícenák lady  spojené  s p rováděn ím  Svěřených částí D íla  nese  Společník , je h o ž  

Svěřené  části D íla  se je d ná . To však  nep la tí p ři v ícenák ladech  vzn ik lých  v  důsledku  toho , že jin ý  

Spo lečník  nespln il řádně  a  včas své pov innosti. V  takovém  p řípadě je  v ícenák lady  pov inen  n ést ten  
Společník , k terý  je jic h  vzn ik  zavinil.

4 .8  K aždý  ze  S po lečníků  od pov ídá  v p lné m íře za  p řípadné  škody, k teré vzn ik ly  S po lečn íkovi 

v souv islosti s je h o  nep lněn ím  či porušen ím  závazků  z té to  S m louvy nebo Sm louvy o dílo. N ák lady  

p lynoucí z po rušen í sm luvn í pov innosti nese  ze svého ten  Spo lečn ík , k terý  je  p rokazate lně  způsobil. 

P okud  budou  vůči je d no m u  S polečn íkovi vzneseny  ze strany  Z adavate le či tře tí o soby  nároky , za  k teré 

odpo v ídá  jin ý  Společník , je  Společník , k terý  za  vzn ik  těch to  nároků  odpov ídá , pov inen  ty to  uplatněné  

nárok y  v m íře, k te ro u  za ně odpov ídá , uspokojit.

4.9 P ok ud  jso u  v Z adávacích  podm ínkách  požadované další záruky  ve form ě bankovní záruky  ve p rospěch 

Z adavate le , o bstará  je  Správce společnosti ja k o  sdílené bankovn í záruky všech  Společníků. T y sjednají 

v šichn i Spo lečn íc i společně  u  je d no h o  bankovn ího  ús tavu  - každý  v rozsahu  odpov ídajíc ím  je h o  

pod ílu  účasti n a  č innosti Společnosti dle odst. 3.5 Sm louvy, nestanov í-li Z adavate l v zadávací 

dokum entaci k  Z adávacím u  řízení jinak . K aždý  ze  Společn íků  ponese  nák lady  n a  obstarání své části 

sdílené  b ankovn í záruky.
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4 .10  V  p řípadě , že Z adavate l n a  základě S m louvy o d ílo  odm ítne uh rad it cenu  p rací p rovedených  n a  D íle, 

nebo  je jic h  část, p rovedených  a  vyúčtovaných  něk terým  Spo lečn íkem , Správce společnosti o tom  

p říslu šného  S polečn íka  bez zby tečného odk ladu  uvědom í. Správce společnosti nenese  žádnou  

odp ovědnost za  neplněn í p la tebn ích  pov inností Z adavate le  a  za  jako u k o liv  škodu v  důsledku  toho to  

vzniklou.

4.11 Společníci jso u  op rávněn i v yuž ít ke splnění svých pov inností p ři p rováděn í Svěřených částí D íla  

poddodavate le , po kud  to  p řipouště jí Z adávací podm ínky. Z a  ty to  své poddodavate le  Společník 

v  p lném  rozsahu  odpov ídá , vče tně  p la teb  poddodavate lům . P okud  využití těch to  poddodavate lů  

po d léhá  schválen í Z adavate le , m usí Spo lečn ík , k terý  chce  poddodavate le  využít, posk y tno u t Správci 

spo lečnosti veškeré  po třebné  dok lady  a  součinnost za  účelem  p ro jednání té to  skutečnosti se 

Z adavate lem .

4 .12  F akturace z a  S po lečnost vůči Z adavate li n a  základě  S m louvy o d ílo  budou  p ro váděny  výhradně  přes 

Správce společnosti.

4 .13 Společníci se zavazují, že p ro  p rováděn í geodetických  č inností p ro S po lečnost bu dou  využívat 

kapac ity  obou  Společníků. J iný sub jek t pro p rováděn í geodetických  č inností lze vy užít pouze 

v p řípadě , že oba  Společníci po tv rd í, že n a  požadovanou  č inn ost nem ají dostatečné  kapacity .

Č lánek V.
DA LŠÍ U ST A N O V E NÍ

5.1 Společníci se dohod li, že N ab íd ka  Společnosti bude  p od án a  ja k o  spo lečná  n ab íd ka  v íce  osob, a  to  ja k o  

spo lečná  n ab ídk a  všech  Společn íků  dle té to  Sm louvy. P řed podán ím  N ab ídky Společnosti do 

Z adávacího  řízení m usí je jí  obsah  odsouh lasit v šichn i Společníci.

5.2 N ab ídka  Spo lečnosti bude  zp racována  p lně v so u ladu  s  po žadavky  Z adavate le  uvedeným i 

v Z adávacích  podm ínkách .

5.3 Z a  řádné zkom ple tován í N ab íd ky  Společnosti a  je jí  včasné p řed ložen í Z adavateli je  odpovědný 

Správce společnosti. D ruhý  spo lečn ík  je  po v inen  se  Správcem  společnosti spo lup racovat, posky tovat 

m u  včas veškeré po třebné  in form ace a  po dk lady  a  na  je h o  výzvu  se v  uvedeném  te rm ínu  zúčastňovat 

svo laných jednán í. Z ástupci Společn íků  n a  těch to  je d n án ích  budou  osobam i způsobilým i k  p ro jednán í 

daných  o tázek  či p roblem atiky .

5.4 V  p řípadě , že Z adavate l vybere  N ab ídku Společnosti ja k o  nejvýhodnější nab ídku  v  Z adávacím  řízení, 

zavazu jí se Spo lečn íc i u zav řít S m louvu o dílo se Z adavate lem  a  rea lizovat kom plexně  své Svěřené 

části D íla , ja k o ž  i sp ln it další podm ínky  dané Sm louvou o dílo.

5.5 V  p řípadě p řechodného  nep lněn í pov inností dle té to  S m louvy nebo Sm louvy o d ílo  k terým k oliv  ze 

Spo lečníků  bu de  v neod k ladných  p řípadech  (např. ohrožení te rm ínů  p lnění d le  Sm louvy o dílo) ty to  

povinnosti p ln it zbývající Společník . P řechodným  nep lněn ím  pov inností se rozum í neplnění 

sm luvních či zákonných  závazků  vy p lývajíc ích  ze S m louvy o dílo  Společníkem , k te rý  je  s oh ledem  

n a  tu to  Sm louvu (ze jm éna s oh ledem  n a  je h o  Svěřené části D íla) pov inen  takové závazky  p ln it a  to to  

nep lněn í trv á  po  nep ře trž itou  dobu  m ax im álně  3 (tří) m ěsíců, p řičem ž současně  lze n a  zák ladě  

in fo rm ací od  takového  Společníka , Z adavate le , p řípadně  z jin ý c h  zd rojů  důvodně p ředpok ládat, že se 

ne jedná  o trva lé  neplněn í pov inností pod le  té to  Sm louvy. V eškeré  nák lady  spojené  pod le  výše 

uvedeného  s p lněn ím  pov inností ze strany  jin éh o  S po lečn íka  bu dou  následně  p řeúčtovány 

Společn íkov i, je n ž  přechodně nep ln il své pov innosti a  te n  je  po v inen  uh rad it je  v  p lné  výši tom uto  

jin é m u  S polečníkov i do 30 (třice ti) dnů od  doručení uvedeného  vyúčtován í. N ák lad y  spojené 

s p lněn ím  pov inností z a  jin ého  S po lečn íka  pod le  toho to  odstavce  si Společník , k te rý  tak to  plnil, 

vy fak tu ru je  ja k o  v lastn í vý kony  a  bude  m ít nárok  n a  je jic h  úhradu  Z adavate lem . Případné  v ícep ráce, 

vzniklé v  souvislosti s tím to  p lněn ím  za  jin é h o  S po lečn íka  a  od po vědnost za  vady  tak to  p rovedených
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prací budou  odpovědností toho Společníka , k terý  je  p rovedl. P rováděním  D íla  podle  toho to  odstavce  

nen í do tčeno vym ezen í pod ílů  dle odst. 3.5 Sm louvy. P okud  by  se nem ožnost p řechodného  p lnění 

S m louvy o dílo tý k a la  Správce společnosti, bude  ten to  i nadále  p ln it své pov innosti Správce 

spo lečnosti dle té to  Sm louvy, včetně  jed n án í se Z adavate lem  a  vedení Ú čtu Společnosti.

5.6 T rvalým  nep lněn í pov inností se rozum í neplněn í sm luvních či zákonných  závazků  vy p lývajíc ích  ze 

S m louvy o d ílo  Společníkem , k te rý  je  s oh ledem  n a  tu to  S m louvu (ze jm éna s ohledem  n a  je h o  Svěřené 

části D íla) pov inen  takové závazky  p ln it a  to to  neplněn í trv á  po  nep ře trž itou  dobu  déle než 3 (tři) 

m ěsíce. T rvalá  nem ožn ost p lnění pov inností dle té to  S m louvy je d n ím  ze S polečníků  představu je  

podsta tné  po rušení S m louvy pod le  § 2740 O Z - v takovém  p řípadě m ůže bý t ten to  Společn ík  ze 

Společnosti vy loučen . O vyloučen í toho to  S po lečn íka  ze Společnosti se h lasu je  způsobem  a  za  kvora  

uvedeného  v  odst. 4.1 Sm louvy, p řičem ž Společník , o je h o ž  vyloučen í se rozhodu je , se h lasován í 

neúčastní.

5.7 V  p řípadě nabytí p rávn í m oci rozhodnu tí o úpadku  některého  S po lečn íka  nebo nep lněn í pov inností d le  

té to  Sm louvy nebo Sm louvy  o dílo  po  nep ře trž itou  dobu  déle než  3 (tři) m ěsíce něk terým  ze 

Spo lečníků  z jaké h o ko li důvodu (dále je n  „D otčený Společník“) převezm e zbývajíc í Společník 

všech ny  závazky  D otčeného  Společníka , k teré  vyplývají z té to  S m louvy a  Sm louvy  o dílo. V  tom to 

p řípadě D otčený Spo lečn ík  nem á náro k  n a  úhradu  jak ék o liv  části ceny  D íla , k teré  by lo  realizováno  

zbývajíc ím  Společníkem  n a  základě  toho to  odstavce  Sm louvy. V  tom to  p řípadě je  Správce společnosti 

pov inen  část ceny D íla , k te rá  by  jin a k  ná leže la  D o tčeném u S polečn íkov i, p řidě lit zbývajícím u  

S po lečn íkovi. P okud  je  D otčeným  Společníkem  Správce spo lečnosti, p řevezm e je h o  p ráva  a  

pov inno sti ze S m louvy  k  okam žiku  uv edeném u v  p rvn í vě tě  toho to  odstavce  S m louvy D ruhý 

společník , p řičem ž výše uvedený  postup  v  tom to  odstavci S m louvy zůstává  nedotčen.

5.8 Společníci se zavazují, že veškeré inform ace , k teré se dozvěděli od  S po lečn íka  v souvislosti s je jic h  

spolup rací v  rám ci té to  Sm louvy , použijí výhradně  pro účely  p říp ravy  N ab ídky  Společnosti a  

p roveden í D íla. T yto  in fo rm ace  budou  posky tnu ty  k  d ispozici tře tím  osobám  po uze  do m íry  nezby tně  

nu tné  p ro  p řípravu N ab ídk y  Společnosti a  p roveden í D íla.

5.9 Po dobu  trván í té to  S m louvy  nesm í žádný  S po lečn ík  m im o  S po lečnost vyko návat činnost, k te rá  je  

p ředm ětem  té to  S m louvy  nebo  Sm louvy  o dílo, a  to  v lastn ím  jm é n e m , ani ja k o  sp o lečn ík  jin é  

spo lečnosti pod íle jíc í se na  D íle. Společníci se zavazu jí, že nebudou  uvedeni ja k o  poddodavate lé  

v  žádné  nabídce jin é h o  ú častn íka  Z adávacího  řízení a  p roh lašu jí, že do Z adávacího  řízení nep ředložili 

žádnou  jin o u  nabídku  k rom ě N ab ídk y  Společnosti.

5.10 Společníci jso u  pov inn i zd rže t se ja k éh o ko liv  jed n án í, k teré  by  znem ožňovalo  dosažení účelu , pro  

k te ré  S polečnost vzn ik la  nebo  by  vedlo  k  ú jm ě S po lečn íka , Z adav ate le  nebo tře tí osoby. 

V  takovém  p řípadě je  Společník , k terý  zap říčin il vzn ik  ú jm y  nebo nepřijal ta ko v á  zákonem  stanovená  

opatření, k terým i by lo  m ožno  ú jm ě zab rán it nebo  sn íž it je jí  rozsah , p ov inen  uh rad it vzn ik lou  ú jm u.

5.11 Společníci jso u  pov inn i je d n a t ve p rospěch  zá jm ů Společnosti s ná lež itou  odbornou  péčí, ch rán it je jí  

dobré  jm éno  ja k o ž  i dobré jm é n o  všech  S polečníků , nesdě lova t in form ace důvěrného charak teru  třetím  

osobám  a  stara t se s ná lež itou odbornou  péčí o dosažení úče lu  Společnosti.

5.12 V šichn i Společníci p rohlašu jí, že se v  celém  rozsahu seznám ili s P řílohou  č. 2 S m louvy - Sm ěrnicí 

B usiness C om pliance p ro  obchodn í pa rtnery  (dále je n  „ Sm ěrnice“) a  při p lněn í p řed m ětu  té to  

S m louvy a  Sm louvy  o d ílo  se budou  plně  říd it obsahem  Sm ěrnice , p řípadně  p rokáží, že m ají zavedené  

srovnatelné  systém y p rav idel e tického jed n án í nebo  com pliance .

5.13 Společníci svým  podpisem  té to  Sm louvy potv rzu jí, že je jic h  spolupráce  se bude  týk at výhradně 

V eřejné  zakázky. Jednán í Společníků , resp. Společnosti, se v  žádném  sm ěru  ne tý ká  ja k ék o li činnosti 

S po lečn íků, k te rá  p řím o nesouv isí s V eře jnou  zakázkou  a  p rocesy  s n í souvise jíc ím i. Společníci jso u
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při uzav írán í té to  S m louvy veden i snahou  p řip rav it nab ídku  n a  V eře jnou  zakázku  v  situaci, kdy  žádný 

z n ich  by  nebyl schopen po da t nab ídku  n a  V eře jnou  zakázku  sam osta tně .

5.14 K aždý  ze Společn íků  tím to  vůči Spo lečníkovi p roh lašuje , že ve vz tahu  k  V eře jné  zakázce (i) ne jednal 

ve vzájem né shodě s jin ý m i sou těžite li, p rostředn ic tv ím  k terých  by  koord inoval účast 

a  nab ídku  do Z adávacího  a  (ii) se žádným i soutěž iteli v y jm a S polečníků  nekom unikoval, ani si 

nevym ěňoval in form ace o nab ídkových  cenách  pro V eře jnou  zakázku.

5.15 V  p řípadě , že by  kdyko liv  po  uzav řen í té to  Sm louvy by lo  ve vz tahu  k  něk terém u  ze S polečníků  

p rokázáno , že je h o  výše u ve d en á  p rohlášen í pod le  odst. 5 .13 a  5 .14  S m louvy nejsou  p ravdivá , resp. 

že  se ve vz tahu  k  V eřejné  zakázce účastn il dohod, k teré  jso u  zakázané , nem ůže j í t  to to  nedovo lené  

je d n án í S polečn íka  k  tíži Společníka . Společník , k te rý  se takového  jed n án í dopustil, je  

v  takovém  p řípadě  po v inen  k  náh radě veškeré  škody způsobené Společnosti a Společníkovi.

5.16 Pro účely  toho to  ustanoven í se „S ankciovanou  osobou“ rozum í sub jekt, n a  k terý  by ly  upla tněny  

sankce, zejm éna, (avšak nejen), sek to rové  sankce (jednotlivě  a /nebo  společně  dále ja k o  "Sankce"), a  

to  ve sm yslu  p říslu šných  p rávn ích  p ředp isů  a  /nebo  nařízen í ze jm éna ze strany: (i) O SN , (ii) Federá ln í 

v lády  Spojených států am erických , (iii) EU . K aždý  Společník  tím to  p rohlašu je a  zavazuje  se, že není 

a  nebude označen ja k o  Sankciovaná  oso ba  a  nen í a  nebude osobou  a /nebo subjektem , n a  k terý  se 

S ankce  up la tňu jí a /nebo  bu dou  uplatňovat.

V  p řípadě, že jak ék o liv  z výše  uvedených  p roh lášen í bude  nep ravdivé  a /nebo  ja k ý k o li Společník 

po ruší závazky podle toho to  ustanoven í, je  zbývající Společník  op rávněn  od stoup it od  té to  S m louvy  s 

okam žitou  úč inností. Spo lečn ík  je  také oprávněn  od stoup it od  té to  S m louvy s okam žitou  úč inností v 

p řípadě, že  se budou  Sankce up la tňo va t na  jak éh o k o li jin é h o  Společníka  po  uzav řen í té to  Sm louvy. 

Společník , k terý  se stane S ankcionovanou  osobou se zav azu je  zbývajícího  S po lečn íka  odškodn it a  

nah rad it m u  všechny  z ukončen í S m louvy vzn iklé  ztráty.

Č lánek VI.
Z Á V Ě R E Č N Á  U ST A N O V E NÍ

6.1 T ato  S m louva n abýv á p la tnosti a  úč innosti dnem  je jíh o  podp isu  op rávněným i zástupci v šech  

Společníků.

6.2 V  p řípadě vybrání N ab ídky  Spo lečnosti v  Z adávacím  řízení ja k o  nejvýhodnější a  uzavřen í Sm louvy 

o d ílo  Společníci up rav í dodatečně, na  základě  stanov Společnosti a v  souladu  s podm ínkam i Sm louvy 

o dílo , konkré tn í způsoby  a zásady  vzájem né spolupráce  Společn íků  při p lněn í p řed m ětu  Sm louvy  o 

dílo , ze jm éna  pak  o tázky  souvise jíc í s veden ím  účetn ictv í, financován ím  a  o rganizačně-říd íc í 

zálež itostm i veden í Spo lečnosti či řízení p rováděn í D íla. S tanovy Společnosti nebudou  zp racovávány , 

pokud  se n a  tom  Společníci dohodnou. V  takovém  p řípadě bude  m ezi S polečn íky  nejpozději do 50 

(padesá ti) dnů  od  podp isu  S m louvy o d ílo  uzav řen  dodatek  ke Sm louvě obsahujíc í vym ezen í 

Svěřených částí D íla  jedn o tliv ý ch  S polečn íků  a ko nkré tn í způsoby  a základn í zásady vzájem né 

spo lup ráce  S polečníků  při rea lizac i p ředm ětu  S m louvy  o dílo, ja k  je  uvedeno  v  druhé vě tě  toho to  

odstavce  Sm louvy. N edodržen í toho to  postupu  ze strany k terého ko liv  Spo lečníka  je  považováno  za 

podsta tné  po rušen í Sm louvy  pod le  § 2740 OZ.

6.3 Ž ádný  ze S polečníků  nesm í bez  p ředchozího  p ísem ného souhlasu  S po lečn íka  postoupit, zas tav it nebo 

jin a k  za tíž it svá  p ráva  a  závazky  (případně je jic h  část) vyp lývajíc í z té to  S m louvy nebo ze S m louvy  o 

d ílo  tře tí osobě. V šichn i Společníci berou  n a  vědom í, že v  případě  po rušen í toho to  zákazu  k terým koliv  

ze S po lečníků  je  takové  jed n án í považováno za  absolutně  nep latné  a nev yv o láv á  žádné  p rávn í úč inky.

6.4 T ato  Sm louva tvo ří úp lnou  dohodu  m ezi S polečn íky  ohledně  je jíh o  p ředm ětu  a  nah razu je  veškeré  

p ředchozí rozhovory , je d n án í a dohody  m ezi S polečníky  týk ajíc í se p ředm ětu  Sm louvy. Společníci 

p ro jednali a  souh lasí se Sm louvou  ja k o  celkem , stejně tak  i s každým  jed n o tliv ým  sm luvn ím

8 z e  12



ustanoven ím . V eške rá  praxe  S po lečn íků , ja k o ž  i veškeré obchodn í zvyklosti jso u  obsaženy  v  té to  

Sm louvě a  je jic h  p řílo hách  a  v  p řípadných  dodatcích . Společníci p rohlašu jí, že se nebudou  dovolávat 

obchodn ích  zvyklostí, k teré  výslovně  z té to  Sm louvy a  je jic h  p říloh  nevyplývají.

6.5 Tato  sm louva se řídí českým  p rávn ím  řádem . P ráva  a  pov innosti Společn íků  neupravené  Sm louvou se 

říd í p říslu šným i ustanoven ím i OZ.

6.6 M ěn it nebo dop lňovat tu to  S m louvu lze pouze p ísem ným i dodatky , po tv rzeným i zástupci statu tárn ích  

o rgánů  nebo  pověřeným i zástupci v šech  Společníků.

6.7 P okud b y  m ezi S polečníky  došlo kdyko li v  budoucnosti k  rozporu  o obsahu, sm yslu  anebo účelu  té to  

S m louvy nebo  je jíc h  jedn o tliv ý ch  ustanoven í, p ak  se pro tako vý  p řípad sjednává , že pro výklad  

S m louvy m ají rozhodujíc í význam  je jí  účel, p rinc ipy  vzájem né slu šnosti, obchodní a  podn ikate lské  

ko rek tnosti, poctivého  jed n án í a  p lnění úče lu  Sm louvy ve společném  zájm u všech  Společníků.

6.8 P okud ja k ý ko liv  závazek vyplývajíc í z té to  Sm louvy, avšak  netvoříc í je jí  podsta tnou  nálež itost, je  nebo 

se stane nep latným  nebo nevym ahate lným  ja k o  ce lek  nebo je h o  část, je  p lně  oddělite lným  od ostatn ích  

ustanoven í té to  S m louvy  a  ta k ov á  nep la tno st nebo nev ym ah ate lno st nebude m ít žádný v liv  n a  p la tnost 

a  vym ahate lnost ja k ýc h k o liv  ostatn ích  závazků  z té to  Sm louvy. Společníci se zavazu jí bezodkladně  

nah rad it fo rm ou dodatku  k  té to  Sm louvě ten to  nep la tný  nebo nevym ahate lný  oddělený závazek  

takovým  novým  p la tným  a  vym ahate lným  závazkem , je h o ž  p ředm ět bude  v  ne jvyšší m ožné m íře 

odp ov ídat p ředm ětu  původn ího  odděleného závazku. P okud  však  jak ý k o liv  závazek  vyp lývajíc í z té to  

S m louvy tvo říc í je jí  podsta tnou  ná lež ito st je  nebo kdyko liv  se stane nep latným  nebo nevym ahate lným  

ja k o  celek  nebo je h o  část, Spo lečn íc i nah rad í nep latný  nebo nevy m ahate lný  závazek v  rám ci nové  

S m louvy o společnosti takovým  novým  p la tným  a  vym ahate lným  závazkem , je h o ž  p řed m ět bude v 

ne jvyšší m ožné m íře odpov ídat p ředm ětu  původn ího  závazku  obsaženém u v  té to  Sm louvě.

6.9 S m louva je  vyho tovena  ve  3 stejnop isech  s p la tností o rig iná lu , z n ichž  každý  S polečník  obdrž í po 

1 (jednom ) vyhotoven í a  1 (jedno) vyho toven í bude součástí N ab ídk y  Společnosti. V  případě  

e lek tron ického  podp isu  se p oč et vyhotoven í neurčuje.
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6.10 N ed ílnou  součást té to  S m louvy  tvoří následu jíc í přílohy:

P říloha  č. 1 -  P ln á  m oc p ro  Správce společnosti

P říloha  č. 2 -  Sm ěrnice B usiness C om pliance  pro obchodní partnery

V  Ú stí nad  L abem  dne V  L itom ěřic ích  dne

Z a  Správce společnosti: Z a  D ruhého společníka:

STR A BA G  Rail a.s.

In g .  J a k u b  

S v o b o d a

D i g i t á l n ě  p o d e p s a l  

I n g .  J a k u b  S v o b o d a  

D a t u m :  2 0 2 0 .1 1 . 3 0  

1 2 :1 7 :3 2  + 0 1 '0 0 '

C hládek & T intěra, a.s.

In g .  J a n  

K o k e š

D ig i t á ln ě  p o d e p s a l  In g .  J a n  K o k e š  

D a tu m : 2 0 20 .1 1 .2 7  14:36:54 

+ 0 1 W

Ing. Jakub Svoboda , p řed sed a  p ředstavenstva

L u b o š

T o m á š e k

D i g i t á l n ě  p o d e p s a l  

L u b o š  T o m á š e k  

D a t u m :  2 0 2 0 . 1 1 . 3 0  

1 1 :2 3 :0 0 + 0 1 '0 0 '

Ing. Jan K okeš , p ředseda  p ředstav en stva

D ig i tá ln ě  p o d e p s a l 

M iro s la v a  B o s m a n o v á  

D a tu m :  2 0 2 0 .1 1 .2 7  

1 4 :4 6 :0 3  + 0 T 0 0 '

Ing. L uboš T om ášek , č len  p ředstavenstva M iroslava B osm anová , č len  p ředstavenstva
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Příloha č. 1 Sm louvy o společnosti -  Plná m oc pro Správce společnosti

P lná m oc

ud ě len á  ve sm yslu  § 441 a  násl. zák on a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Z m ocn ite l - obchodní spo lečnost C h ládek  & T intěra, a.s., IČO : 62743881, se síd lem  N erudova 1022/16, 

P ředm ěstí, 412 01 L itom ěřice , zapsaná  v  obchodn ím  re jstříku  vedeném  K rajským  soudem  v Ú stí nad  L abem  

sp. zn. B 706, zastoupená  Ing. Janem  K okešem , p ředsedou  p ředstavenstva , V lad im írem  Jeh ličkou , D iS ., členem  

p ředstavenstva , M iroslavou B osm anovou, č lenem  p ředstavenstva, L ibuší T intěrovou , č lenem  představenstva , 

Pav lem  H olzknech tem , č lenem  p řed stavenstv a  (spo lečnost v  celém  rozsahu  zastupu jí vůči tře tím  osobám  vždy  

dva  č lenové p ředstavenstva  společně) (dále je n  „Z m ocnitel), ja k o  společník  společnosti vystupu jíc í pod  

názvem  „ Společnost ÚDRŽBA 2021 -  2022“ (dále je n  „Společnost“), uzav ře l s obchodní společností 

ST R A B A G  R ail a.s., IČ O : 25429949, se síd lem  Ž elezn ičá řská  1385/29, S třekov, 400 03 Ú stí nad  L abem , 

zap saná  v  obchodn ím  re jstříku  vedeném  K rajským  soudem  v Ú stí nad  L abem  sp. zn. B 1370, zas toupená  Ing. 

Jakubem  Svobodou, p ředsedou  p řed stavens tva  a  Ing. L ubošem  T om áškem , č lenem  p řed stavens tva  (dále je n  

„Z m ocněnec“), ja k o  sp rávcem  Společnosti, sm louvu  o společnosti (dále je n  ja k o  „ Sm louva o společnosti“), 

a  to  za  účelem  z ískání veře jné  zakázky  p rostředn ic tv ím  společné  účasti dodavate lů  v zadávacím  řízení na 

ve ře jnou  zakázku s názvem  „Ú držba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST P z“ (tato veře jná  

zakázka  dále je n  „V eřejná zakázka“ a  uvedené  zadávací řízení dále je n  „Z adávací řízení“).

S oh ledem  na  S m louvu  o společnosti tím to  Z m ocnite l udělu je  Z m ocněnci tu to  p lnou  m oc, a  to  k  následujíc ím  

p rávním  jednán ím :

-  podp is a  podán í nab ídky  Společnosti, k te rá  bude  p ředem  vzájem ně odsouh lasená  Z m ocn itelem  a  

Z m ocněncem , do Z adávacího řízení včetně  pod p isu  všech  dalších dokum entů  tvo říc í součást N ab ídky  

Společnosti do Z adávacího  řízení nebo s tou to  nabídkou  souvise jící;

-  jed n án í a  zastupován í Společnosti ve věci podání nab ídky  Spo lečnosti do Z adávacího  řízení a  jed ná n í 

se Z adav ate lem  během  Z adávacího  řízení;

-  ve ške rá  jed n án í spo jená  s účastí Společnosti v  Z adávacím  řízení v  m ezích, ja k  je  uvedeno  ve  Sm louvě 

o spo lečnosti; a

-  zastupování S po lečnosti při p rováděn í d íla  pod le  sm louvy n a  V eře jnou  zakázku  v m ezích , ja k  je  

uvedeno  ve Sm louvě o společnosti.

V  L itom ěřic ích

Z a  Zm ocn itele:

C hládek & T intěra, a.s.

D i g i t á ln ě  p o d e p s a l  

In g .  J a n  K o k e š  

D a t u m :  2 0 2 0 .1 1 .2 7  

1 4 :3 7 :2 3  + 0 1 '0 0 '1 4 :3 7 :2 3  + 0 1 '0 0 '

Miroslava

Bosmanová

D ig i t á ln ě  p o d e p s a l  

M ir o s la v a  B o s m a n o v á  

D a tu m :  2 0 2 0 .1 1 .2 7  

1 4 :4 6 :3 2  + 0 1 '0 0 '

Ing. Jan K okeš , p ředseda  p ředstavenstva M iroslava B osm anová , č len  p ředstavenstva
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Z m ocněnec , obchodn í spo lečnost STR A BA G  Rail a .s ., tím to  tu to  p lnou  m oc v  p lném  rozsahu  přijím á.

V  Ú stí nad  L abe m

Ing. Jakub 

Svoboda

D ig i tá ln ě  p o d e p s a l  In g .  

J a k u b  S v o b o d a  

D a tu m :  2 0 2 0 .1 1 .3 0  

1 2 :1 8 :2 1  + 0 1 '0 0 '

L u b o š

T o m á š e k

D ig itá ln ě  p o d e p s a l  

L uboš  T o m á še k  

D a tu m : 20 20 .11 .3 0  

1 1 :2 4 :0 0 + 0 1 '0 0 '

Ing. Jakub Svoboda , p řed sed a  p ředstav en stva  Ing. Luboš T om ášek , č len  p ředstav en stva
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1 . P ř e d m ě t  a  c íl  s m ě r n ic e

V z h le d e m  k  d y n a m ic k é m u  v ý v o j i  g lo b á ln íh o  t rh u  je  p ro  n a d n á ro d n ě  p ů s o b íc í k o n c e rn  

n e z b y tn é  n e u s tá le  s le d o v a t  a  v y h o d n o c o v a t  m o ž n é  z d r o je  n e b e z p e č í,  v č a s  ro z e z n a t  r iz ik a  

a  p ř iz p ů s o b i t  s tá v a j íc í p r o c e s y  a k tu á ln ím u  v ý v o j i  a  p o tř e b á m .  J e  te d y  n a p ro s to  s a m o z ře jm é ,  

ž e  S T R A B A G  S E  a  je h o  o b c h o d n í s p o le č n o s t i k la d o u  d ů ra z  p ř e d e v š ím  n a  d o d r ž o v á n í 

z á k o n ů  a  n o re m , k te r é  js o u  p la tn é  v  z e m íc h ,  k d e  k o n c e rn  p ů s o b í.

V  té to  smě rnici Business Compliance pro obchodní partnery js o u  p r o to  s h r n u ty  

p o d s ta tn é  z á s a d y  je d n á n í,  k te r é  n a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  m u s í b e z p o d m ín e č n ě  d o d r ž o v a t .  T o  

p la t í b e z  o h le d u  n a  d ru h  s m lu v n íh o  v z ta h u  u z a v ř e n ý  s  n a š ím  k o n c e rn e m ,  n a p ř . v  rá m c i 

s m lu v  d o d a v a te ls k ý c h ,  z h o to v ite ls k ý c h ,  n a  p o s k y to v á n í s lu ž e b ,  p o r a d e n s k ý c h  n e b o  

z p r o s t ře d k o v a te ls k ý c h  n e b o  j in ý c h  s m lu v n íc h  v z ta h ů .

O b e c n é  in fo r m a c e  o  s y s té m u  B u s in e s s  C o m p l ia n c e  js o u  k  d is p o z ic i  n a  n a š í in te rn e to v é  

s t rá n c e .

2 . Z á s a d y  j e d n á n í

2.1 Obecné dodržování právních předpisů

N a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  m u s í d o d rž o v a t  p ř ís lu š n é  p r á v n í p ř e d p is y  p la tn é  v  z e m i,  k d e  u z a v ír a j í 

s m lu v n í n e b o  j in ý  o b c h o d n í v z ta h  s  n a š ím  k o n c e r n e m  a  k d e  p o d n ik a j í.  T o  p la t í z e jm é n a  p ro  

d o d r ž o v á n í p la tn ý c h  p r á v n íc h  p ř e d p is ů  a  p r a v id e l  u p r a v u j íc íc h  ú p la tk á řs tv í,  k o ru p c i a  ( j in o u )  

t r e s tn ě - p r á v n ě  r e le v a n tn í č in n o s t .

2.2 Úplatkářství a korupce

S T R A B A G  v  ž á d n é m  p ř íp a d ě  n e to le r u je  ú p la tk á ř s tv í a /n e b o  k o ru p c i o r g á n ů  v e ř e jn é  s p r á v y  č i 

s o u k r o m ý c h  o s o b  v  s o u v is lo s t i  s  ja k o u k o l iv  o b c h o d n í č in n o s t í.

N e p ř íp u s tn é  je  z e jm é n a  z a j is t i t  t ře t ím  o s o b á m  n e p o v o le n é  v ý h o d y  n e b o  ta k o v é  p o d p o ro v a t  

v  o b c h o d n ím  s ty k u ,  p ř i j ím a t  je ,  n e b o  s i je  n e c h a t  p ř is l íb i t .  N e p ř íp u s tn ý m  p r o s p ě c h e m  či 

p o d p o ro u  je  z e jm é n a  ta k o v ý  p ř íp a d ,  k d y  p o v a h a  a  ro z s a h  p r o s p ě c h u  m o h o u  o v l iv n i t  je d n á n í 

a  r o z h o d o v á n í n e d o v o le n ý m  z p ů s o b e m  n a  s t ra n ě  p ř íje m c e .
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N a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  n e b u d o u  ú ř e d n ím  o s o b á m  n e b o  s r o v n a te ln ý m  o s o b á m  (n a p ř . 

p ř íb u z n ý m  ú ř e d n íc h  o s o b ,  s p o le č n o s te m  v la s tn ě n ý m i ú ř e d n ím i o s o b a m i a p o d . )  n a b íz e t  

n e z á k o n n ý  h m o tn ý  n e b o  n e h m o tn ý  p r o s p ě c h  v  ja k é k o l iv  fo r m ě . T o  p la t í n e z á v is le  n a  to m , 

z d a  je  to  u s k u te č n ě n o  p ř ím o  n e b o  p r o s t ře d n ic tv ím  t ř e t íc h  o s o b  (n a p ř .  p o ra d c ů  n e b o  

z p r o s tř e d k o v a te lů ) .

2.2.1 Poradci / zprostředkovatelé

V z h le d e m  k  v ý š e  u v e d e n é m u  m u s í b ý t  z a j iš tě n o ,  ž e  o d m ě n y  v y p la c e n é  p ř íp a d n ě  z a p o je n ý m  

p o r a d c ů m  n e b o  z p r o s t ře d k o v a te lů m  a  k o n z u l ta n tů m  js o u  p ř im ě ř e n é  a  n e b u d o u  p o u ž i ty  

k  to m u , a b y  b y l t ře t ím  o s o b á m , z e jm é n a  ú ř e d n ím  o s o b á m ,  z a j iš tě n  n e o p r á v n ě n ý  p r o s p ě c h .

2.2.2 Dary a pozvánky

O b e c n ě  je  v ž d y  n u tn é  v y c h á z e t  z  p ř e d p o k la d u ,  ž e  d a r y  m a j í z a  c íl  o v l iv n i t  r o z h o d n u t í 

o b d a r o v a n é h o  v e  p r o s p ě c h  d a ru j íc íh o .  P ř i j ím á n í d a rů  n e b o  j in ý c h  v ý h o d  o v l iv ň u je  o b je k t iv i tu  

r o z h o d o v á n í o b d a r o v a n é  o s o b y .  V  rá m c i č in n o s t i  n a š ic h  o b c h o d n íc h  p a r tn e rů  v y k o n á v a n é  

p ro  k o n c e rn  S T R A B A G  m o h o u  b ý t  p ř i j ím á n y  n e b o  p o s k y to v á n y  d a r y  n e b o  p o z v á n k y  je n  

te h d y ,  je - l i  je j ic h  h o d n o ta  p ř im ě ř e n á  a  je j ic h  p o s k y tn u t í nesouvisí s  o č e k á v á n ím  

(n e p ř íp u s tn é h o )  z v ý h o d n ě n í,  p r o t is lu ž b y  n e b o  j in é h o  je d n á n í,  k te r é  b y  s e  b e z  d a ru  n e b o  

p o z v á n í n e u s k u te č n i lo .

2.2.3 Dary, sponzorování, financování politických stran

D a ry  a  j in é  f in a n č n í p ř ís p ě v k y  p ro  o s o b y ,  s k u p in y  n e b o  o r g a n iz a c e ,  v č e tn ě  p o l i t ic k ý c h  s tra n , 

n e s m í b ý t  p o s k y to v á n y  p r o t ih o d n o to u  v  o č e k á v á n í n e o p r á v n ě n ý c h  v ý h o d  a  js o u  m o ž n é  

p o u z e  te h d y ,  js o u - l i  d o d r ž e n y  v š e c h n y  p ř ís lu š n é  z á k o n y .  O b c h o d n í p a r tn e ř i  n e b u d o u  

p o s k y to v a t  d a r y  a  j in é  f in a n č n í p ř ís p ě v k y  jm é n e m  k o n c e r n o v é  o b c h o d n í s p o le č n o s t i  n e b o  

z a m ě s tn a n c ů  k o n c e rn u  S T R A B A G .

2.3 Porušení hospodářské soutěže a soutěžního práva

S T R A B A G  i n a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  js o u  p o v in n i r e s p e k to v a t  p r a v id la  v o ln é  a  o te v ř e n é  

h o s p o d á ř s k é  s o u tě ž e  n a  s v ě to v ý c h  t r z íc h .  N a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  s e  n e s m í d o p u s t it  

p r o t ip r á v n íh o  a /n e b o  t r e s tn é h o  je d n á n í,  ja k ý m  js o u  n a p ř ík la d  d o h o d y  s  j in ý m i o b c h o d n ím i 

s p o le č n o s tm i n e b o  d o h o d n u tá  je d n á n í,  je j ic h ž  p ů s o b e n ím  n e b o  ú č e le m  je  v y lo u č e n í,  

o m e z e n í n e b o  z fa lš o v á n í h o s p o d á ř s k é  s o u tě ž e .
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M e z i ta k o v é  n e d o v o le n é  z p ů s o b y  je d n á n í p a t ř í z e jm é n a  u z a v ír á n í p r o t ip r á v n íc h  d o h o d  

a  u je d n á n í o  c e n á c h ,  o b c h o d n íc h  p o d m ín k á c h ,  s t ra te g i íc h  n e b o  v z ta z íc h  s e  z á k a z n ík y ,  

r o z d ě le n í t rh u  a  v ý m ě n a  in fo r m a c í,  t ý k a j íc íc h  s e  h o s p o d á řs k é  s o u tě ž e .

2.4 Praní špinavých peněz a boj proti terorizmu

N a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  p ř i ja l i  d o s ta te č n á  o p a t ře n í,  p o p ř .  u č in í v h o d n é  k r o k y  k  z a m e z e n í p r a n í 

š p in a v ý c h  p e n ě z  v e  s v ý c h  o b c h o d n íc h  s p o le č n o s te c h .  D o  t r e s tn é h o  č in u  p r a n í š p in a v ý c h  

p e n ě z  ( le g a l iz a c e  v ý n o s ů  z  t r e s tn é  č in n o s t i )  m ů ž e  b ý t  z a p le te n  te n , k d o  s k r ý v á  n e le g á ln ě  

z ís k a n ý  m a je te k ,  p ř e d e v š ím  p e n íz e ,  n e b o  z a s t ír á  je h o  p ů v o d .  N e le g á ln ě  z ís k a n ý m  m a je tk e m  

s e  r o z u m í m a je te k  p o c h á z e j íc í z  n e z á k o n n é  č in n o s t i .

N a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  d o d r ž u j í p la tn é  z á k o n y  u p r a v u j íc í d o v o z  a  v ý v o z  z b o ž í a  ř íd í s e  

z e jm é n a  a p l ik o v a te ln ý m i z á k o n y  o  b o ji s  m e z in á r o d n ím  te r o r iz m e m .

3 . R e a l iz a c e  s y s t é m u  S T R A B A G  B u s in e s s  C o m p l ia n c e

3.1 Prohlášení o závazku, prohlášení o srovnatelnosti

N a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  s e  v  p ř ís lu š n é m  p r o h lá š e n í z a v a z u jí,  ž e  b u d o u  d o d rž o v a t  v ý š e  

u v e d e n é  z á s a d y  a  z p ů s o b y  je d n á n í,  n e b o  p o tv r d í a  p r o k á ž o u ,  ž e  j iž  m a j í s r o v n a te ln é  

s y s té m y  p r a v id e l e t ic k é h o  je d n á n í n e b o  c o m p l ia n c e .  K  to m u to  ú č e lu  s lo u ž í v z o r y  p r o h lá š e n í,  

t v o ř íc í přílohu té to  s m ě rn ic e .  S T R A B A G  s i v y h r a z u je  p r á v o  d o k u m e n ty  z k o n tr o lo v a t  

a  p o ž a d o v a t  d a lš í in fo rm a c e .

3.2 Systém předávání důvěrných informací

O b c h o d n í p a r tn e ř i  a  je j ic h  z a m ě s tn a n c i  n a h lá s í p ř íp a d y  p o r u š e n í z á k o n ů ,  p ř e d p is ů ,  s m ě rn ic ,  

té to  s m ě r n ic e  a  o s ta tn íc h  u s ta n o v e n í r e le v a n tn íc h  p ro  v z á je m n ý  s m lu v n í v z ta h ,  a b y  m o h la  

b ý t  u č in ě n a  p ř im ě ř e n á  o p a t ře n í.  P ro  h lá š e n í p ř e s tu p k ů  je  n a š im  o b c h o d n ím  p a r tn e rů m  a  

je j ic h  z a m ě s tn a n c ů m  k  d is p o z ic i  k ro m ě  k o n c e r n o v é h o  k o o r d in á to r a  B u s in e s s  C o m p l ia n c e  a  

r e g io n á ln íh o  z m o c n ě n c e  B u s in e s s  C o m p l ia n c e  i e x te r n í k o n ta k tn í o s o b a  p ro  s y s té m  

p ř e d á v á n í d ů v ě r n ý c h  in fo rm a c í.

A b y c h o m  m o t iv o v a l i  k  o d h a le n í n e z á k o n n ý c h  p r a k t ik  a  o m e z e n í š k o d ,  n e b u d o u  p ro t i 

z a m ě s tn a n c ů m ,  o b c h o d n ím  p a r tn e rů m  a  je j ic h  z a m ě s tn a n c ů m  u p la tn ě n y  d is c ip l in á r n í,
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p r a c o v n ě p r á v n í n e b o  s m lu v n í p o s t ih y  a  s a n k c e  v  m e z íc h  p la tn é h o  p rá v a ,  p o k u d  u p o z o r n í n a  

ta k o v é  p r o t ip r á v n í je d n á n í a  s a m i s e  n a  n ě m  p o d íle l i  je n  v  n e p a t r n é  m íře .

3.3 Výběr obchodních partnerů

N a š i o b c h o d n í p a r tn e ř i  z a s e  p e č liv ě  v o l í s v o je  o b c h o d n í p a r tn e ry ,  k te r é  p o v ě ř í p r o v e d e n ím  

č in n o s t í p ro  n á š  k o n c e rn ,  a  p r o je d n a j í s  n im i p r in c ip y  o b s a ž e n é  v  té to  s m ě rn ic i  - n e b o  

v  r o v n o c e n n é  v la s tn í s m ě rn ic i ,  p o k u d  t i to  je j ic h  o b c h o d n í p a r tn e ř i  p r a c u j í p ř ím o  n e b o  

n e p ř ím o  p ro  n á š  k o n c e rn .  T a k  z a j is t í,  ž e  u v e d e n é  p r in c ip y  b u d o u  d o d r ž o v á n y  i tě m ito  

p a r tn e ry .

3.4 Sankce za porušování

P ři p o r u š e n í z á s a d  je d n á n í p o d le  té to  s m ě r n ic e  a  z á k o n n ý c h  p ř e d p is ů  b u d o u  p ř i ja ta  p o t ře b n á  

o r g a n iz a č n í,  s m lu v n í a  o s ta tn í p r á v n í o p a t ře n í,  a b y  s e  o d p o v íd a j íc ím  z p ů s o b e m  re a g o v a lo  

n a  z j iš tě n é  p ř e s tu p k y .  T o  p la t í i v e  v z ta h u  n a š ic h  o b c h o d n íc h  p a r tn e rů  k  je j ic h  o b c h o d n ím  

p a r tn e rů m .

K o n c e rn  S T R A B A G  s i v y h r a z u je  p r á v o  o d p o v íd a j íc íc h  o p a t ř e n í v ů č i  o b c h o d n ím  p a r tn e rů m . 

T o  m ů ž e  v é s t  i k  o k a m ž ité m u  u k o n č e n í s m lu v n íh o  v z ta h u  a /n e b o  u p la tn ě n í n á ro k ů  n a  

n á h ra d u  š k o d y ,  p o p ř .  k  p o d á n í ( t r e s tn íh o )  o z n á m e n í p ř ís lu š n ý m  ú řa d ů m .

STRABAG SE

p ř e d s ta v e n s tv o

S T R A B A G
S O C I E T A S  E U  R O P A E A

0 0 3 - 0 2 _ 1 5 -1 0 - 2 0 1 4 _ IN T _ d e _ L e i t fa d e n  B u s in e s s  C o m p lia n c e  fü r  G e s c h ä f ts p a r tn e r in n e n  u n d  G e s c h ä f ts p a r tn e r

S t r a n a  5



Příloha č. 9  

Nález podezřelého předmětu 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt 
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob 
nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které 
jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky modifikovaných 
organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, ženijní 
náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.  
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. 
V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není 
spolehlivě prokázán opak.  
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k 
CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém 
(dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC. 



 

Příloha 1 
CPS – se vstupem do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro 
případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a)  Tísňová linka 112 
b)  HZS SŽDC 972 235 150 nebo 606 781 160 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, 
uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.  



 

Příloha 2 
CPS – bez vstupu do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro 
případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

7 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽDC  972 235 150 nebo 606 781 160 
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC  podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

8 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, 
uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 



Příloha č. 10 

Mapa OŘ Praha 

 

 



OŘ Plzeň
směr Písek
ST 54, 189
SSZT 57, 865
SEE 54, 130
ŘP 13, 411 vj. n. Písek

Březnice Př.Poříčí
56,6

z. Oslí

z. Skuhrov pod Třemšínem

z. Zadní Poříčí

Rožmitál pod Třemšínem
0,145

5,424

3,444

1,860281

204
716

Březnice
54,4

Tochovice
59,741
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