



KUMSP00D66M0

Smlouva u MěÚ Šenov

evidována pod

č.:253/2020.....

DAROVACÍ SMLOUVA**na darování stavebních objektů v rámci stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“**uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)**Moravskoslezský kraj**se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
zastoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
jako „**Kraj**“ na straně jedné

| | | |
|-------------------------------------|------|-----------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD | | |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7- | | |
| 00010 | 2021 | 1M |
| poř. číslo | rok | zkr. odb. |

a**město Šenov**se sídlem: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
IČO: 00297291
zastoupená: Ing. Janem Blažkem, starostou města
jako „**Město**“ na straně druhé**I.****Úvodní ustanovení**

- Kraj prohlašuje, že je investorem stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ (dále jen „**Stavba**“).
- Smluvní strany prohlašují, že na základě jejich vzájemné dohody v rámci Stavby realizuje Kraj, na požadavky Města tyto stavební objekty:
 - SO 126 – Nový chodník vlevo km 1,752-1,952,
 - SO 127 – Chodník vlevo s nástupištěm km 1,908-2,366,
 - SO 130 – Nástupiště km 1,941-1,974,
 - SO 301 – Dešťová kanalizace v chodníku,
 (dále jen „**Stavební objekty**“).
- Kraj prohlašuje, že Stavební objekty budou zhotoveny způsobem, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, jejímž předmětem bude Stavba.
- Smluvní strany prohlašují, že Stavební objekty budou realizovány na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

II.**Předmět smlouvy**

- Smluvní strany se dohodly, že Kraj Městu bezplatně převede vlastnické právo ke Stavebním objektům a Město vlastnické právo přijímá, a to vše za podmínek dle této smlouvy.
- Vlastnické právo ke Stavebním objektům přechází na Město dnem faktického předání a převzetí Stavebních objektů, na základě písemného protokolu, sepsaného v souladu s odst. 3 tohoto článku.
- Kraj Městu Stavební objekty předá, a to včetně dokumentace (geometrické plány, revizní zprávy, posudky apod.) a Město tyto Stavební objekty do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Kraje převezme, a to za splnění těchto podmínek:

- a) Kraj protokolárně převezme Stavební objekty od zhotovitele,
- b) Kraj zajistí kolaudaci Stavebních objektů ve smyslu § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je-li dle zákona požadována.

O fyzickém předání a převzetí Stavebních objektů bude mezi Krajem a Městem sepsán předávací protokol. Nebezpečí škody na těchto Stavebních objektech přechází na Město okamžikem protokolárního převzetí.

4. Smluvní strany se dohodly, že nejsou-li některé ze Stavebních objektů samostatnou věcí v právním smyslu, předává tyto Kraj Městu a Město tyto přijímá zároveň s nabytím vlastnického práva ke Stavebním objektům, které jsou samostatnou věcí v právním smyslu.
5. Předání a převzetí Stavebních objektů dle tohoto článku smlouvy zajistí pověření zaměstnanci smluvních stran, za Kraj případně zaměstnanec organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711.
6. Město bere na vědomí, že Stavební objekty budou umístěny také na pozemcích a majetku ve vlastnictví třetích osob, a že Kraj nebude provádět vypořádání těchto majetkoprávních vztahů.

III.

Postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost

1. Kraj touto smlouvou současně s účinností ke dni předání a převzetí Stavebních objektů dle čl. II. této smlouvy bezplatně postupuje na Město veškerá práva, současná i budoucí, z vadného plnění a záruky za jakost ve vztahu ke Stavebním objektům, jež má nebo bude mít vůči zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo.
2. Kraj prohlašuje, že postoupení práv z vadného plnění a záruky za jakost nebrání dohoda se zhotovitelem.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv Krajem.
5. Tato smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Kraj obdrží dvě vyhotovení a Město také dvě vyhotovení.

V.

Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 - 1.1. O záměru darovat Stavební objekty rozhodla rada kraje svým usnesením č. 95/8339 ze dne 31. 8. 2020.



- 1.2. Záměr darovat Stavební objekty byl zveřejněn na úřední desce od 1.9.2020 do 5.10.2020.
- 1.3. O darování Stavebních objektů rozhodla rada kraje svým usnesením č. 92/P640 ze dne 26.12.2020.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- 2.1. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 14/b/6 ze dne 10. 11. 2020


Příloha – Umístění Stavebních objektů

V Ostravě dne: 12 .01. 2021



.....
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

MĚSTO ŠENOV
okres Ostrava - město
-13-
V Šenově dne: 30. 11. 2020



.....
Ing. Jan Blažek
starosta města



Stavební objekty

stavba SO 126 – Nový chodník vlevo km 1,752-1,952

umístěná na těchto pozemcích:

části pozemku [redacted] orná půda,
části pozemku [redacted] zahrada,
části pozemku [redacted] zastavěná plocha a nádvoří,
části pozemku [redacted] zahrada,
části pozemku [redacted] orná půda
části pozemku [redacted] orný travní porost,
části pozemku [redacted] zastavěná plocha a nádvoří a
části pozemku [redacted] ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,
[redacted]

stavba SO 127 – chodník vlevo s nástupištěm km 1,908-2,366

umístěná na těchto pozemcích:

části pozemku parc. č. [redacted] orná půda,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] zahrada,
části pozemku parc. č. [redacted] zahrada,
části pozemku parc. č. [redacted] zahrada,
části pozemku parc. č. [redacted] zahrada,
části pozemku parc. č. [redacted] zahrada,
části pozemku parc. č. [redacted] orný travní porost,
části pozemku parc. č. [redacted] orná půda,
části pozemku parc. č. [redacted] orná půda,
části pozemku parc. č. [redacted] orná půda,
části pozemku parc. č. [redacted] orná půda,
části pozemku parc. č. [redacted] orná půda a
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. č. [redacted] ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,
[redacted]

stavba SO 130 – Nástupiště km 1,941-1,974

umístěná na těchto pozemcích:

části pozemku parc. [redacted] lesní pozemek,
části pozemku parc. [redacted] ostatní plocha,
části pozemku parc. [redacted] ostatní plocha
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,
[redacted]

stavba SO 301 – Dešť'ová kanalizace v chodníku

umístěná na těchto pozemcích:

části pozemku [redacted] zahrada,
části pozemku [redacted] 2 ostatní plocha,
části pozemku [redacted] 0 ostatní plocha,
části pozemku [redacted] ostatní plocha,
části pozemku [redacted] ostatní plocha,
části pozemku [redacted] ostatní plocha,
části pozemku [redacted] ostatní plocha,
části pozemku [redacted] ostatní plocha,
části pozemku [redacted] zahrada,
části pozemku [redacted] valý travní porost,
části pozemku [redacted] orná půda,
části pozemku [redacted] 6 orná půda,
části pozemku [redacted] 5 orná půda,
části pozemku [redacted] 4 orná půda,
části pozemku [redacted] 2 orná půda a
části pozemku [redacted] ostatní plocha
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,
[redacted]

M 