



Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Dodavatel
DM Color, s.r.o.
Libřice 31
503 44 Libřice
Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ27477673
IČ 27477673

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 24.2.2017
Nákupčí Technický odbor
Platební podmínky Splatnost do 45 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
-------	-------	---------------	----------	----------------	-----------------

Objednáváme u Vás opravu a obnovu maleb a nátěrů
při splnění hygienických norem a vyhlášek
na budově č. 10 - PIO (II. Interní klinika
- endoskopie a odd. "E", 2.NP a 5.NP)
v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky
(jednotkové ceny dle uzavřené rámcové smlouvy).

Termín realizace:

17. - 24. 7. 2017 - oddělení E

27. - 31. 10. 2017 - Endoskopie

Cena vč. DPH: 96.963,20 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Petr Novotný, tel.: 607810419

Další smluvní podmínky jsou na druhé straně.

Ing. Pavel Zeiner, vedoucí technického odboru

FAKULTNÍ NEMOCNICE
technický odbor
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

FN HK - PIO - bud. č. 10 - II. Interní klinika - malby a natěry - 2017 - poptávkové řízení

ČÍSLO M.	NÁZEV M.	(odpočty)	rozměry (délka x šířka x výška)	malba bílá (m ²)	rozměry (délka x šířka x výška)	malba tónovaná (m ²)	rozměry (délka x šířka x výška)	natěr (m ²)	Pozn.:	FAMADA
2.n.p. - 1.patro - II.Interní klinika - endoskopie										
3 - 213	abnormin, diagnostické sono	obklad	(4,0 x 4,8 x 0,9)	35,04						74,98
3 - 227	ERCP		(5,8 x 2,3 x 3,0)	61,94						88,53
3 - 231	ERCP	obklad	(5,8 x 5,8 x 0,9)	54,52						88,53
3 - 238	koloskopie	obklad	(4,8 x 5,3 x 0,9)	43,62						79,04
3 - 241	koloskopie	obklad	(5,3 x 4,8 x 0,9)	43,62						75,40
3 - 242	mytí, dezinfekce, sterilizace	obklad	(4,8 x 5,0 x 0,9)	41,64						79,90
3 - 243	gastroskopie	obklad	(4,2 x 4,8 x 0,9)	36,36						69,63
3 - 244	gastroskopie	obklad	(5,3 x 4,8 x 0,9)	43,62						82,06
3 - 245	gastroskopie	obklad	(5,3 x 4,8 x 0,9)	43,62						81,51
	celkem za oddělení	403,98		403,98		0,00		0,00		719,58
5.n.p. - 4.patro - II.Interní klinika - oddělení "E"										
1 - 502	chodba	podhled	(38,8 x 3,3 x 2,5)	202,50	žlutá	8,00				311,79
1 - 503			(6,2 x 5,1 x 3,0)	83,42	10,0 - šedá, 6,0 - žlutá	16,00			dvě stěny tón	74,76
1 - 504	WC	obklad	(1,2 x 1,2 x 0,1)						součást 1.503	12,55
1 - 505	koupelna	obklad	(2,1 x 2,1 x 0,2)						součást 1.503	22,99
1 - 506	koupelna	obklad							součást 1.507	25,24
1 - 507			(6,2 x 4,9 x 3,0)	80,98	11,0 - šedá, 6,0 - žlutá	17,00			dvě stěny tón	75,48
1 - 508	WC	obklad	(1,3 x 1,0 x 0,1)						součást 1.507	11,51
1 - 509			(6,2 x 4,9 x 3,0)	80,98	11,0 - šedá, 6,0 - žlutá	17,00			dvě stěny tón	75,57
1 - 510	WC	obklad	(1,3 x 1,0 x 0,1)						součást 1.509	11,51
1 - 511	koupelna	obklad	(2,1 x 2,0 x 0,2)						součást 1.509	25,36

1 - 512	koupelna	obklad	(2,1 x 2,1 x 0,2)							součást 1.513	26,44
1 - 513			(6,4 x 5,1 x 3,0)							dvě stěny tón	75,40
1 - 514	WC	obklad	(1,1 x 1,3 x 0,1)							součást 1.513	11,97
1 - 515	WC	obklad	(1,1 x 1,3 x 0,1)							součást 1.516	12,28
1 - 516			(6,6 x 5,9 x 3,0)							dvě stěny tón	85,87
1 - 517	koupelna	obklad	(1,9 x 2,2 x 0,1)							součást 1.516	27,35
1 - 518	předstř. sklad		(3,5 x 3,0 x 2,6)								41,26
1 - 519			(7,0 x 6,1 x 3,0)							dvě stěny tón	92,67
1 - 520	koupelna	obklad	(2,1 x 1,9 x 0,1)							součást 1.519	27,35
1 - 521	špinavé prádlo	obklad	(1,8 x 1,2 x 0,5)							součást 1.519	17,73
1 - 522	WC	obklad	(1,5 x 1,2 x 0,1)							součást 1.519	13,99
1 - 523	dení místnost pacientů		(6,0 x 5,3 x 3,0)							odečet dvě stěny	90,55
1 - 524	čajovná kuchyňka	obklad	(3,5 x 3,1 x 1,2)							žlutá - email	5,40
1 - 525	úklid	obklad	(1,5 x 1,4 x 1,0)								15,96
1 - 526A	pracovna lékařů		(5,4 x 3,4 x 3,0)								37,82
1 - 526B	stanici sestry		(5,4 x 3,4 x 3,0)							skříň - (- 14,4 m ²), okno (- 4,0 m ²)	64,78
1 - 527	WC zaměstnanci - ženy		(1,9 x 1,2 x 0,1)							součást 1.532	18,77
1 - 528			(6,5 x 3,0 x 3,0)							dvě stěny tón	59,55
1 - 529	koupelna + WC	obklad	(2,7 x 1,1 x 0,1)							součást 1.528	31,31
1 - 530			(6,2 x 2,9 x 3,0)							dvě stěny tón	58,07
1 - 531	koupelna + WC		(3,0 x 1,1 x 0,1)							součást 1.530	26,55
1 - 532			(7,1 x 5,9 x 3,0)							okno (- 4,0 m ²)	83,35
1 - 533	koupelna	obklad	(2,1 x 1,9 x 0,1)							součást 1.532	24,61
1 - 534	sklad	obklad	(1,5 x 1,4 x 1,1)							součást 1.518	15,63
1 - 535	WC	obklad	(1,5 x 1,2 x 0,1)							součást 1.532	13,91

1 - 536	sklad	obklad	(2,0 x 1,2 x 0,9)							součást 1,540	17,30
1 - 537	speciální vyšetřovna		(6,2 x 2,8 x 3,0)	63,36						obklad - (- 8,0 m2)	61,18
1 - 538	sklad	obklad	(2,0 x 1,9 x 0,5)	7,70							23,06
1 - 539	přípravna		(6,2 x 2,8 x 3,0)	66,66						odečet linky (- 4,7 m2)	60,95
1 - 540	asistovaná lůžek	obklad	(6,2 x 2,8 x 0,1)	19,16							61,86
1 - 541			(6,2 x 2,9 x 3,0)	53,28	12,0 - šedá, 7,3 - žlutá			19,30		dvě stěny tón	51,52
1 - 542	koupelna + WC	obklad	(3,0 x 1,1 x 0,1)							chybné značení (2,541), součást 1,541	29,96
1 - 543			(7,1 x 6,0 x 3,0)	96,50	9,7 - šedá, 15,0 - žlutá		24,70			dvě stěny tón	91,09
1 - 544	WC zaměstnanci - muži	obklad	(1,9 x 1,1 x 0,1)							součást 1,543	21,32
1 - 545	koupelna	obklad	(1,9 x 1,5 x 0,1)							součást 1,543	24,61
1 - 546	WC	obklad	(1,5 x 1,2 x 0,1)							součást 1,543	13,91
1 - 547	sesterna		(5,6 x 4,8 x 3,0)	83,28	6,0 - žlutá		6,00			jedna stěna odečet	107,78
1 - 549			(6,5 x 5,8 x 3,0)	88,60	7,9 - šedá, 15,0 - žlutá		22,90			dvě stěny tón	87,71
1 - 550	koupelna	obklad	(1,9 x 2,1 x 0,1)							součást 1,549	27,35
1 - 551	WC	obklad	(1,3 x 1,1 x 0,1)							součást 1,549	15,02
1 - 553	čistič místnost + odpad	obklad	(4,0 x 1,5 x 0,5)	11,50							34,15
celkem za oddělení		1 958,58		1 692,28			260,90	5,40			2 393,41
CELKEM za kliniku		2 362,56		2 096,26		260,90		5,40			3 112,99

Nátěry : viz poznámky níže !!!

Množství - ks / rozměr :

Poznámky :

Nátěr dveří - oboustranný :

-

-

2.N.P. - 1.patro	Nátěr zárubní :	1200/12ks, 900/2ks, 700/1ks - 19,99 m2	3-220, 226, 227, 242, 231, 238, 235, 243, 213, 238, 241, 243, 244, hlavní vchod, spoj chodba - hloubka zárubně 16 cm
	Nátěr dveří - oboustranný - LAK :	1200/12ks, 700/2ks - 66,83 m2	1-539, 519, 501, 516, 503, 507, 509, 513, 540, 543, 532, 538, 534, 549
	Nátěr zárubní :	1200/15ks, 900/2ks, 700/3ks - 26,49 m2	1-528, 530, 543, 541, 532, 540, 536, 537, 538, 518, 524, 549, 519, 521, 501, 516, 503, 507, 509, 513 - hloubka zárubně 16 cm
5.N.P. - 4.patro			

položka	plocha	jednotková cena za m2 (Kč,- bez DPH)	celková cena (Kč,- bez DPH)
MOB - malba omyvatelná bílá - třída 2	2 096,26 m2	27,00 Kč	56 599,02 Kč
MOT - 2 - ST - malba omyvatelná - světlý tón - třída 2	260,90 m2	33,00 Kč	8 609,70 Kč
Nátěr akrylátový - světlý tón - třída 1	5,40 m2	57,00 Kč	307,80 Kč
Nátěr dřeva - dveře	66,83 m2	105,00 Kč	7 017,15 Kč
Nátěr kovo - zárubně	46,48 m2	100,00 Kč	4 648,00 Kč
OMO - odstř. malbě oškrab. (cca 5%)	118,13 m2	15,00 Kč	1 771,92 Kč
VLT - vyl. latex. stěrkou (cca 5%)	118,13 m2	10,00 Kč	1 181,28 Kč

Sumarizace :

Cena celkem Kč,- bez DPH :	80 134,9 Kč
Cena celkem Kč,- vč. DPH :	96 963,2 Kč

kontaktní osoba za pracoviště - II. Interna : pí. Květa Hametová Vašičková, tel.: 495 83 2364

kontaktní osoba za pracoviště - II. Interna - odd. E : pí. H. Štilcová, tel.: 495 83 4762

kontaktní osoba za pracoviště - II. Interna - endoskopie : pí. S. Cvejnová, tel.: 495 83 3437

kontaktní osoba za TO : Bc Petr Novotný, tel.: 607 810 419

kontrola realizace a kontakt. osoba za TO : p. Milian Cach, tel.: 727 973 913, 495 83 2482

Výše uvedené hodnoty ploch výmalby jsou víceméně informativní, pro potřeby zadávacího řízení. Výkaz prací k fakturaci, potvrzený pracovištěm, bude přílohou faktury a doplněn o skutečně zaměřené plochy výmalby dodavatelem, včetně všech odectů a bude sloužit pro kontrolu a koncové zaměření objednatele. Plocha určená pro škrábání odhadem.

K fakturaci nutno doložit atesty a veškerou dokumentaci k použití antibakteriálních nátěrů, včetně prohlášení o jejich použití v souladu s rozsahem nabídkového řízení. Určení barevného tónu (světlý vers. tmavý tón) je dáno objednatelem.

Termín realizace : 17. - 24.7.2017 - oddělení E

27. - 31.10.2016 - Endoskopie

Samozřejmě je nutností min. 5 dní před začátkem realizace domluvit přímo s pracovišti postup a další náležitosti (potvrdit datum nástupu atd.)

Je nutno počítat s požadavkem pracoviště na realizaci v mimopracovní době (odpolední hodiny, noční hodiny, víkendy a svátky).

Před vlastní fakturací tuto tabulku doplňte o Vámi skutečně zaměřené plochy, změny a doplňky (dodatečné požadavky, popřípadě odecty) a před vlastní fakturací zašlete na e-mailovou adresu milian.cach@fnhk.cz ke kontrole.

Stejná tabulka, potvrzená pracovištěm, bude přílohou k fakturaci (bez tohoto potvrzení nebude faktura přijata - viz výše).

!!! OBJEDNATEL UPOZORŇUJE. ŽE MNOŽSTVÍ NÁTĚRŮ SE MŮŽE PŘI REALIZACI VÝRAZNĚ SNIŽIT !!!