

NÁZEV AKCE:

Elaborát majetkové hranice okres Domažlice

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic, 01UK-003371

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - REKAPITULACE

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.	0	0	0
Dopravně inženýrská opatření	0	0	0
Odborně technické poradenství	0	0	0
Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK			
Zpracování EMH			
Mapovací práce - podklad pro projekt			
Práce pro předání staveniště	0	0	0
Zpracování záborového elaborátu	0	0	0
Důlně-měřické práce	0	0	0
Cena celkem bez DPH	5 217 160	x	x
DPH (21%)	x	1 095 604	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	6 312 764

Akce:

Elaborát majetkové hranice okres Domažlice

Zeleně - oceňuje uchazeč, pokud je položka označena "Neoceňuje se", uchazeč takovou položku neoceňuje. Není předmětem díla

A1 Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Příprava návrhu GP na oddělení částí pozemku pro jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
2	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu a potvrzením GP místněpříslušným KP		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A1)					0 Kč

A2 Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
3	Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
4	Vytyčení hranic v terénu dle platného GPU (geometrického a polohového určení), sepsání protokolu o vytyčení a seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí		hm		Neoceňuje se
5	Veškeré práce v souvislosti se sepsáním souhlasného prohlášení, sezvání vlastníků, projednání a upřesnění hranic na místě samém		hm		Neoceňuje se
6	Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 357/2013 Sb.		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A2)					0 Kč

A3 Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
7	Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření		hm		Neoceňuje se
8	Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místněpříslušným KP.		hm		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A3)					0 Kč

A4 Dopravně inženýrská opatření					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
9	hodinová sazba za instalaci DIO		hod		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část A4)					0 Kč

A5 Odborně technické poradenství					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
10	poradenství a příprava podkladů pro řešení problémů v oblasti katastru nemovitostí		hod		Neoceňuje se

Celkem bez DPH (část A5)

0 Kč

B1 Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
11	stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajících konstrukcí, měřickým hřebem		bod		Neoceňuje se
12	Reambulace, kompletace a přepracování bodového pole		km		Neoceňuje se
13	geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace		km		Neoceňuje se
14	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace		km		Neoceňuje se
15	určení polohy bodu primární sítě		ks		Neoceňuje se
16	zaměření a zpracování mapy M1:1000		ha		
17	digitální model terénu pro měřítko M1:1000		ha		Neoceňuje se
18	zaměření a zpracování mapy M1:500		ha		Neoceňuje se
19	digitální model terénu pro měřítko 1:500		ha		Neoceňuje se
20	zaměření a zpracování mapy M 1:200		ha		Neoceňuje se
21	digitální model terénu pro měřítko 1:200		ha		Neoceňuje se
22	Kompletace a zpracování mapy různých měřítek		ha		
23	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců		ha		Neoceňuje se
24	ortofotomapa 10 cm		ha		Neoceňuje se
25	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud		hm		Neoceňuje se
26	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě		hm		Neoceňuje se
27	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace		hm		Neoceňuje se
28	zákres inženýrských sítí do mapy		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C1)					1 038 400 Kč

B2 Zpracování EMH					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
29	příprava podkladů, rekognoskace terénu		hod		
30	vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených dat do EMH, dle metodického postupu		hm		
Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH					3 848 100 Kč

C1 Mapovací práce - podklad pro projekt					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
31	stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajících konstrukcí, měřickým hřebem		bod		Neoceňuje se
32	geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace		km		Neoceňuje se
33	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace		km		Neoceňuje se

34	určení polohy bodu primární sítě		ks		Neoceňuje se
35	zaměření a zpracování mapy M1:1000		ha		Neoceňuje se
36	digitální model terénu pro měřítko M1:1000		ha		Neoceňuje se
37	zaměření a zpracování mapy M1:500		ha		Neoceňuje se
38	digitální model terénu pro měřítko 1:500		ha		Neoceňuje se
39	zaměření a zpracování mapy M 1:200		ha		Neoceňuje se
40	digitální model terénu pro měřítko 1:200		ha		Neoceňuje se
41	zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D		m2		Neoceňuje se
42	laserové 3D pozemní scanování včetně vlíčování na měřickou síť a vyhodnocení DMT		ar		
43	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců		ha		Neoceňuje se
44	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud		hm		Neoceňuje se
45	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě		hm		Neoceňuje se
46	zákres inženýrských sítí do mapy		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C1)					330 660 Kč

C2 Práce pro předání staveniště					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
47	vytyčení záborů stavby		bod		Neoceňuje se
48	kontrola primární vytyčovací sítě		bod		Neoceňuje se
49	Orientační vytyčení inženýrských sítí dle vyjádření správců		bod		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C2)					0 Kč

C3 Zpracování záborového elaborátu					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
50	příprava a zajištění podkladů		hod		Neoceňuje se
51	tvorba elaborátu dle předpisu - část majetkoprávní		ha		Neoceňuje se
52	tvorba elaborátu dle předpisu - část ZPF		ha		Neoceňuje se
53	tvorba elaborátu dle předpisu - část PUPFL		ha		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C3)					0 Kč

C4 Důlně-měřické práce					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
54	zaměření a zpracování dokumentace průjezdného profilu tunelové stavby		hm		Neoceňuje se
55	zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o 3 bodech		profil		Neoceňuje se
56	zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o 5 bodech		profil		Neoceňuje se

57	zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o více jak 5 bodech		profil		Neoceňuje se
Celkem bez DPH (část C4)					0 Kč