

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zastoupena:

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

bankovní spojení:

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU

k prodeji vytěženého materiálu získaného při realizaci stavby „D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ“

číslo smlouvy Prodávajícího: 02PO-002271

číslo smlouvy Kupujícího: 1105 20702140

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s dále uvedeným materiálem: asfaltové směsi frézované a vybourané, suť z vybourané cementobetonové vozovky, kamenné obrubníky, lomový kámen a ocelové konstrukce, získané při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ“.
2. Předmětem této smlouvy je prodej vytěženého materiálu specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy (to vše dále jako „předmět prodeje“), který Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující se ho zavazuje v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje vytěžený v období od 1.10. 2020 do 30.11. 2020 na základě odsouhlaseného soupisu protokolárně převzít nejpozději do dne 30.12. 2020, a to v množství specifikovaném v čl. III odst. 1 této smlouvy.

- b) Místem převzetí je stavba D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ.

2. Prodávající se zavazuje:

- a) Umožnit Kupujícímu převzít v termínu do 30.12. 2020 předmět prodeje v dohodnutém množství.
- b) Předmět prodeje protokolárně předat Kupujícímu na určeném místě, tj. D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši:

Materiál	Množství	JC bez DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané				
Suť z vybourané cementobetonové vozovky				
Kamenné obrubníky				
Kamenné obrubníky				
Lomový kámen				
Ocelové konstrukce				
Cena celkem			124 875,30 Kč	145 703,79 Kč

2. Kupní cena 145.703,79,- Kč bude Kupujícím uhrazena do 30-ti dnů od doručení faktury na adresu Kupujícího pro zaslání faktur. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
3. Veškeré faktury vystavené Prodávajícím musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího a č. SAP Kupujícího a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího a č. SAP není uvedeno ve smlouvě.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu Kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Prodávající.
5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Výkaz vytěženého materiálu za říjen a listopad 2020 dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4
Závazek odkoupení vytěženého materiálu

- 9 -12- 2020

V Praze dne

za Prodávajícího

V Praze dne 21 -12- 2020

za Kupujícího

D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ - EXIT 146 V. Meziříčí východ

Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu

Období: říjen 2020

erál, období a stavbu (bez DPH)	10 532,00 Kč	10 532,00 Kč		
---------------------------------	--------------	--------------	--	--

Přepočtové koeficienty pro stanovení hmotnosti vyzískané oceli (dle přílohy č. A4 Zadávací dokumentace stavby, poskytnuto AD):			
položka	koeficient	m. j.	poznámka
96785	0,050	t/m	
966842	0,0045	t/m	
967851	0,050	t/m	
967852	0,050	t/m	
967853	0,350	t/m	
9112A3	0,020	t/m	
9112B3	0,020	t/m	
9113A3	0,042	t/m	
9113X3a	0,042	t/m	
9114B3	0,042	t/m	
9115C3	0,042	t/m	
9117C3	0,042	t/m	
911AC3	0,042	t/m	
96616-01	0,080	t/m3	výztuž propustků
	0,010	t/m3	žb v SDP
	0,100	t/m3	výztuž mostních konstrukcí, základů portálů
967865v.01	2,000	t/ks	
967865v.02	2,000	t/ks	
96815-01	0,100	t/m3	

Poznámka : převod u položky kód 11356 z jednotek m na m3 dle stanoviska AD 20-132-2146 ze dne 24.7.2020
0,1 x 0,1 x 995 = 9,95 m3
0,1 x 0,1 x 634 = 6,34 m3

Poznámka : tabulka narovnává fakturaci za rok 2019 položky kód 11356 ve smyslu výkladu Dodatečných informací SSD č. 76 a 81

Za Správce stavby (TDS):

Velké Meziříčí 2.12.2020

Za TDI:

Za Zhotovitele:

D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ - EXIT 146 V. Meziříčí východ

Příloha č. 1

Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu

Období: listopad 2020

terál, období a stavbu (bez DPH)	114 343,30 Kč	114 343,30 Kč		
----------------------------------	---------------	---------------	--	--

Přepočtové koeficienty pro stanovení hmotnosti vyzískané oceli (dle přílohy č. A4 Zadávací dokumentace stavby, poskytnuto AD):			
položka	koeficient	m. j.	poznámka
96785	0,050	t/m	
966842	0,0045	t/m	
967851	0,050	t/m	
967852	0,050	t/m	
967853	0,350	t/m	
9112A3	0,020	t/m	
9112B3	0,020	t/m	
9113A3	0,042	t/m	
9113X3a	0,042	t/m	
9114B3	0,042	t/m	
9115C3	0,042	t/m	
9117C3	0,042	t/m	
911AC3	0,042	t/m	
96616-01	0,080	t/m3	výztuž propustků
	0,010	t/m3	žb v SDP
	0,100	t/m3	výztuž mostních konstrukcí, základů portálů
967855v.01	2,000	t/ks	
967855v.02	2,000	t/ks	
96815-01	0,100	t/m3	

Poznámka : převod u položky kód 11356 z jednotek m na m3 dle stanoviska AD 20-132-2146 ze dne 24.7.2020

$$0,1 \times 0,1 \times 995 = 9,95 \text{ m}^3$$

$$0,1 \times 0,1 \times 634 = 6,34 \text{ m}^3$$

Poznámka : tabulka narovnává fakturaci za rok 2019 položky kód 11356 ve smyslu výkladu Dodatečných informací SSD č. 76 a 81

Za Správce stavby (TDS):

Velké Meziříčí 2.12.2020

Za TDI:

Za Zhotovitele :