
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/009l/OSlO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 3R-125/2017 ze dne 8. 2. 2017

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou městské části Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav a
Milena Samková, referentka OSlO
00063584
CZ00063584

Zhotovitel: KROS - stav, a. s.
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B , vložka 3442

sídlo: KOrnerova 455/7, 602 00 Brno
zastoupený: Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva
lČ: 26227657
DIČ: CZ26227657
Bankovní spojeni:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

J.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

TI.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plněni představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacilio řízení pod názvem: ,,Sanace sklepních prostor v bytových
objektech Na Pankráci 1252/67 a Nad Nuslemi 699/22, Praha 4, k. ú. Nusle"



2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v:
sanaci vlhkosti zdiva sklepních prostor v bytových objektech Na Pankráci
Nuslemi 699/22, Praha 4, k. ú. Nusle včetně ostatních souvisejících stavebních
v rozsahu PD zpracovaných ve 12/2016 projektovým atelierem ANTRE s. r. o.,
190 12 Praha 9, IČ: 26496399 a cenové nabídky zhotovitele ze dne 26. ]. 2017.

1252/67 a Nad
prací a řemesel
Štěpanická 274,

Na Pankráci 1252/67 : Jedná se o pětipodlažní bytový objekt s jedním podzemním podlažím,
který se nachází na pozemku p. č. 1029, k. ú. Nusle, Stavební úpravy spočívají ve vyklizení a
demontáži stávajících sklepních kóji, v odstranění stávajících omítek a vybourání poškozených
částí betonových podlah, v provedení sanace cihelného zdiva, v uložení drenážního potrubí a
vyvložkováni komínových průduchů, v provedení části nové zámkové dlažby a betonových
podlah, v osazeni nových sklepních kóji V počtu 24 ks včetně drobných prací PSV a ve
vymalováni dotčených prostor.
Nad Nuslemi 699/22 : Jedná se o dvoupodlažní bytový objekt s jedním podzemním podlažím a
podkrovím, který se nachází na pozemku p. č. 2306, k. ú. Nusle. Stavební úpravy spočívají ve
vyklizeni a demontáži stávajících sklepních kóji, V odstranění stávajících omítek, ve vybouráni
podlah, v provedení sanace cihelného zdiva, v uloženi drenážního potrubí a vyvložkováni
komínových průduchů, v provedení nové zámkové dlažby, v osazení nových dřevěných
sklepních kójí V počtu 6 ks včetně zajištění drobných prací PSV a ve vymalování dotčených
prostor.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízeni potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.)-

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v ČI. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užíváni stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Nejsou-li vhodné
klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby
převzal staveniště v jiném terminu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2.Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí prováděni díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.



3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne předáni a
převzetí staveniště (lhůta pro provedeni díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve
zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve
zhotoveni díla pokračovat okamžitě, jakmile to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušeni se
prodlužuje doba zhotovení díla.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí V souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh, Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součásti řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a
údržbě, instrukce pro zaškoleni obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a
montážni prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předáni a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právni účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášeni
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užíváni a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojeni s jinými, nebrání
nerušenému užíváni předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. IX. odst. 9.4



či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle ČI. lX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Celková cena díla Činí :

Z toto : Na Pankráci 1252/67

Nad Nuslemi 699/22

1.347.520,00 KČ bez DPH

202.128,00 Kč 15% DPH

1.549.648,00 Kč S DPH

- cena díla činí: 818.261,00 KČ bez DPH
122.739,00 Kč 15% DPH
941.000,00 Kč S DPH

- cena díla činí: 529.259,00 KČ bez DPH
79.389,00 Kč 15% DPH

608.648,00 Kč S DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádčni díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zamčenou úplnosti tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje oceněni všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnuti správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedeni v zápise o předáni
a převzetí díla či jejich zaplaceni, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránicí zhotoveni
díla způsobem a v rozsahu vyniezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud Zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšířeni či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě.



5.5. objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst, 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby prováděni díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišt'ovacim
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy
o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Na každém daňovém dokladu-faktuře
bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena
pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele
ve věcech technických.
Procentuáhií limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přeneseni daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotoveni každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotoveni a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tři' dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodrženi shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VIl, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plněni předmětu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vráti ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn urČit k zaplaceni ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámeni o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný



účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj.
objednatel je oprávněn při placeni ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce
daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodáni movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoři' tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštni fakturu za dodáni těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plněni této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedeni díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při prováděni
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedeni díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem
anebo zrněna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní
subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat zrněnu
subdodavatele také bez udáni důvodů. V takovém případě vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při prováděni díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o prováděni prací.

7.4. Všechny Škody, které vzniknou v důsledku prováděni stavby z viny na strmě zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do



stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro
staveništních komunikací a čištěni svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

prováděni díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
C) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentaci,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavřeni této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků
pro jakost a provedeni díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavřeni smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i přes takové upozorněni zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout
jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splněni svého závazku. Pokud zhotovitel poruší
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských síti během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plněni
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ni vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozumě) a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.



7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10, Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plněni podle této smlouvy objednatelem.

7.1 1. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození
prací a věci, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční
povinnost, při niž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu prováděni díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povoleni potřebných
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky,
vytýčení inženýrských sítí apod.;
· zhotovitel na vlastni náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o zrněně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňuji požadavky

§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certiňkátů atp.) před předáním předmětu díla;
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením

zaručují bezpečnost při realizaci a užíváni a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb,, o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázáni shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;
· zhotovitel zajisti bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být



všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm.
o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
· veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v tčsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybaveni,

venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničeni je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
· zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních a v elektronické podobě;
· zhotovitel zajisti vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených

k rekonstrukci;
· v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,

kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
· zhotovitel musí při prováděni díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:

- pIán organizace výstavby
· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k

zaměstnáni, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. Ill. odst. 3.). této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkcí a pravomoci. Objednatel
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem,
něbo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.



IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy
a technickými normami, které se na jeho provedeni vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad
a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízeni kratší záruční dobu, platí tato kratší
záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-ji výrobce stroje nebo zařízení delší záruční
dobu, platí tato delší záruční doba
poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční
doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9,4, V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav pIati všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičem"
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji Zhotoviteli
včas, Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámeni takové vady, protože je-li zjevná, musel o
ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.



9.9. Nezjisti-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schváli, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošt'uje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby prováděni díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámeni vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným Zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

JĹ
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než
15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 15 dnů, nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení prováděni díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
C) opuštění stavěniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplněni smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto véřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku



d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e.) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo,
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (její ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištěni zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při prováděni díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedenéľio v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupeni
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupeni od sínlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončeni díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením terminu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupeni od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupeni od smlouvy),
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plněni smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupeni smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plněni poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plněni zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o sníženi ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupeni od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předáni nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupeni je
zachována zámka a práva ze záruky po dobu záruční doby,



XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedeni
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. Il. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splněni této
povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle Č). IV. odst. l
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v či. VIl. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.5. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ v každém jednotlivém případě
porušeni povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (její ho třt;ba) sjednanou v čI. VIl. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 KČ.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstraněni vad dle ČI. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11,8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty, Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH,

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v )istinné formč, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního



jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkráceni spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této
smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se
domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4, Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotoveni obsahuje j úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží l vyhotovení, objednatel 3
vyhotoveni.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, pIati
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasni v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží.
Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenuti se
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doruČí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručeni zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právni okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízeni, o nichž
k datu uzavřeni této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.



12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2 --liZ: m
V Praze dne
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Za objednat (z) ," -""f""
Mgr.Petr Štěpánek, :É"" l
starosta městské části Pr 4 .. '"k
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Přílohy:
-cenová nabídka zhotovitele ze dne 26 . l. 2017

.'""\l '

,,

Lubomír S m o Ik a
přegseda pře nstya---—i

KÔRNER'JVA 7, 666 9Cl BRNO

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzuji, že jsou v případě
tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. l3i/2000
Sb. o hlavním městě Praze.
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Př//oha č. 1
výzvy - Vzor krycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadáni veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ,,Sanace sklepních prostor v bytových objektech Na

, Pankráci 1252/67 a Nad Nuslemi 699/22, Praha 4, k. ú. Nusle"
,. identifikačnI údaje: ......."Z ,

f zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

lČ: 00063584
'7-,·'·. .'""· '·. ' ..'

:'. ' · ' účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

: .' ·; ' -'.. ;;,:"":" ' . právnická osoba
sa.,. .,. . .., -.. :: .. obchodní ňmia nebo název KROS - stav, a.s.
. - ". "- " sídlo: KOrnerova 7, 602 00 Brno

:".".·:'."i- - , -. . právní forma: .. Akciová společnost
' ..-."- .. IČ: 26227657

:Ž.":S'

·.m .: :.'jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
,.' ",'" "'" . jeho členů nebo jiné fýzické osoby , .
"i ' '.."' .-."- -oprávněné jednat jménem účastníka i Lubomir Smolka, předseda představenstva

:' -..i' " ··' ··'·' .. ..Z ..... . . . ... . .... .

. fýzická osoba
jméno a příjmení nebo

'.::. '.'.' '.',- .-": -"-" obchodní firma
-g ""-' "- ." (jen fýz. osoba zapsaná v OR) ... l
'..::m, '.:S.:. ' ;.;,'. ." '· .' ·' .' ' '. . místo trvalého pobytu nebo
, ,"'. ,...-:,. místo podnikáni'":':-- " '---ý'en je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

' " lČ:

-..i"",. "- ."K6ntaktni osoba: Lubomír Smolka

"i'""-: éjjfax: e-mail:
' Nabídková cena v KČ

":-.-'.;.' I"": Íbídková cena v Kč bez
1 347 520,-

"..-' --. ." DPH
"" '"" "" DPH 202 128,-

.......
zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b
lČ: 00063584

účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)
právnická osoba . '

obchodní ňmia nebo název KROS - stav, a.s.
sídlo: KOrnerova 7, 602 00 Brno

právní forma: .. Akciová společnost l
IČ: 26227657

.'""' -""jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
" jeho členů nebo jiné fýzické osoby , .

-oprávněné jednat jménem účastníka i Lubomir Smolka, předseda představenstva
fýzická osoba

jméno a příjmení nebo
obchodní firma

-" (jen fýz. osoba zapsaná v OR) ... !

.. místo trvalého pobytu nebomísto podnikáni
'-' '----ý'en je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

lČ:

l
l

'- ."K6ntaktni osoba: Lubomír Smolka
': " djfax: e-mail:

? " näbídková cena v Kč vC. DPH l

. datum : 26.1.2017

.- Podpis osob oprávněnýchl' Úe4i krycí list podepsán zmocněncem,
; zmocňěncl pro tento případ udělena)

podpis
', _ jméňo a pří,jmeni Lubom

1 549 648,-

. podpis 'A ,JJ; VŮL ., j-ň podpisµnéňo a příjmeni Lubomíť Smolka _ jméno a příjmení
_ funkce předseda předst. ' funkce Fjdaje o případném údaje o případném l

í_zpjnomocnění , zplnomocnění

os?t)y oprávněné jednat jménem či za účastníka:
'ŇQä Úča$ttk v nabldoe originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. která byla

7¢

.::: -6-
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projektant

ANTRE s.r.o.

Sanace sklepních prostor a výměna kójí

Bytový dům Na Pankráci 1252/67, Praha 4 - Nusle

soupis prací

leden 2017



Sanace sk/epn/ch píostor a výměna kójl, Na Pankráci ROZPOČET/ SOUPIS PRACÍ

Rekapitukce nákladů Náklad v KČ Součet Celkem

Cena stavebních práci a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešeni vC.
pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod- Spe¢ifikace je dána proiektovou dokumentaci.

Stavební - HSV
001 - Zemní práce 3 099 l
003 - Svislé a kompletní konstrukce 2 381
005 - Komunikace/pod|ahy 156 680 l
006 - Úp'avy povrchu, osazení 39 121 l
009 - Ostatní konstrukce a práce 25 554
096 Bourání 134 530
099 - Přesun hmot 5 619
Fáce.a áa.ávky hsv 366 984 ,

Stavební - PSV
762 - Konstrukce tesařSké ' 285 423
766 - KonsĹrukce truhlářské " ' """ 25 218

i -' -'--767 - Konstrukce zámečnické ' 84 142
783 - Nátěry .. ."""" ' .. "" '"" 4 524
784- Malby . . i , . 20 498
Práce a dodávky PSV .. ! 419 805

I

HSV+PSV CELKEM 786 790
l

Speciální 'profese
720 - Zdravo'Ĺní instáace " "' "" ' O
730 -Výtápěnf "" " l "_ "" O'
736 - Měření a 'eguiaoe ' O
740 -" Élektroinstalace - silnoproud """" """" O ,
750 - EÍektroinstalace - slaboproud " _. l O
769 :"Vzduchotechnika ' O
Speciální ppofese c e Ik e m O

ZRN celkem ' 786 790

. i , ,.,vedlejší a ostatní náklady _, " . " I " %
Zařízení staveniště ; 2";'OO '" ' " 15 736 ' " ' ""
Nepř«ivídané náklady, rezerva - předpoklad . , ,
Inženýrská činnost zhotovitele " ' """"" 2,00 l " 1g736| "' "' ""
Ostatní nákladý c e l k e m ' l . 31 472

CELKEM l , . l 818 261
DPH 15% " l 122 739; " '
DPH 21% " " " "" '"" "" ' r
DPH celkem " " '"" " " " i "" " " 'l 1Z2 739
OBJEKT CELKEM 941 000

Helena Zemano 'Datum: leden 2017 Zpracovah: Jiří Sedláček ) ,

1G/·k/y- ,

KÔRNEROVA 7, 656 90 BRNO

projektové Ateliéry Dobrovského
j Sedláček - PROPOS - H. Zemanová
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Samce sNpních pmstora výměna k¢ýi, Na Pankráci 1252t67, pmha 4 ROZFOČET/SOUP/S PRACÍ

I

i

P

Práce a dodávky HSV " P '_ _ '
PoĹč. kÓd poI. "'"" "' text_po1oÉky, ', .,. __ . mj. výměra - Kčlm.j. "l Ke... '" tlm j,. t""" suťtmj. j ""Sát_
Díl: 001 _ Zemni práce '

" _ c-139711'í61-0 Vykopávky v uzavřených pmstorách v homině tř. 1 až 4 " . " m3 1,20 1 696,50 2 035,8ij: 6,000' 0,000 0,ô00 Jo,boô '
"" 2 ,C-161101102Š" i Svislé přemístění výkopku_z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m "" m3 1,20 286,70 344,04' 0:000, 0,óoó 0,0óô '"Ó:ÔÓÔ ""
3 C-162701105-0 Vodorovné přemístění do"10000 m výkopku/sypaniny z ňominý iř. 1 až 4 m3 1.20 298,40 "' 358,08" 0,000" 0,000 0,000 '0,000
4 C-171201211-0 Poplatek za ubžení odpadu ze sypaniny na skládceQskládkovné) ,. _ t . 2,17. 166,20 360,59 0,000 0,000 0,000 0,000

""Š"" Celkem_za 001 ,_,Zeqmí Eráce . _... . , ,, ___ 3 098,51

Dfl: 003 Svislé konstrukce
5 C-310236241;Q_""" Zazdívka otvorů pI do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými ti do 300 mm kus 10,00 189,50 1 895,00 0,048 0,484 0,000 0,000
6 C-310236241-0 Zazdívka otvorů pI do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pátenými ti do 300 mm ' kus 1,0Ó 189,50 189,50 0,048 0,048 0,000 0,000
7 C-310236261-0 Zazdívka otvorů pI do 0,09 m2 ve zdivu nadzákkdovém cihlami pák'nými ti do 600 mm kus 1,00 296,80 296,80 0,097 0,097 0,000 . 0,000
S Celkem za 003 Svislé konstrukce 2 381,30

S Cefkem za 005 Komunikace/podlahy
8 skladba SI - podlaha sklepů m2 14,10 '
9 c-5962i1"i'i0-0 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tí 60 mm skupiny a do 50 m2 m2 14.10 269,10 3 794,31 0,084 1,188 0,000 0,000
10 H-592452680-1 Dlažba best-kksiko 20 x 10 x6 an barevná " 8% m2 15,23 391,90 5 967,85 0,131 1,995 0,000 0,000
11 C-564811111-0 podklad ze štěňcodrtě šd ti 30 mm K. 0-4 mm m2 14,10 33,80 476,58 0,098 1,385 0,000 " 0,000
12 C-564811111-0 Podklad ze štěrkodrtě šd ti 50 mm 8-16 mm " m2 14,10 ' 56,90 802,29 0,098 1,385 Q000 0,(XX)
13 C-181951101-0 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 14,10 6,45 90,95 0900 0,000 0,000 0,000
14 C-561121111-0 ,, Podklad z mechani¢ky zpevněné zeminy mz ti 150 mm _,.,_.__,.__ m2 14,10 35,10 494,91 0,000 0,000 QOO0 aooo
15

" 16 skladba S2 m2 79,00
17 C-777215106-101 SamonNelační potymemementová stěrka tL 3-20 mm m2 79,00 1 680,00 132 720,00 0,021 1,630 0,000 0,000

"18 C ni591111-0 Podlahy penetmce podkladu např. cemix m2 79,00 42,30 3 341,70 0,000 0,024 0,000 0,000
'"'19 C-783901453-0 Vysátí betonových podlah m2 79,00 10,50 829,50 0,000 0,000 0,000 0,000
20 "'C7985131311-0 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocefových,kadáči 1/4yýměty m2 19,75 116,50 2 300,88 0,000 0,000 0,000 QO00 "

" 21 '" _ i
22 drenáž uvnitřobf ozn. mc m 46,00
"Žä"" 'C-212ŽŠŽ212-0 1TratNod z drenážních hubek plast flexibilních d do 10'0 mm vc lože otevřený výkop m 50,60 89,50 4 528,70 0,227 11,464 0,000 0ÄXX)
24 jc-919'72é'i21-0 jCeotextitie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hmotnost do 2OÓ g/m2 m2 20,65 64,50 1 332,24 0,000 0,007 QOťX) 0,000
S !Ceikem,za 00"5 1Komunikacelpod|ahy _

., _ _ 156 679,91Díl: '006 "' """"""" "' |Úpravy povrchů, osazeni

""ZŠ ' !CÉ12000000-101 ' hnpregnační nátěrzdiva Porosil EHV "" m2 50,00 193,10 9 655,00' 0,000 0,010 0,000 0,000
""2"ěS "Č-6ĹŽ325422"0 Oprava vnitřhí vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu pIochy_do 30% m2 162,00 179,00 28 998,00 0,017 2,754 0,000 0,000 "

27'" C-629991011-0 Zak'ytl výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou """" m2 12,00 39,00 468,00 0,000 "0,001 0,000 0,000
S.., lCďŔem za 006 Úpravy povrchů osazení _ 39 121,00

__--.._L. . . i
Díl: '009_ jostatnf konstrukce a práce

, .,Z8 ĹC-95Z®"1111-0 jvyčištění budov PyLvé a občanské_ýstavW při yĹšce podktží do 4 m m2 130,00 65,80 8 554,00 0,000 0,005 O OOO 0,000
Fh*ktôvé AM'ěry Dabmvského

J. Sed/áč%k - PROPOS - H. Zemanová
3'7



Sanace skkpn/ch pmstor a výměna kó//, Na Pankráci 125*7, Praha 4 ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

" 29 C-90001000-101 Drobné úpravy a ochrana inženýrských_s.iti., revize, přikotvení vyvěšení' apod'."' ""
"" 30 c-90ói)10,00±03 Reviz,ea kontrola odvodněnip?d"|ah_svěäĹŔ"ä, výčistěni předpokládané ŕodlaiíovéguly
""""'3Ĺ c-90001(j®-104 Ronoové prvky zásuvky, vypinaĹe atp demontáž, zpět,ná, montáž/případná ,yý_měna. Ĺ?ks
.. __S , Celkem za 009 Ostátnf_konstrukce_apráce

Dťl: 096 Bourání
32 lC+965042231-0 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tí přes 1(

, mm pI do 4 m233 'C-971033341-0 Vybouráni otvorů ve zdivu áhelném_p1 do 0,09,m2 na mvc nebo mv ti do 300 mm """'""
""" ii"' Č-971033361-0 'Vybourán.í otvorů ve zdivu cihelném,¢doOjQ9 m2_na mvc nebo mv ti do 600 mm
'"35 c-974031157-0 vysekání"rýh've zdivu cihelném híao 1óó mm Uo@OOm,m
36 '"|Č-9"7"Ó013141-0 " Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omít"Ŕy stěn v rozsahu do 30 % ""'""""""
37 C-978013191-0 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítk)L stěrLvIozsahu.,do 100 % ""
38 Č 978023411-0 !Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového """
39 'C-985131311-0 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocebvýCh ka.rt,áči
4Ó c-8991022j1Q Demontáž poklopů litinových nebooceloyých včetně rámů a mňťe hmot' áÔ ičjó'íň ,,,,,,
41 C-9770000ÔÓÁ01 Vyčištěni komínového průduchu "
42' :c-977000000-102 V čištění a zprovozněM větracích průäůäÔdo fasády dl. cca 2,50 m
4ä ' C-977000000"-Ĺ03 Vyčištěni a vyklizení podlah světlíků včetně odvozu na skládku
44 ' c-97700000,0104 ,Dem.ont,áž r7efunkčn!ch_rozvodů IS (ocelové potrubí - kontrola!Z cca ,1,20 kg

, ,
"

""' 4š C-997013ÓĹĹ0""'"'" iUýúizení"'uřei®suä z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m
46 !C-997013012-101 Vyklizení zaplněných kóji - starý nábytek apod, likvidace n'a skláĹŇu
47 jc-997M3012-102 - Demontáž stávajícího zářivkového svítidla
48 : C-997013213-0 Vnitrosiaveniítni doprava suti a vybouraným hmot pro budovy v do _1_2 mjuč,n.é ' '
49 C-997013219-0 i Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybour h"mot za zvětšenou dopravu suti zů 1,0 m,,
50 ' C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

""""51 .CS97,0.1.3509-0 Příplatek k odvozu_su,ti. a vybouraných hmot na skládku zkd 1 kmjge$ 1 km
'"š'2 " '"i čí9gŇiä803-0 Poplatek za uloženísiavebního odpadu z 'keram mateňá|a.na skládce (skládkovné)__,.,
53 C-997013801-0 Poplatek za uloženi stavebního betonového odéaä"u na sGääce Ck|ádkovné) """"'" _
54 ČĹ-997013811-0 " Pop'ĹaĹek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (sklädkovnéL
55 C-997013814-0 Poplatek za uložení staveb odpadu z izol hmot naskl,ádce, skiá&ovné e!ektpmateriáj

' 5ČŠ " ' , C-997013831-0 Poplatek za uložení stavebního smé$neho odpaau na sk|ádce_Ĺsk!ádk,ovnéí, """"' ""
57 C-997211111-0 Svislá doprava suti na v 3,5 m
S !Celkem za 096 Bouráni

Díl: 099 Přesun hmot
58 ic-99801.1.0029 Přesun hmot pro budoyy zděné v do 12 m
S Ce!kem za 99 , Přesun hmot

Práce a dodávky PSV
Díl: 762 Konstrukce tesařské
:: !C-?62111811"0 l Demontáž stěn a příček z hra,něného ře,ziva - sklep!!Lkóie

. 61 , sklepn/pňepážkL2/K vC. 21 ks.äifeň

w"t' l Ny bp LPj\jV¶j

m kus l 1",00 396,80j 396,80 0,000 0,00"ó" m 6,40' 155,00 992,00 0,000 "0,000
B) m2 162,00 """"""ŽEÍ,60 4 63"3Z0 0,000 "0,000
i% "" " . J m2 50,00 6iŠ6 ' 3 075,00 0,000 ci,o6é

m2 104,00 "'šZió 5 480:80 0,000 0,0ÓČ
""""" mít"' 219,ÓO 116,50' 25 513,50 0,000 0,00Č

0'm " "" kúsi 2,00_ 360,00 720,00 0,000 oNé
ks 3,0Ó i 200,00 3 6ÓÓ,00 0,000 Ó,00C
ks 5,00 1 500,00 Tš00,00 0,0óó "'"0,000
ks 2,00 1 500,00_ 3"Ô00,00 0,0ÓÔ , 0,00C

"Ípl l 1,00 4 OOO,® '" 4 000,00 l Ô 000 0,ÓÓČ
m3 1,00 3 00Ó,00 3 000,00 "0,000 0,00C

l kpl ,00_20 000,00 Í) 000,00 0,0001 0,00C

,, , _.í ks ' i',óô """ 500,00 500,00 0,000 o,goct"..j 17,64 1080,0") 19 056,57 '"""" "
áio m ' '""t l 17,64 929,8g"
mím.., ' ' i"|"""'"@

263,30 """4 645,92Í "

t 335,25 "" 15,20 5095,87 , . """l

"" kpl _1,00_86j0,00i
' ks """ ZOO 2 ŠÓ0,00

; kpl 1,00 4 000,00 i
. ... .l . ... ..

F

)0 m3 2,00 ' 1 743,30

kne 1 nn zná ctn

8,00Ó,ÓO| 0,000! 0000 0,000 0,000
5 ÔÔ0,00 ' 0,000 0,000 0,000 '""' 0,000"
ó00,0ó " '"0,000 0,000 0,000 0,000

25šS4,00 l
3 486,60 ' 0,00

00 2,200" 4,400

, 204:ä0 ' 0,000' "0,000 0,054 '0054 "396,80 0,000 0,000 0,099 " O,o9T"
992&0 0,000 "0,000 ' 0,054 0,346 "

. 4 63"3,2Ó 0,000 "0,000 0,010 1,620 "' 3 075,00 0,000 0,000 0,046 2,300
5 480:80 0,000 0,000 0,014 1,456

' 25 513,50 0,000 0,000 0,000 0,000
720,00 0,000 O 000 0,100 0,200

3 6óó,00 0,000 0,000 0,001 0,003
Tš00,00 0,0óó "'"0,00ó 0,001 '0,005"
U00,00 0,0óô , 0,000 0,001 0,002

'" 4 000,00 '"Ó 000 0,000 0,120 0,120
3 000,00 "0,000 0,000 1,500 |1,500
Í) 000,00 0,0001 0,00Ó 0,900" 0,900

l 500,00 0,000Ť 0,000 0,900 " 0,9"00_ Č

l t 335,25 "" 15,20 5 095,87 . ""_' F- ---l ·---—l

t 0,50 22Ó,OO| 109ÁÍ i " " suť ""
"' t 4,40" 220,00 968,0Ó " HSV " · 13,905

t 3,49 "' "Š9Š,oo ' Z 078 04 ... " , psv · 3,740""
f t _ OŇ" 1 650,0'Ó""" 198,00 ""' ' celkem 17,645

"í si 13 1 200,00 '"i"ô Ý0,64 """" l ____ _" '
t l 17,64 Z"ŘŠ0 l 4 384 ni

134 330,09 '"
-'"·""' ! ··'-—

t 22ÄT" "250,00 5 éĺ9,40 l 0.000 0,000 O,ÓÔ¢j"" 0,000"
l 5 619,40 _

ávky PSV . l

.Iep!!LkóLe """ "'"" ,,,. m2_ iŠú5' 69,80 "11_080,75 0,000 0,000 0,0Ž2 3,493 "

""'" m" __64,OÓ'" __L_._.._..í , """"""'
._ _Ate/iěty DobK)v$kéhQ

j. SMláček- PROPOS - H. Zémano%
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Sanace s$ďepn/ch přosto'a výměna @i/, N8 Pankráci 125267, Pmha 4 ROZPOČET/SOUP1S RRAC/

62 ,C 762112110-0 Montáž tesařských stěn z"hraněnéŔo řeziva průřez pI do 120.cm2 yč. dveřÍ
'"" 63 iH-60512ŮĹ0-1 "Řezivo jehličnaté hranol jakosĹ'i 'ii ciéika 4 - 5 m '
eä C-762195000-Ó' ' spojovací .prostřeaky pro moniä' stěn, přiče'k, 6eydněni stěn ' "'
65 C-762083122-0 Impregnace. řeziva proti dřevokaz hmyzu. houbám.a plísnim ,máčením tř ohr
66_č":Z"62621120 i'"ói Ůybaveni dveii'äo kójí - kovánĹ petlĹce, visací zámek - dodávka"montáž±os
67 Č-ij987622ÓZ-0 Přesun hmoĹ procentní pro Kce tesařSké v Ôjektech v do.12 m . _
S Celkem za 7Č2 Konstrukce tesařSké ..,_ ., . ,,, , , ,

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
"" ě8"!Č-766691914-0 . . _Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2"m2

69 c-766000000-101 jDřevěÚ jednokřiaiové dvěře plné 800/1680 mm do stáv'."zárubně (nátéra|
l 1783) - dod+mont vC. kování M.70 .C-766000000-102 Dřevěné jednokřídlové dvěí\e Mné 800/1970 mm do sláv. zárubně (náterzá:

, 783) - dod+mont vC. koyání 7/K, BIL
"'" '71 iC99áTG6202-0 jPřesun hmot procentní pro konstrukce truhľářšké v otýektech v do 12 m ' ""

Š :Cetkem za 766 1Konstrukce_tmhlář$ké ,, .._ _.,_

Dít: |767 " Konstrukce zámečnické
72"' !c-76700(xjó0-101 Kovová větrací mřížka 150/150 mm - dodávka"momáž+osazeni+koNeni ,
73 "T:7ťSÓ00000-102 Vyvložkováni komínového průduchu AI poiiůbí dn 100 4ĺŕ '"" . ," ,._

Ocelový poklop revizní šachty vC. rámečku 460/460 mm, Otvoru pro rozvod
74 C-767000000-105 dcKjávka+momáž"o$azeni 5/K
75 " C-7670000ÓÓ-106 Ocelová_větraci mřížka 220/240 mm - dodávka+montáž"?sazeni+k"otaeei_

ZäůÔvé svitidlo dl. 1,20 m dvoutrubicové, pro instalaci"na stěnu '" ' """ "
76 C-767000000-107 dodávka"moMáž"osazenf vC. vypínače, namení na el. rozvod 10/k
77 C-9987672ÍĹ2-0 Přesun hmotprocentní pro zámečnické konstrukce v objeŘĹech v do"12 m""
S Celkem za 76Ĺ ' Konstmkce"zámečnické

" Díl: "783 " Nátěry_,_ , ' ""
' 78 c-7é"3301303-(j" Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - zárubně
"jg" """C-78ää01313-0 Odmaštěni zámečnických konsĹrukci řed!dlovým odmašťovačem

__80 C-783306805-0 _Odstraněni nátěru ze zámeČnických konstrukCí opálením .
8Ĺ"""'"C-783306809-0 Ócistránéni nátěru ze zämečniäýcň konstrukci okaäáčovánim
"Q2 '""Č-783314101-0 " Základni jednonásobný sýntetiäý nátěr záÉnečnických konštr ,
83 ]c-7833"ĺ 51,0.1-0 , Mezinátěr jednonásoMý'syntetický standa,rdni Ůmečnických konstruŔci_
84""' 'C-783317101-0 jKrycl jednonásobný synteti¢Eý standardní nátěr .zámečnických konstruŔ'c.i..
85'" " Č"-78ääí4203-0 Základni antikorozníjednonásobný syntetický"samozákladujicí nátěr zám.e(
Š'" ,Celkem za 783 ,Nátě!y_ ,, ,_, _

:
Dli: i'i$ Ma|4 """"" "
86 C-78Á"1"21001-0 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80.m _ """" " """""
"Eň" C-784181 1"21-0 Hloubková jednonásobná.penetrace L)dklaáu v místnostech výšky do 3,§(

""'""Qjj .i!Zň'431?921-0 ., ,Dvojnásobné bílé vápenné ma|6y v mlsinoäech yýšŘy dÓ 3.80 m_ Remal "

m 1 839,00 112,00 205 968,00 0,000 0,000 " 0,000 0,000
m3 3,00 7 430,00 22 290,00 0.550 1.650 0,000 ,0.000
m3 3,00 1 041,00 3 123,00 0,013 0,038 0,000 0,000

Ožení 3 a 4 m3 3,00 1 029,00 3 087,00 0,002 0,006 0,000 0,000
:azeni ks 21,00 980,00 20 580,00 0,000 0,000 0,000 0,000

% 2 661,29 7,25 19 294,33 0,000 0,000 0,000 0,000

. ., 285 423,08 ,i
"" kus 3,00 18,60_ 55,80 0,000 0,000 0,024 0,072

rubné'viz odd kpl 1,00 7 900,00 7 900,00 0,000 0,000 0,030 0,030

rubné vĹĹodd· kpt 2,00 8 500,00 17 000,00 0,000 0,000 0,030 0,060

% 249,56 1,05 262,04 0,000 0,000 0,000 0,000
25 217,84

l
[

1/K . _ ks 10,00 409,50 4 095,00 0.001 0,000 0,0® 0,000
m 63,00 807,30 50 859,90 0,001 _ 0,091 qooo 0,000

"ody" " ks 2,00 4 750,00 9 500,00 0,025 0,050 0,000 0,000

1/K .. kus 8,00 1 280,00 10 240,00 0,001 0,001 _0mo 0,000

kus 1,00 8 000,00 8 000,00 0,006 0,001 0,000 0,000

_. %_ _826,95 _ 1,75 1 447,16" 84 142,06

" m2' 7,20 39,00 280,80 0,000 0,001 0,000 "0,000
m2 7,20 42,20 303,84 0,000 0,001 0,0'00 0,000
m2 7,20 " 112,00 806,40 0,000 0,000 0,000 0,000

""""" m2 7,20 105,00 756,00 0,000 0:000 0,000 0,000
m2 7,20 82,50 594,00 0,000 0,001 0,000 0,000
m2 720 78,90 568,08 0,000 0,001 QOO0 0,000
'm2 7,20 80,20 577,44 0,000 0,001 QOOO 0,OÓO

É konštr m2 7,20 88,60 637,92 0,000 0,001 0,000 0,000

, 4 524,48

. _ m2 277,00 23,00 6 371,00 0,001 i 0,277 0,000 0,086ĹĹŇ "" "" '"" m2" 277,00 16,50 4 570,50 0,000 0,055 0,000 " 0,000
m2 277.00 34,50 9 556,50 0,000 ' 0,111 0,000 " 0,000

PtqŕeMow Ateliéry DObrovského
J. Sedláček - PROPOS - H Zemanová
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[ s jcelkem za 784 |Malby
Sanace sklepních pmtor a |lýměn8 kóil, Na Pankráci 1252/67, Praha 4
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Sanace sk/epn/ch pmstor a výměna kó/l, Na Pankráci 1252/67, Pmha 4 ROZPOČET/ SOUPIS PR4C/

PRILOHA_ _ l ! l ' l ' '
r ""

l I r ' ""'""" " '
.-)... - 'i poá/aha i _pod/aha strop oškráb . _.uvn/tř l ot/učen/, ,, oč/štěn/ bouráni

bou áni pod ah,9t uč. po.v_ch.u_ __ ___ , __ __ _ ___ ,._, ..., l,. SI " " S2 nátěr : " zemina om 100% om'Í30% mazan
m.č. 01 _,, _, ___ _ . .. , __ ' m.2_ 3,68 """"" 32,52 "" ' 45,70 " """ 0,18 " 4,94 87,761 0,5Í
m Č. 02 " " _.__._ ,._ . __ "___ ___ """"" t"mŽ ' 9,2Ó '" 33,20 """ 53,01 0,46 35,36 _ 36,13 1,2Š
m,Š_ 03_ , _ __ _ _ .__ __ j,m2 , """ 1,16 " 12,84 " '"""'16,16 0,06 " 8,99 " " '?38,10 "0,16
"m.č. 04 ""

, . .___ ._ , .. . ,. _
m2 l l

m.č. 05_..,_ ,_,.____ . __.. _ .., ,_,._ ,,,, , . _ m2 l """___"_-'____ "_'-____"_--""-'—-""'-"'—-"'—
'ýhy """

,__
" """ """" "" l m """' l 0,44| " " """"" """""""_""

celkem , ___ _.._ ""' mŽ , 14,04 78,Š6" 114 87 1,14 49,29 , " 16Ĺ,99 _1f7

, - m2 ,m3 ' m2 m3" m2 ! m2 "" mbl '" " _'""" : ----'-'—" " ' ---· -----—-'· '·' ' .'—

ruční äoCištěni stěny,'"stropy .
_

""'""""""""" """ ' " "" i ' čištěni""" '' ' sbátý"""".,,,,,___ '" '".'.'- ! " ' '" "".. ""' ' l"""""""" "
ručnl dočištěni stěny. 100 % ._ "" ,...___,, ,, , "" "' : mZ i""" 49,29 "" "49,29 ' l ' _ ' _ l" "
ručni'dočišténi"stěny 30 % výměry "' . m2 """5400 5400 i I

-+-- -.. . -.----Ť- —.-.---... . . . ._._. .. .... ,,. . .,_stropy . m2 114,87 i
,celkem . ' ..,,, ,, ,,,,, m2"" 218,16 """'""""103,29 l — —

[

l —
l l

ma/by/oškrábán/ , oškrábání maľba' J Porosil ÉÁV ""
stropy . _ m2 1í4,87|'""" "'"" '""" """" ' " '"'"""'""" ' " '_
'tě'y l "'"'""'" _ _, __ "' ""'"""_ ,,m2 16'1' 9Š" ""'j'.... ,""' ...,,.

_.., , ,stěny 100 °0 otluč
__ ,, , , _.4 m2 49,29 :celkem "

_

m2 l 27UT"" 276,87 49,29 ——f '"— " l
!

dřevěné koje celk. dl. 21 m _ . _ _ m" m3
sloupky 50/50 mm _"""""""" " """ ' " """"""" '"""""" m"" ZÓÓ:481 0,ŠÔ " ""' " ""i" '___"'"

llatě 50/30 mm vodorovné _______ _._,.... ._ . m ' 192,00 0,29 " l " _""""" l
"|atéS0/30" mm svislé

,. ._. _ _,.- , m '1'"Á'45,78 _ 2,17celkem ._ l m 1 &Ĺ8,27 " 2,96
"""____í__ _""_" "" " ' '"" """" "l

l

nátěry ocel ko "" '"""'" """" ' "' "odreziv nátěr """' "" "" "" " ""'""""' " """ '"""" ' l '" ""
6j/K, BIL šťáv zárubeň "" _ " ..__, ' ,__ ' m2 "" ' 7,20 """ 7,20
ce"kem""

_ _
_ _ , m2 "' '""" " i';ZO i """ 7,20 " ' i

__-_-1----

pmjektové Ateliéry Dobrovského
j. Sedláček - PROPOS -H. Zemanová
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Sanace skhepn/ch pmstor a výměna kó//, Nad Nuskmi ROZPOČET/SOUP/S PRAC/

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem

Cena stavebních prácf a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení VC.
pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Speciňkace je dána proiektovou dokumentaci.

Stavební - HSV l
001 - Zemní práce 8 715
002 - Zákjady 289 l
003 - Svislé a kompletní konstrukce 4 539
005 - Komunikace/podiam 73 180
006 - Úpravy povrchu, osazeni 33 339
009 - Ostatní koňstrukce a práce 15 903
096 - Bouráni 176107
099 - Phesun hmot 15 640
Práce a dodávký HSV · 327 711

Stavební - PSV
711 - lzdace proti vodě, vlhkosti a pIpům 8949
762 - Konstrukce tesařSké . 78 193
7ě36":'konstrUkce truhiáčské " , "" 8589
767 - Konstrukce zámečnické 70 196
783 - Nátěry , ' 4 609

..._. ....784 - Malby . 10 656
Práce á dodávky PSV l 1Ĺ31 192

HSV+PSV CELKEM 508 903
I

Speciální profese " " "" " "
_

""" " . " ,,
' 1·-- · ·. -- ---- ------ . -- --- - ---

720 - Zdravotní instalace : O! """"" '
730 -Vytápění .. " ". .".. ""_ " " . .l . " O' """
736 - Měkni a regu|ace "" ' " o " ' "
740 - Elektroinstalace - silnoproud "'.. _. _ " " _ "l "" " """" O; " """
750 - Elektroinstalace - slaboproud . . ' """" " O " " ""i"
769 - Vzduíhotechnikii" " "" "" l " "'Ó" """' l ""
Speciálnf profese c el k e m ; O

! l

,ZRN celkem 508 903
l
l

Vedle ši a ostatní" náklady
.

' "" " "" % " "" ' ""
Zařízení siaveniště '" " " ' 2,00 " 'j "íO 178'
NepMvldané náklady, rezerva - pI'edpok|ad " "

.
" ' "" """""""

Inženýrská činnost zhotovitele ' " ' 2,00 ' " " 10 178í
Ostatní nákiady c e Ik e m l ' , 20 356

É t
CELKEM " " l " '" "" l 529 259
ĎŔH 15j$ """ "" """ l " " " " 79 389j
DPH 21%
DPH celkem"" " ' "" " 79 3Š"
OBJEKT CELKEM " "" ' " " 608 648

'Helena Zemanovi
Datum: leden 2017 Zpracoval' jiří Sedláček I

,,N

Projektové Ateliéry Dobrovského
j Sedláček - PROPOS - H. Zemanová
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Senace skkpnkh pm9or a výměn8 kQjl, NecfNummi 699Q2, Haha 4 ROZPOČET/SOUHS PRACÍ

l _, .. Práce a dodávky HSV . _ , ' '
PoLC. !kód pol. . " teň ps?ložky ' " " mj. výměra_ .. Kčhn.j. i Kč tlm-j. : "T sutymj: Suť ""
.Díl: |001 , " Zemní práce ""' "' "'"" ' "

, i . ,
1 'C-113106021.0 Rozebráni dlažeb pří překopech komunikaci pro pěší z betonových dláždic plochy do 15 m2 m2 7,50 49,80 373,50' O 000 0,000'0 255 " 1,913- do suti 15 ks

2 CA13106021-101 Rozebráni dlažeb pň překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2-pm zpěthé použit/ m2 14,00 58,50 819,00 0,255 3,570 aooo QQ0Č)
3 C-139711101-0 Vykopávky v uzavřéných prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,00 1 696,50 1 696,50 0,000 0,000 0,®0 0,000
4 C-132201101-0 Hloúbeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,23 788,00 2 541,30 0,000 0,000 0,000 0,®0
5 C-132201109-0 PHplätek za kplvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tL 3 m3 3,23 145,00 467,63 0,000 0,000 0,000 0,000
6 C-161101102-0 Svislé pčémistění výkopku z homkTytř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1,00 286,70 286,70 0,000 0,000 0,000 0,0ťX)
7 C-162701105-0 !Vodorovné přémistěnl do 10000 m výkopku/sypanimz ho'Nnytř. 1 až 4 m3 4,23 298,40 1 260,74 0,000 0,000 QO00 0,000
8 C-171201211-0 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 7,64 166,20 1 269,57 0,(XX) 0,000 0,000 0,000
S CMkem za 001 Zemní práce 8 714,93

l

DU: 002 " Základy
9 K>275313711-101.|ZáHadwé patky z betonutř. c 20/20 m3 0,10 2 890,00 289,00 2,453 0,245 0,000 0,®0

_.S Celkem za 002 |"Základy . 289,00

Díl: 003 " Sdsfé konstrukce
" 10 C-310236241-Ô Zazdfvka otvorů pI do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tí do 300 mm kus 20,00 189.50 3 790,00 0,048 0,969 0,000 0,000

11 C-310236251-0 Zazdlvka otvorů pI do 0,09 m2 ve zdivu nackákkdovém cihlami pálenými ti do 450 mm kus 3,00 249,60 748,80 0,074 0,221 0,000 0,000
S Celkem za 003 SvIslé konstrukce... 4 538Ä)

S Cdkem z& 005 jKomunikace/podkhy
"" 12 jskladba SI -podWN skkpů (vemdu) m2 65,60

13 c-596211110-0 jKladeM zámkové dlažby komunikaci pro pěší u 60 mm skupiny a N do 50 m2 m2 65.60 269,10 17 652,96 0,084 5,527 0,000 ONO
14 H-592452680-i jDkažba best-klasfko 20 x 10 x 6 cm barevná " 8% m2 70,85 391,90 27 765,33 0,131 9,281 0,000 0,000
15 C-564811111-0 ' Podklad ze štěrkodrtě šd ti 30 mm h. DA mm m2 65,60 33,80 2 217,28 0.098 6,442 0,000 0,0®
16 C564811111-0 ĹPodklad ze štěrkodrtě šd tf 50 mm 8-16 mm m2 65,60 56,90 3 732,64 0,098 6,442 0,000 0,000
17 C-181951101-0 Úprava pláně v hornině tt '1 až 4 bez zhutnění m2 65,60 6,45 423,12 0,000 0,000 0,000 0,000
18 C-561121111-0 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy mz ti 150 mm m2 65,60 35,10 2 302,56 0,000 0,000 0,000 0,000

"' 19 i
20 skkdba S2 - cpnmm okqpového chodníčku
21 C-637Z11121dO okapvý chodnfk z beton dlaždictl 40 mm kladených do pldcu se zalMm spár mc 'm2 7,50 465,00 3 487,50 0,241 1,808 0,000 0,000

22 C-59681112OA Kladení betonové dkžby komunikací pro pěší dO lože z kameniva vel do 0,09 m2 pI do 50 m2 14,00 238,00 3 332,00 0,101 1,414 0,000 0,000m2
23 C-451571112-0 Lože pod dŕažbý ze štěňcopfsku vrstva tí nad 100 do 150 mm m2 21,50 132,00 2 838,00 0,319 6,854 0,000 0,000 "
24
25 dkmiáž uvnitřob/. Qzň. mc

" 26 G212752212-0 Trativod z drenážních trubek p|a$t flexibílnfch d do 100 mm vc 1qžc otevřený výkop m 81,40 EĹ9,50 7 285,30 0227 18,443 0,000 0,000
27 C-919726121-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a mlaci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 3323 , 64,50 2 143.17 0,000 0,012 0,000 0,000
S Celkem za 005 Komunlkace/podlahy _ 73 179,86 ,

Fm/ek~A~Dobnovmho
j SedVáček -PROPOS- H. Zemncwá
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ROZPOČET/SOUP1$ PRAC/

l

DSl: 006 ,Upravy povrchů, osamtĹ ' ' j
28 C-6120000OCk101 Qmpregnačnf nátěr zdNa Porosil EHV , m2"Ĺ 94,001 ' 193,10 IB 151,40 0,000 0f1.9|QÓ00 QOOO

'"' 29 C-612325422-0 ÍOprava vnitřhí vápenocementcN štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 ' 76,00j 179,00 13 604,00 0,017 i,2g2!o,óoo 0,000"
30 C-619995001-0 'Začištění omítek kolem oken, dveň, podšah nebo obkladů m 9,60 115,00 1 104,00 0,002 0,014 0,000 iriô"

" 31 C-629991011-0 zak!y!l ,výpinl otvorů a sMých pbch fDM pMepenou iepfd páskou i m2 i 12.30: 39.00 479,70 0,000 0,001 0,000 0,000
S Celkem za 006 " T poy!g!ů osazení l F -—-l— 33 339,10

Díl: 009 " Ostatní konstrukce a práce
32 ' C-95290Ĺ111-0 'Výčišiění budov bytové a občanské výstavby ph výšce podlaZl do 4 m l m2 l 112,50 " 65,80 7 402,50 0,000 0,005 0,(XJU 0,000
33 C-90001000-101 ,. !Dnobné.úprayy a ochrana inženýrských sRí i kpl ! . ,.tOO: 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000
34 C-90001000-102 'Revize a kontrola ZTI - |ozyo¢y kmalizace vnitíhí ivenkovnl, kontrola dešťových svodůt ks 1,00 3 500,00 3 500,00 ONO 0,000 ORDO 0,000'lapačů, nečistot se zaústěnlm do kanalizace apod. , :

... ._._.S Celkem za_009 .Osiätní konstrukce a práce i l 15 902,50

Díl: 096 , . Bouráni
35 C-965042241.0 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfähu u pEes 100 mm. . ,pi pře 4 m2 m3 9,20 1 743,30 16 038,36 0,000 0,000 2,200 20,240
36 C-968072455-0 iVýbounáni kovových dveihlch zárubní pI do 2 m2 m2 2,00 242,00 484,00 0,000 0,000 0,076 0,152
37 C-971033341-0 ,. jyypourání otvorů ve zdivu cihelňém pI do 0,09 m2 na mvc nebo mv tí do 300 mm kus 3,00 204,80 614.40 0,000 0,000 0,054 0,162
38 C-971033361-0' iVybounánl oŇonů ve"zdivu äheľném pI do 0,09 m2 na mvc nebo mv ti do 600 mm kus 2,00 396,80 793,60 0,000 0,000 0,099 0,198
39 C-974031157-0 VyseŘ"ánľ rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm m 12,80 155,00 1 984,00 0,000 0,000 0,054 0,691
40 C-978011191-Ô' ,OtluĹenl vnhřhi vápenné nebo vápenocememové omítky shopů v nozsahu do 100 % m2 68,00 87,70 5 963,60 0,000 0,000 0,050 3,400
41 C-97801314ĹÓ :Ot|učenl vnitřhl vápenné nebo vápenocemeMwé omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 76,00 28,60 2 173.60 0,000 0,000 0,010 0,760
42 C-97801319ĹÔ" ;Ot|učení vnitlhi vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v msahu do 100 % m2 94,00 61,50 5 781,00 0,000 0,000 0,046 4,324
43 C-9780234'Ĺ"1"0 "1Vyškraůní spär zdiva cihelného mimo komínového m2 94,00 52,70 4 953,80 0,000 QO00 0,014 1,316
44 C-985131311·0 " Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocebvých kartáči m2 183,00 116,50 21 319,50 0,000 0,000 0,000 0,000
45 C899102211-0 ĹDemontáž poklopů Minových nebo ocelwýdh včetně rámů a mKže hmot do 100 kg kus 1,00 360,00 360,00 0A00 0,000 0,100 0,100
46 c-976086311-0 Ĺvýbowánf prádelnfho kotle dvojitého včetně podezdfvky kus 1,00 780,00 780,00 0,000 0,000 1,790 1,7%
47 C-977000000-101 jvyčištěM komínového průduchu ks 3,00 1 200,00 3 600,00 0,000 0,000 QOO1 0,003
48 C-997013012-0 !vyklizem ulehlé suti z prostorů pks 15 m2 s nabžením z hl do 10 m m3 0,90 3 000,00 2 700,00 0,000 0,000 1,500 1,350
49 C-997013012-101 ĹvýkHzeM zaplněných kcýí - starý nábytek apod, likvidace na skládku. kpl 1,00 13 000.00 13 000,00 0,000 0,000 0,900 0,900
50 C-721210813-0 Demontáž vpustf podfahových dn 100 kus 1,00 150,00 150,00 0,000 0,000 0,030 0,030
51 C-997013213-0 lVnMstaveništnf doprava suti a vyboumných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 38,21 1080,00 41 263.61
52 C-997013219O !PčÍp|atek k vniWostav dopravě suti a vybour hmot za zvětšenou dopravu m zkd 10 m t 38,21 52,70 2 013,51
53 C-997013501-0 jodvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 38,21 263,30 10 059,92
54 C'997013509Q PňpWek k odvozu suti a vybou'aných hmot na skládku zkd 1 km přěs 1 km t 725,93 i520 11 03420
55 C-997013803-0 |Poplateíc za uloženf stavebního odpädu z kemn mateňálů na skládce (skládkovné) t 2,15 220,00 473,00 suť
56 C-9Ď7013801-0 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné i t 22,15 220,00 4 873,55 HSV 37,328
57 c-99701äei1-0 Po£|atek za ubženl stavebního dl\wěného odp?du na skládce (skládkovné) ' t 0,80 595,00 478,44 ' PSV 0,879
58 C-9970138ŠkO .Pop|aiek za uložení stavěbnfho směsného odpadu na skládce (sklädkovné) 't 13,10 , 1 200,00 15 720,54 eikem 38,207
59 C997211111-0 'Svislá doprava suti na v 3,5 m ! .t ! 38,21Ĺ 248.50 9 494,45
S Celkem za 096 .,Bouráni ", __, . i .. .._.,.. _... ._ 176 107,08

San«:e skhepních prostor a výměna kójí, NadNmmi 699/22, Rraha 4

pmŇkk1bvé A~DQbmského
j. smček -FmK)s - h. Zemanová
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Sanm skiepn/ch pmstor a výměna k6//, N8dNusj'emi 699/22, Haha 4 ROZPOCET/SOUP/S PRAC/

._..J.._ : ! ' " """ L"""""'"' """ "l """ '" l '
Dif: 099 "" ' Přesun hmot i : l " ' "" " ' " """ i"" """""
60 C-998011002-0 l Přesun hmot pro budovy Měně v do 12 m t ' 6Ž,56j 250,0ô '""" 15 639:Š4 0,000, 0,000 0,000 ' ;o.o00""
S Celkem z8 99 Přesun hmot ' : 15 639,5'ÍĹ,"

Práoe a dodávky PSY' : ' ' ' '
Dfl: 711 l Izokce prutl vodě, vlhko% a plynům
61 C-711491273-0 ' Pruvedenf izolace pm tlakové vodě svisk z nopové folk m2 21,50 108,40 2 330,60 0,000 0,002 0,000 0,000
6Ž' H-283230420-1 Fólie multifunkční profilovaná (nopová) guttabeta n 0,5 x 20 m m2 24,73 53,90 1 332,68 0,001 0,012 O,OU0 0,(KX)
63 C-711161571-0 Ukončovacf pmfú pcd nopové fó4k delta ms 1Q/K m 47,30 104,30 4 933,39 0,000 0,005 0,000 0,0®
63 C-998711202-0 Přěsun hmot µrocentnf pro izokce pm vodě, dhkosti a p)ynům v okýektech v do 12 m % 85,97 4,10 352,46S, , Celkem n 711 _,,)1zoiace proti vodě, vlhkosti a Nynům

, 8 949,13l l
Díl: 762 Konstrukce tesaHké
64 C-762111811-0 |Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva - skkpnf kcýe m2 36,55 69,80 2 551,19 0,000 0,000 0,022 0,804
65 l
66 l |sklepnfpibpážky 2/K VC. 8 ks dveň + 1 ks dv(m5/K m" 21,80
67 C-762112110-0 hontáž tesařských stěn z hraněného kzTva průkz pI do 120 cm2 vc. dveň m 468,00 112,00 52 416.00 0,000 0,000 QO00 0,000
68 H-605121ŽĹÓÄ 1ŘezNo jehličnaté hranol jakost i-ii délka 4 - 5 m m3 0,96 7 430,00 7 132,80 0,550 0528 0,000 0,0UO
69 c-762195000-0 spojovacf prostřědky pro montáž stěn, pňček. bednění stěn · m3 0,96 1 041.00 999,36 0,013 0,012 0,000 0,000
70 C-762083122-0 impregnace řězřva proti dřěvokaz hmyzu, houbám a plisnlm máčením tř ohrožení 3 a 4 m3 0,96 1 029,00 987,84 0,002 0,002 0,000 0,000
71 C-762621120-101 vybavení dveľi do kójí - kovánf, petlice, vfsad zámek -dodá«a+montáž+o$azení ks 9,00 980,00 8 820,00 0,000 0,000 0,000 0,000
72 C-9987622ÓŽ:Ó""" Přěsun,hmot_pľDcentnf µu Kce tesaňské v otýeňeo v do 12 m % 729,07 7.25 5 285,77 0,000 0,000 OA00 0,000
S Celkem za 762 KonstrŮŔce tesaKké 78 192,96

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

73 C-766000000-101 Dřevěné jednokřldbvé dvěl\e plné 800/1900 mm do stáv. zárubně (náWrzámbně viz odd.783) - dod"mont vC. kování BIL kpď 1,00 b 500,00 8 500,00 0,000 0,000 0,030 0,030
74 ,C-99876620Z Ó"" PResun hmot procentní konstrukce huhlářšké v objektech v do 12 m % 85,00 1,05 89,?5 , 0,000 0,000 , 0,000 10,000
s ._ cegkemn'i"Ce.. ,Konstrukce truhlálSké ' ' 8 i

Díl: :767"" " "" " """"""Ŕonstrukce zámečnické i i .--- l
É i75 c-7éjj'391"á2ž":ô" _'ýyvěšenl neb9 zavěšení kovových kňdd dveň do 2 m2 kus 2,00 24,00j 48,®ĺ 0,000 0,000 0,000 10,000

76 }c-767000ôáFrjí Kovová větracl mhika 150/150 mm - dodávka"montáž+osazen(+kWen,1 1/K ks 20,00 409,50j 8 190,00j 0,001 0,01'6 0,000' ĹOÁXX)
.77... ic-76700000ó:i02 vývbžkovánf komínového průduchu AJ potrúbi DN 100 41K m 48,00 80730j 38 750,40| 0.001 0,070 0,®0 |0.000

ocelový dělený poklop reviznf šachtyvč. rámečku 750/800 mm, oNOW pro rozvod vody " ks 1,00 4 750,0ol 4 750,00Ĺ 0.025 0,025 0,000 1O,(XX)78 !C-767000000405 dodávka"montáž"osazen1 71K l ! l
79 |C-721211á"Z1A Vpusť podlahová se svislým odtokem dn 50/75/110 mřížka nerez 115x115 6/K kus 1,00 1 150,0oj.. ""í 15o,oo|'"Ó,oo1 "0,001 o;ooo ůooo"""
80 ;cn67000000-108 O"e1ové jednokř. dvěte pmé 800/1900 mm - dodávka+momž+osazeni vC. ocel. zárubně l ' " i """"—i' --—-"-

_ kování, povrchové úpravy 9/K
' kpl 1,00 10 500.00: 10 500,00! 0,060 ono 0,000 9,000

81 C-76700000QAO8 Ocelo"á podpěm stáv. stropnfho nosníku - dodávka+morm+osazenkkot~f+povmhová f ,úprava 11/K kPl 1,00 5 600100; 5 600,00! 0,031 0,031 0,000 iO,000
82 :C-998767202-0 Přesun hmot procentní pm zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % " 689,88 1,75j 1Z07,301 .. "' """ : ""

"'"Š :Ce|kem za 767 Konstrukce zámečnické ' ĺ . 70 195,70: i " l """

FmmmAmm'Dobmského
j. SedhSček- PROPOS - H. Zemanová
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Sanace skbpních pmstora výmen8 kó/l N8dNu~ 69922, Pksha 4 ROZPOČET/SOUP/S PRACÍ

L_-. " """"" "" "" " """ ._L "" " " "" """"""T""""
A ' .. -4——. .. .. _Díl: '783 jŇátěry

83" 'C-783301303-0 !Bezoplachové odrezivění zémečnických konstrukcí m2 7,00 39,00 273,00 O,Q®L0,000 0,0® Q000
84"""" C-T8ä301313-0 'Odmaštění zámečnických konstrukcí 1\e%bvým odmašťovačem m2 7,00 42,20 295,40 Ó,0ÔÓ' 0,000'0,000 0,000
85 C-783306805-0 Odstmněni nátěru ze zámečnických konstrukd opákním m2 7,00 112,00 784,00 0,000 0,000 0,000 0,000
86 C-783306809-0 Odstraněnl nátěru ze zámečnických koňsMkd okattáčovánfm m2 7,00 105,00 735,00 0,000 0,000 0,000 0,000
87 C783314101-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnkkých konštr m2 2,50 82,50 206,25 0,000 0,000 0,(XX) 0,000
88 C-783315101-0 MeZinátěr Qdnor¥á3obný syntetidcý standardní zámečnických konsttukcf m2 2,50 78,90 197,25 0,000 0,000 0,0® 0,000
89 C-783317101-0 Nyči jedrmásobný syntehcký standardní náEér zámečMckých konstrukci m2 2,50 80,20 200,50 0,000 0,000 0,000 0,(KX)
90 C-783314203-0 Základní antikorozní jednonásobný syMetkký samcjzákkdui{d nátěr zämeč konštr m2 5,50 88,60 487,30 0,000 0,001 0,000 0,000
91 C-7830000OM01 Protipožáml nátěr např. PROMAPAINT " krycí nátěr PROMAPAJNT finish m2 5,50 260,00 1 430,00 ONO 0,000 0,0® 0,000
S Celkem za 783 Nátěry 4608,70

_Díl: 784 Malby
92 C-784121001Q Oškrabánl malby v mlsnostech yĹ;!cy do 3,80 m _ _ . m2 144,00 23,00 3 312,00 0,001 0,144 0,0® 0,045
"53" 'C-78418112"i-O " ;Hloubková jednonásobná pene"trace podĹcladu v místnostech výšŔy do"3,80'ňR "" _ m2 144,00 16,50 2 376,00 0,000 0,029 QOOO 0,000
"94_C-784312021"-0 Dvojnásobné bífé vápenné mäiiiý v místnostech výš€ô 3,80 m Rémat " , m2 , 144,00| 3450l 4 968,00 0,000 0,058 0,000 0,000
'""Š' iC€i|kem za 784 Malby "" " i ! ! j 10 656,00

Pro/ekto% AMiěry Dobmvského
j. Sedláček - PROPOS - H. Zemanová
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