

Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny

III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1 TDI

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Zakládání a geotechnika	3	4	12	4 600	55 200
Mosty a inženýrské konstrukce	10	10	100	4 800	480 000
BOZP	8	12	96	4 400	422 400
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					957 600
DPH (21%)					201 096
Celkem včetně DPH na celou dobu plnění zakázky					1 158 696

243326,2
1 402 022

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)

V Praze dne 25.4.2016

Ing Martin Vlk
jednatel společnosti