

# OBJEDNÁVKA VYDANÁ

Odběratel:

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405  
Wilsonova 405  
392 01 Soběslav  
IČ: 72549572

Dodavatel:

Václav Horkel  
Zhořská 238  
391 11 Planá nad Lužnicí


Vystaveno: 15.01.2021

Položka:

Objednáváme u Vás:

montáž PVC s úpravou podkladu a zalištováním v objektu SŠŘ a ZŠ Soběslav , domov mládeže Jiráskova 544 a Bechyňská 26 dle nabídkového listu č.21NA00001, 21NA00002, 21NA00003.

Vyřizuje



Dodavatel:

**Václav Horkel**  
**Zhořská 238**  
**391 11 Planá nad Lužnicí**

IČ: 41410793

DIČ: CZ6604011480

www.vmpodlahy.cz

Odběratel:

IČ:

72549572

DIČ:

CZ72549572

**Střední škola řemeslná a Základní škola, Sobě**  
**Wilsonova 405/34**  
**392 01 Soběslav**

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 21NA00001

Datum zápisu: 14.01.2021

Platno do:

## Montáž PVC s úpravou podkladu a zalištováním č.1

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
vysátí podkladu	33,27 m2	15,00		499,05 21%	104,80	603,85
penetrování	33,27 m2	15,00		499,05 21%	104,80	603,85
Penetrace	3 l	180,00		540,00 21%	113,40	653,40
Samonivelační stěrka	12 ks	640,00		7 680,00 21%	1 612,80	9 292,80
stěrkování	33,27 m2	95,00		3 160,65 21%	663,74	3 824,39
akrylát	6 ks	48,00		288,00 21%	60,48	348,48
PVC š.5 m dle výběru řez: 7,2bm	36 m2	313,00		11 268,00 21%	2 366,28	13 634,28
lepidlo	13 kg	115,00		1 495,00 21%	313,95	1 808,95
montáž PVC	33,27 m2	95,00		3 160,65 21%	663,74	3 824,39
Sokl PVC dle dekoru PVC	24 bm	20,00		480,00 21%	100,80	580,80
Chemoprén	1 l	310,00		310,00 21%	65,10	375,10
demontáž původní krytiny	33,27 m2	35,00		1 164,45 21%	244,53	1 408,98
Montáž lišt	23,4 bm	41,00		959,40 21%	201,47	1 160,87
Režie	27 km	12,00		324,00 21%	68,04	392,04
Součet položek				31 828,25	6 683,93	38 512,18
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>38 512,18</b>

Vystavil:

Dodavatel:

**Václav Horkel**  
**Zhořská 238**  
**391 11 Planá nad Lužnicí**

IČ: 41410793  
 DIČ: CZ6604011480

www.vmpodlahy.cz

Odběratel:

IČ:

72549572

DIČ:

CZ72549572

**Střední škola řemeslná a Základní škola, Sobě**  
**Wilsonova 405/34**  
**392 01 Soběslav**

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 21NA00002

Datum zápisu: 14.01.2021

Platno do:

## Montáž PVC s úpravou podkladu a zalištováním č.2

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
vysátí podkladu	33,19 m2	15,00		497,85 21%	104,55	602,40
penetrování	33,19 m2	15,00		497,85 21%	104,55	602,40
Penetrace	3 l	180,00		540,00 21%	113,40	653,40
Samonivelační stěrka	12 ks	640,00		7 680,00 21%	1 612,80	9 292,80
stěrkování	33,19 m2	95,00		3 153,05 21%	662,14	3 815,19
akrylát	6 ks	48,00		288,00 21%	60,48	348,48
PVC š.5 m dle výběru řez: 7,25bm	36,25 m2	313,00		11 346,25 21%	2 382,71	13 728,96
lepidlo	13 kg	115,00		1 495,00 21%	313,95	1 808,95
montáž PVC	33,19 m2	95,00		3 153,05 21%	662,14	3 815,19
Sokl PVC dle dekoru PVC	23,5 bm	20,00		470,00 21%	98,70	568,70
Chemoprén	1 l	310,00		310,00 21%	65,10	375,10
demontáž původní krytiny	33,19 m2	35,00		1 161,65 21%	243,95	1 405,60
Montáž lišt	22,8 bm	41,00		934,80 21%	196,31	1 131,11
Režie	27 km	12,00		324,00 21%	68,04	392,04
Součet položek				31 851,50	6 688,82	38 540,32
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>38 540,32</b>

Vystavil:

Dodavatel:

**Václav Horkel**  
**Zhořská 238**  
**391 11 Planá nad Lužnicí**

IČ: 41410793

DIČ: CZ6604011480

www.vmpodlahy.cz

Odběratel:

IČ:

72549572

DIČ:

CZ72549572

**Střední škola řemeslná a Základní škola, Sobě**  
**Wilsonova 405/34**  
**392 01 Soběslav**

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 21NA00003

Datum zápisu: 14.01.2021

Platno do:

## Montáž PVC s úpravou podkladu a zalištováním č.3

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
vysátí podkladu	28,44 m2	15,00		426,60 21%	89,59	516,19
penetrování	28,44 m2	15,00		426,60 21%	89,59	516,19
Penetrace	2 l	180,00		360,00 21%	75,60	435,60
Samonivelační stěrka	10 ks	640,00		6 400,00 21%	1 344,00	7 744,00
stěrkování	28,44 m2	95,00		2 701,80 21%	567,38	3 269,18
akrylát	6 ks	48,00		288,00 21%	60,48	348,48
PVC š.5 m dle výběru řez: 6bm	30 m2	313,00		9 390,00 21%	1 971,90	11 361,90
lepidlo	12 kg	115,00		1 380,00 21%	289,80	1 669,80
montáž PVC	28,44 m2	95,00		2 701,80 21%	567,38	3 269,18
Sokl PVC dle dekoru PVC	21,5 bm	20,00		430,00 21%	90,30	520,30
Chemoprén	0,9 l	310,00		279,00 21%	58,59	337,59
demontáž původní krytiny	28,44 m2	35,00		995,40 21%	209,03	1 204,43
Montáž lišt	21 bm	41,00		861,00 21%	180,81	1 041,81
Režie	27 km	12,00		324,00 21%	68,04	392,04
likvidace odpadu	1 ks	1 000,00		1 000,00 21%	210,00	1 210,00
Součet položek				27 964,20	5 872,49	33 836,69
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>33 836,69</b>

Vystavil: