

Krycí list výkazu výměr

Zhotovitel využil svého práva ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a prohlásil výkaz výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky, případně jejích dodatků, za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 219 odst. 1 zákon a dle § 3 odst. 1 zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jej tedy není možné zveřejnit spolu se smlouvou.

Objednatel, vědom si výše uvedeného, však v návaznosti na § 219 odst. 1 zákona ve spojení s 6 zákona pro dodržení zásady transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a pro umožnění kontroly vynakládání veřejných prostředků uveřejňuje tento krycí list výkazu výměr (soupisu prací), jakožto informaci nepodléhající ochraně informací a údajů podle zvláštních právních předpisů.



Firma: STRABAG a.s.

Strana: 1

Datum: 12.8.2020

Čas: 11:12:15

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: TÚ_2018_073 - II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO

Varianty: ZR -

Odbytová cena [Kč] : 24 860 218,98

OC+DPH [Kč] : 30 080 864,97

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01 - KSUS KK		15 136 950,45	3 178 759,59	18 315 710,04
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		1 203 490,28	252 732,96	1 456 223,24
SO 001 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ		538 071,01	112 994,91	651 065,92
SO 101 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VĚTVE II/210		9 819 635,67	2 062 123,49	11 881 759,16
SO 131 - PŘESTAVBA PROPUSTKU POD II/210		1 581 476,71	332 110,11	1 913 586,82
SO 191.1 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - OK A VĚTVE II/210		640 635,27	134 533,41	775 168,68
SO 192 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ		354 067,52	74 354,18	428 421,70
SO 501 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU		999 573,99	209 910,54	1 209 484,53
02 - město Sokolov		9 723 268,53	2 041 886,39	11 765 154,92
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		223 175,28	46 866,81	270 042,09
SO 001 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ		530 493,87	111 403,71	641 897,58
SO 102 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA, VĚTVE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ		3 905 854,54	820 229,45	4 726 083,99
SO 121 - CHODNÍKY		979 617,15	205 719,63	1 185 336,75
SO 191.2 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VĚTVE MK		240 439,65	50 492,33	290 931,98
SO 301 - PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU		1 110 205,83	233 143,22	1 343 349,05
SO 351 - PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍHO ŘADU		1 332 271,28	279 776,97	1 612 048,25
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		1 401 210,93	294 254,30	1 695 465,23

Martin
Liška

Podpis: Martin Liška
DN: cn=Martin Liška, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=0484,
c=sk
Datum: 2020.08.14 08:36:22
+0200

Ing. Martin
Zufan

Podpis: Ing. Martin Zufan
DN: cn=Ing. Martin Zufan, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=00397143,
ou=1043,
c=sk
Datum: 2020.08.14 08:47:42+0200