



Univerzita Palackého  
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
Křížkovského 8  
771 47 Olomouc

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

## Objednávka č. 4515000288 ze dne 12.1.2021

### Odběratel - fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci  
Lékařská fakulta  
Hněvotínská 3  
771 00 Olomouc

Dodavatel  
Jiří Ženožička  
Bouzov 106  
783 25 Bouzov  
Česká republika

### Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci  
Lékařská fakulta, správa budov  
Hněvotínská 3  
775 15 Olomouc

IČ: 63328275

DIČ:

Dodavatel č.: 112165

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Termín dodání je **17 dní od data účinnosti**

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Cena bez DPH
Objednávám u Vás revizi el. rozvodů	1,000 KS	56 700,00

Objednávám u Vás revizi el. rozvodu dle nabídky č/101/2021/LF/TU/OL/Ž

Celková hodnota objednávky: 56 700,00



Univerzita Palackého  
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 8

771 47 Olomouc

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

## Objednávka č. 4515000288 ze dne 12.1.2021

Ostatní smluvní ujednání:

1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.

2. V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.

3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit.

4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.

6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.

7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).

8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:

12 -01- 2021

Prof. MUDr. Josef Zadrážil, CSc.,  
děkan Lékařské fakulty

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení: 12.1.2021

Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.

## Cenová nabídka č/1/01/2021/LF/TU/OL/Ž

**Odběratel :**

UP Olomouc  
Lékařská fakulta

Hněvolinská 3  
771 26 Olomouc  
ČR

**Dodavatel :**

Jiří Ženožička  
revize elektro a hromosvody  
Bouzov 106  
783 25 Bouzov  
IČO 63328275  
Ev č osvědčení 11915/7/18/R-EZ-E2A

I. část revizi	Cena v Kč
LF UP Olomouc Dostavba Ústav soudního lékařství pitevní trakt	10 800 --
LF UP Olomouc Dostavba Ústav molekulární anatomie	10 250 --
LF UP Olomouc Dostavba Ústav Anatomie	10 150 --
LF UP Olomouc Pitevny patologie A1-1NP	6 000 --
Zařízení výtahu 13 x 1.500.-- Kč	19 500 --
<b>Celkem cena za revize rok 2020</b>	<b>56.700,-- Kč</b>

**NEJSEM PLÁTCE DPH!**

Cena jednotlivých částí RZ stanovena na základě projektové dokumentace objektu předložených výchozích a pravidelných zpráv el. instalace.

Předpokládané zahájení revize na základě termínu podepsání smlouvy.

V Bouzové 4.1.2020

