
MŽP-OG-4/21/SDD

Číslo smlouvy Zhotovitele: N ŘZ/ŠAJ1/2021 ČES: 190 070
Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2021/3096

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO - ČÁST 1 - STANDARDIZOVANÝ POSTUP
k Rámcové dohodě - část 1 ze dne 24. 3. 2020

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

se sídlem:
zastoupená:

IČO:
bankovní spojení:
kontaktní osoba:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem
náměstka pro řízenÍ sekce ochrany přírody a krajiny
00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a
Společnost ,,Likvidace SDD - PKŮ + GIS - Oblast 1"

vedoucí účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
zapsaný:

a
účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojeni:
zapsaný:

palivový kombinát Ústi, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
00007536
CZ00007536
Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVlll 433

GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
49196375
CZ49196375
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za sdružení jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKŮ,

Kontaktní osoba:

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo - část 1 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové dohodě - část 1 ze dne 24. 3. 2020 (dále jen ,,Rámcová dohoda").

ČI. 1
Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Zabezpečení SDD ,,propad Strupčice (p. č. 503/56)" (č. o. 2807) v k. ú. Strupčice.

ČI. 2
Cena

1. Cena za provedeni díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě Urs jako celku a činí
42,300 %.

ČI. 3
Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do

31. 7. 2021 (dodací lhůta).

ČI. 4
Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v
nesouladu s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této
Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných
oko|nosti prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové
dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právni vztah
založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanoveni Rámcové dohody.

2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném
znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy,
které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle
dohody Smluvních stran uveřejněni této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku.

4. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.



5. Nedilnou součásti této Prováděcí smlouvy je její přIloha:

Příloha č. 1 RL + mapa

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho k ní připojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V P,aze, dn, 4,u PM

Česká republika - Minísterstvo životního
prost/edi

V Chlumci, dne O 6. 01, ?071

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie a zástupce
náměstka pro řízeni sekce ochrany přírody

a krajiny

Ing. Walter Fiedler
ředitel

palivový kombinát Ústí, státní podnik
vedoucí společník Sdruženi

,,Likvidace SDD - PKŮ + GIS - Oblast 1"
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Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Těl.: +420/233 371 190, Fäx: +420/233 373 806, www.geology.cz

Databáze důlních děl
ID DD Označení projevu, název díla " "" "" ID SDD č. ozn.

r_ 32389 _ propad Strupčice (p.č. 503/56_)
_ _ 303_5 l 2807 J

DalŠí názvy

Název KÚ Číslo KÚ Okres " l Kraj
_

Sídlo OBÚ " )

Strupčice 757195 Chomutov Ústecký Jera
_

Nost
_

)L

Upřesnění polohy _

_ _

_ _

_

__ _ _

_ )

pozemek p.Č. 503/56
!y X Z Přesnost zaměření " "7 ZLM 1:25000 " Č. podd, území_ )

799819 991622 , Odečteno 02-332 1273

Í Surovina druh ) Uhlí hnědé l Surovina typ Uhlí hnědé
l

Upřesnění suroviny

Hnědé uhlí

Kategorie díla l Staré důlní dílo Ukončení provozu před r. 1945 )

Vlastník DD Neexistuje nebo není Provozovatel DD Neexistuje nebo neníznám znám

Správce DD Neexistuje l Kód Diamo

Realizátor DD není znám

Datum oznámení Oznamovatel
F----—-- —
14.12.2020

Projev nebo účinky na povrch k 14.12.2020 T
propad o pQměm 3m a hloubce 2m

l Oznámený stav díla k 14.12.2020

Nezajištěno

i
]23 12 2020 Zpracoval Navštíveno Navštíveno_ Ohrožuje Ohrožuje )

Poznámka z registru SDD

íl Poznámka k HDD

Stav díla k datu zpracování
'Nezajištěno propad o prŮměru 3 metry a hloubce 2 metry

Typ díla Propad Profil díla Kruhový [m] 3 x 2

zdroj informací

Zpracovatel Česká geologická sluŽba l IČ zpracovatele !00025"798 " "j

!y X Z Přesnost zaměření " "7 ZLM ]

799819 991622 , Odečteno 02-32



?j/
Ú Databáze důlních děl

ID DD
32389 )

Datum vložení

15.12.2020

Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Těl.: +420/233 371 190, Fäx: +420/233 373 806, www.geology.cz

Označení projevu, název díla ID SDD č. ozn.
propad Strupčice (p.č. 503/56) _ _ j 3035 2807

Autor vložení Datum aktualizace Autor aktualizace

23.12.2020


